








REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. 2023/0832/ODaS

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor
zastoupené ve věcech technických: Ing. Tomáš Fujan
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.
Zapsáno v OR, vedeného u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53439
se sídlem: ul. Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Klika, Pavel Klika, jednatelé společnosti
ve věcech technických: Ing. Vendula Martincová
IČ: 25145959
DIČ: CZ25145959
bankovní spojení: 
č. ú.: 
Kontaktní osoba: 
Email: 
Telefon: 
(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají na základě Rámcové dohody o dílo č. 2022/0349/ODaS
uzavřené dne 29.4. 2022
(dále jen “Rámcová smlouva”)**

tuto Realizační smlouvu:

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“).
2. Předmětem této smlouvy je **rekonstrukce chodníku v ulici U Vodojemu** (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „Údržba, rekonstrukce a výstavba chodníků a parkovišť“, ev. č. Z2021-041724, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 58 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění dopravního značení (na náklady objednatele) k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací
4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
 5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. V případě položek v položkovém rozpočtu neobsažených se vychází z jednotkových cen RTS nebo ÚRS platných v době zahájení minitendru.
 6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
 7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	11.766.813,33 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	2.471.030,80 Kč
Cena včetně DPH:	14.237.844,13 Kč

[slovy: čtrnáct milionů dvě stě třicet sedm tisíc osm set čtyřicet čtyři korun českých třináct haléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZZVZ.

3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku RTS nebo ÚRS Praha. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZZVZ.

4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| a) Zahájení plnění: | do 3 dnů od předání staveniště |
| b) Termín dokončení plnění díla: | 90 dnů od předání staveniště |
| c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: | do 5 dnů od předání díla |

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. Místem plnění je Statutární město Kladno

V.

Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatel bez vad a nedodělků.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatel, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřeveze od objednatele staveniště ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každou i započatou hodinu.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou vadu a započatý den prodlení.

5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započít pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX. Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel



prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele:
Za zhotovitele:



2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele:
Za zhotovitele:



3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

Za objednatele:
Za zhotovitele:



4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):



a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II. této Smlouvy.
3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a. Realizační smlouva o dílo
 - b. Rámcová smlouva
 - c. Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
4. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
5. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splňuje-li podmínky pro její uveřejnění. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v jejím úplném znění včetně příloh a případných dodatků.
7. Statutární město Kladno je správcem osobních údajů subjektů údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a prohlašuje, že osobní údaje fyzických osob získané v souvislosti s plněním této smlouvy zpracuje pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
9. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále.
10. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - a. Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
 - b. Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V Kladně, dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Statutární město Kladno



Mgr. Milan Volf
primátor

V Kladně, dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

Klika & Dvořák,s.r.o.



Ing. František Klika, Pavel Klika
jednatelé společnosti

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníku ulice U Vodojemu

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Kika & Dvořák s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 11.9.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
77 000	6		Výrthání obrub sílních 150	m	150 000 150 000	128,28	19 242,00
88 000	9		Výrthání obrub záhonových 216	m	216 000 216 000	64,14	13 854,24
5 000	106		Výrthání obrub kamenných 794	m	794 000 794 000	96,21	76 390,74
2 000	1		Odstranění dlažeb komunikací z bet. dlaždic "stávající chodníky"175	m2	175 000 175 000	90,87	15 902,25
16 000	152		Odstranění dlažeb komunikací z mozaiky "stávající chodníky"695	m2	695 000 695 000	106,90	74 295,50
87 000	85		Ruční rozebrání bet. dlažeb komunikací vč. obětí a napaletování "stávající chodník ZD"127	m2	127 000 127 000	320,70	40 728,90
26 000	2		Odstranění podkladu z betonu prostého do tl. 100 mm "podklad stáv. asf. chodníků"650	m2	650 000 650 000	176,39	114 653,50
21 000	179		Odstranění podkladu z betonu prostého do tl. 150 mm "vjezdy"28	m2	28 000 28 000	256,56	7 183,68
76 000	5		Odstranění podkladu z kameniva lžteného do tl. 200 mm "podklad chodníků"175+695+127+650 "pruh vozovky"185 Součet	m2	1 832 000 1 647 000 185 000 1 832 000	46,11	88 137,52
89 000	95		Odstranění podkladu z kameniva drobného do tl. 300 mm "podklad vjezdů a zpev. ploch"28+439	m2	467 000 467 000	128,28	59 906,76
45 000	3		Odstranění živčního povrchu do tl. 100 mm stávající asf. chodníky 650	m2	650 000 650 000	90,87	59 065,50
4 000	105		Odstranění podkladu živčního do tl. 150 mm "vjezdy"439	m2	439 000 439 000	149,66	65 700,74
32 000	23		Frézování živčního krytu do tl. 150 mm "pruh vozovky š. 0,5m pro osazení obrub" 370*0,5	m2	185 000 185 000	235,18	43 508,30
3 000	101		Ruční sbíjení živice dobourání okolo šachet 3.8	m3	3 800 3 800	3 100,10	11 780,38
24 000	190		Ruční sbíjení betonu Dobourání podezdávaj. plotů, šachty, patky obru apod. 8	m3	8 000 8 000	3 420,80	27 366,40
6 000	108		Sejmuti omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m za obrubou, rozšíření parkoviště 1355	m3	1 355 000 1 355 000	58,79	79 660,45
33 000	230		Ruční výkop v místě IS; odhad 14	m3	14 000 14 000	1 603,50	22 449,00
73 000	470		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tl. 1-2 objem do 100 m3 odkop na úroveň zemní plně "vjezdy; inv. stání; tl. 42cm"490,5*0,42 "chodník; tl. 35cm (zesílení) pro pojezd zimní údržby"1579*0,35 "stání; zatr. dlažba; tl. 42cm" 530*0,42 Mezisoučet "odpočet vybouraných povrchů"- (175*0,05+695*0,05+127*0,06+650*0,1+28*0,12+1832*0,15+467*0,25+ 650*0,08+439*0,12) Součet	m3	365 550 206 010 552 650 222 600 981 260 615 710 365 550	342,08	125 047,34
7 000	11		Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 20% odkopávek 365,55*0,2	m3	73 110 73 110	598,84	43 766,57
8 000	117		Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tl. 3 objemu do 100 m3 125*0,4*0,4	m3	20 000 20 000	694,85	13 897,00
34 000	244		Hloubení rýhy pro obrubníky 88+790+578	m	1 456 000 1 456 000	101,55	147 856,80
20 000	17		Úprava plně v zářezech se zhuňněním "vjezdy; inv. stání; ZD 8"490,5 "chodník; ZD 6"1579 "stání; zatr. dlažba" 530 Součet "rozšíření pod obruby"2599,5*1,2	m2	3 119 400 490 500 1 579 000 530 000 2 599 500 3 119 400	42,76	133 385,54
86 000	84		Jemná modelace terénu	m2	60 000	101,55	6 093,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníku ulice U Vodojemu
 Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno
 Zhotovitel: Klíka & Dvořák, s.r.o.
 Místo:

Zpracoval: Ing. Kubiček
 Datum: 11.9.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			60		60,000		
54	000	346	Terénní úpravy vč. dodání substrátu a osiva, tl. do 150 mm	m2	850,000	192,42	163 557,00
			850		850,000		
38	000	260	Výsadba keře dle ČSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Keře solitérní - kontejnerované (s balem) výška v cm 80-100)(Hloubení jamek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 50%, přikojení, závlhka a zamulčování. U st	kus	100,000	2 138,00	213 800,00
			výsadba stromů, druh určí objednatel				
			100		100,000		
74	000	491	Výsadba stromu ČSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Stromy alejové vysokokmeny pro osazování ulic, se zemním balem - velikost (obvod kmínku) - 16-18 cm, výška nasazení koruny nejméně 220 cm)(Hloubení jamek, výsadba d	kus	6,000	10 155,50	60 933,00
			výsadba stromů, druh určí objednatel				
			6		6,000		
30	000	21	Podklad ze štěrku SD do tl. 100 mm	m2	1 579,000	133,63	211 001,77
			zpevnění chodníku pro zmiň. údržbu: tl. 35cm*1579		1 579,000		
70	000	422	Podklad ze štěrku SD do tl. 150 mm	m2	3 620,000	194,56	704 307,20
			vjezdů, inv. stání; tl. 42cm*490,5*2		981,000		
			chodník; tl. 35cm (zpevnění pro pojezd zmiň. údržby)*1579		1 579,000		
			stání; zatr. dlažba; tl. 42cm* 530*2		1 060,000		
			Součet		3 620,000		
27	000	200	Podklad ze směsi stlačené cementem (KSC I) tl. do 120 mm	m2	185,000	326,04	60 317,40
			oprava pruhu vozovky po osazení obrub				
			370*0,5		185,000		
66	000	401	Výplň odvodňovacích žeběr nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	20,000	1 443,15	28 863,00
			125*0,4*0,4		20,000		
11	000	139	Dotyp výškového rozdílu ŠD vč. hutnění	m3	25,000	694,85	17 371,25
			v napojení				
			25		25,000		
25	000	191	Kladecká vrstva ze štěrku SD fr.4/8 tl.40 mm	m2	2 599,500	80,18	208 427,91
			1579+1020,5		2 599,500		
50	000	331	Lože pod obrubníky z dřev. s 0,3, hl. 0,1 m	m	1 456,000	155,01	225 694,66
			88+790+578		1 456,000		
35	000	249	Demontáž a zpětná montáž betonové dlažby, vč. obětí betonové dlažby, napaletování, hutnění, položení kladecké vrstvy a zapískování	m2	90,000	694,85	62 536,50
			90		90,000		
47	000	306	Demontáž a zpětná montáž žulové obruby, vč. obětí, napaletování, zpětná montáž do lože z betonu prostého	m	88,000	943,93	83 065,84
			74+14		88,000		
23	000	187	Asfaltový beton ACO 11 tl.50 mm nemodifikovaný	m2	185,000	438,29	81 083,65
			oprava pruhu vozovky po osazení obrub				
			370*0,5		185,000		
28	000	203	Postřik živičný infiltranční s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	185,000	26,72	4 943,20
64	000	39	Osazení síhnického obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	578,000	531,29	307 085,62
			310+48+220		578,000		
67	000	41	Dodávka obrubník betonový síhnický přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	316,200	258,70	81 800,94
			Prořez 2%				
			310		310,000		
43	000	290	Dodávka obrubník betonový síhnický nájezdový 100x15x15 cm	kus	224,400	193,49	43 419,15
			prořez 2%				
			220		220,000		
22	000	184	Dodávka obrubník betonový síhnický náběhový levý, pravý 100x15x25 cm	kus	48,000	594,36	28 529,28
85	000	82	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	790,000	510,98	403 674,20
			75+715		790,000		
53	000	341	Dodávka obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	76,500	194,56	14 883,84
			prořez 2%				
			75		75,000		
49	000	323	Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní	kus	612,000	166,76	102 057,12
			Prořez 2%				
			600		600,000		
44	000	295	Dodávka obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	234,600	111,18	26 082,83

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníku ulice U Vodojemu

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Kika & Dvořák, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 11.9.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Prořez 2%				
			115*2		230,000		
37 000	26		Kladení zámkové dlažby tl 60 mm	m2	1 579,000	529,16	835 543,64
			1493+86		1 579,000		
48 000	31		Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	1 552,720	456,46	708 754,57
			Prořez 4%				
			*Chodník ZD*1493		1 493,000		
46 000	30		Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	89,440	865,89	77 445,20
			prvky pro nevidomé; prořez 4%				
			86		86,000		
42 000	29		Kladení zámkové dlažby tl 80 mm	m2	1 020,500	561,23	572 735,22
			39.5+451+503.5+26.5		1 020,500		
9 000	120		Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	469,040	504,57	236 663,51
			prořez 4%				
			*vjezdy*433		433,000		
			*inv. stání*18		18,000		
			Součet		451,000		
31 000	227		Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	41,080	799,61	32 847,96
			prořez 4%				
			39,5		39,500		
60 000	37		Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm přírodní	m2	523,640	641,40	335 862,70
			prořez 4%				
			530		530,000		
			*Odpčet barevná dl. *-530*0,05		-26,500		
			Součet		503,500		
14 000	148		Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm barevná	m2	27,560	665,99	18 354,68
			rozlišení stání, 5%				
			530*0,05		26,500		
36 000	256		Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky křemčitého písku	m2	2 599,500	128,28	333 463,86
			1579+1020,5		2 599,500		
58 000	368		Řez dlažby	m	260,000	203,11	52 808,60
			260		260,000		
75 000	492		Dodávka prstenec do 20 cm šachetní betonový vyrovnávací	kus	4,000	855,20	3 420,80
			pro výškovou úpravu poklopu				
			4		4,000		
72 000	459		Dodávka poklop šachetový D1 /betonová výplň+ litina D 400 , s odvětráním	kus	2,000	9 941,70	19 883,40
			Výměna poškozeného poklopu				
			2		2,000		
84 000	79		Dodávka litinový poklop čtvercový pojezdový 600x600 mm DN 400	kus	4,000	10 690,00	42 760,00
			Výměna poškozeného poklopu				
			4		4,000		
62 000	372		Kladení drenážního potrubí do D 200mm	m	300,000	90,87	27 261,00
18 000	160		Dodávka trubka drenážní flexibilní PipeLife do D 100 mm	m	125,000	53,45	6 681,25
			50+75		125,000		
17 000	157		Zřízení opětlátní žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	300,000	42,76	12 828,00
			125*0,4*6		300,000		
69 000	412		Dodávka geotextilie do 200 g/m2 šíře 250cm	m2	300,000	69,49	20 847,00
19 000	164		Napojení drenážního potrubí z PVC do stávající kanalizace	kpl	3,000	1 603,50	4 810,50
83 000	72		Demontáž a zpětná montáž dopravní značky trvalé	kus	6,000	1 069,00	6 414,00
			6		6,000		
78 000	61		Řezání stávajícího živého krytu hl do 150 mm	m	370,000	171,04	63 284,80
			vozovka pro osazení obrub				
			370		370,000		
51 000	333		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnici závluku v živém krytu	m	370,000	112,24	41 528,80
41 000	288		Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	370,000	70,55	26 103,50
40 000	280		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hmoce, šoupěte nebo hydrantu	kus	14,000	1 592,81	22 299,34
39 000	278		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mlže	kus	5,000	2 672,50	13 362,50
56 000	349		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu	kus	8,000	2 512,15	20 097,20
65 000	390		Chráničky stávajících inženýrských sítí - komplet vč zemních prací	m	110,000	2 138,00	235 180,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníku ulice U Vodojemu

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 11.9.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			110		110,000		
71 000	440		Zahloubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200 předpoklad	m	110,000	2 672,50	293 975,00
			110		110,000		
55 000	348		Nakládání vybouraných hmot beton živice na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 505,282+262,75-185*0,12*2,5	t	712,532	642,47	457 780,43
63 000	389		Nakládání výkopku ručně	m3	14,000	513,12	7 183,68
68 000	410		Odvoz výkopku ručně do 30m	m3	14,000	481,05	6 734,70
12 000	14		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 365,55+20+1832*0,15+467*0,25	m3	777,100	251,21	195 215,29
			10 000		777,100		
10 000	132		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m Odvoz na skládku do 10km	m3	3 885,500	25,66	99 701,93
			777,1*5		3 885,500		
52 000	337		Vodorovná doprava vybouraných hmot beton živice do 1 km 505,282+256,25	t	800,532	716,23	573 365,03
			800,532		800,532		
57 000	361		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beton živice Odvoz na skládku do 10km	t	7 204,788	26,72	192 511,94
			800,532*9		7 204,788		
15 000	15		Poplatek za uložení odpadu ze sypání (skládkovné) (365,55+20)*1,8	t	693,990	320,70	222 562,59
			693,990		693,990		
59 000	369		Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné) 1832*0,15*1,9+467*0,25*1,9	t	743,945	320,70	238 583,16
			743,945		743,945		
79 000	62		Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) 150*0,1+216+0,06+794*0,12+175*0,05+2,2+650*0,1*2,2+28*0,12*2,2+8*2,2	t	505,282	213,80	108 029,29
			505,282		505,282		
80 000	65		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skládkovné) 439*0,1*2,5+650*0,06*2,5+185*0,12*2,5	t	262,750	481,05	126 385,89
			262,750		262,750		
82 000	66		Statické zkoušky hutnění konstrukční pláň	kus	6,000	4 276,00	25 656,00
29 000	209		Oplocení staveniště	m	450,000	481,05	216 472,50
81 000	66		Vytyčení trasy inženýrských sítí	kus	60,000	374,15	22 449,00
13 000	142		Geodetické zaměření	hod	16,000	2 501,46	40 023,36
61 000	370		Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	693,357	267,25	185 299,66
1 000	000		VRN	%	5,000	11 206 488,89	560 324,44

Celkem bez DPH

11 766 813,33 Kč

DPH 21%

2 471 030,80 Kč

Cena celkem s DPH

14 237 844,13 Kč

KLIKA & DVOŘÁK, s.r.o. (8)
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Pavlišova 2250, Kladno
DIČ: CZ25145959



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ



Název díla: Rekonstrukce chodníku ulice U Vodojemu

Datum: 11.9.2023
nabídka č. 39-2023

Statutární město Kladno

popis prací	týdny												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Přípravné práce	1.-7.	8.-14.	15.-21.	22.-28.	29.-35.	36.-42.	43.-49.	50.-56.	57.-63.	64.-70.	71.-77.	78.-84.	85.-90.
Bourací práce													
Zemní práce, trubní vedení													
Pokládka obrub, podkladní vrstvy, konstrukce komunikace													
Ostatní práce													
Dokončující práce													
Terénní úpravy													

termín realizace: 90 kalendářních dní

KLIKA & DVOŘÁK, s.r.o. (8)
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Pavlišova 2250, KLADNO
DIČ: CZ25145959

Ing. František Klika, Pavel Klika

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: **Milan Volf**
Organizace: Statutární město Kladno
Sériové č. cert.: 22739289
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 19.09.2023 13:22:39