SMLOUVA O DILO

I.
Smluvni strany

1. Domov Jistoty, prispévkova organizace
se sidlem: Slezska 164, Stary Bohumin, 73581 Bohumin
zastoupena: Ing. Jifinou Zdrazilovou, Feditelkou
1€0:00847372
DIC: neplatce
bankovni spojeni: xxxxxxxxx
Cislo UCtu: XxXXXXXXXX

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
XXXXXXXXXXX, tel.: Xxxxxxxx, tel. XXxxxxx

(dale jen ,objednatel")

1. Bohuminska stavebni, s.r.o.
se sidlem: Cs. armady 505,735 81 Bohumin — Stary Bohumin
zastoupena: Ing. Jaroslavem Seberou, jednatelem spolecnosti
ICO: 29392918
DIC: CZ29392918
bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXX
Cislo GCtU: XXXXXXXXXXXXXX
Zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. oddil C,
vlozka 38 516
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Ing. Jaroslav Sebera, tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,obCansky zakonik™); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Udajl
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Uctem zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o DPH" a ,zvefejnény ucet"). V pfipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii prislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet musi byt zverejnénym uctem
ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Zze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.
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6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu, zplisobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pinéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vsech moznych dlsledka.

8. Zhotovitel prohlasuje, ze neni obchodni spoleCnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stietu zajmd, ve znéni pozdéjsich predpisd
(¢len vlady nebo vedouci jiného Ustredniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni Clen viady),
nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alesponn 25% uUcast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povaZovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele nasvlij naklad a nebezpedi stavbu
soprava schodisté spolecnych prostor CHB Cesky Tésin " (dale jen ,stavba"“)

v rozsahu dle:
« Technické zpravy stavby zpracované v 04/2023, spole¢nosti IVO Vratnik, IC:10611550,

e ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
»Soupis praci),

o predpisd upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,dilo").
2. Soucasti dila je také:

a) vybudovani a zajisténi zarizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, poZadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, vcetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd
(dale jen ,stavebni zakon"“),

b) zajisténi vytyCeni obvodu staveniste,

c) predani odpadu k odstranéni na Fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich
predpisti (dale jen ,zakon o odpadech"“); o zplsobu nakladani s odpadem bude

predlozen pisemny doklad vystaveny prislusnou opravnénou osobou podle zakona
0 odpadech,

d) navrh provoznich Ffadd a technickych zatizeni, dodavka vsech dokladl o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navod{ a predpisll v Ceském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) vcetné zaskoleni obsluhy,

e) predani vSech dokladl a naleZitosti umoZziujicich zahajeni fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zakladé, kterého bude mozno zapocit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno stavbu
trvale uzivat na zadkladé oznameni stavebnimu (rfadu se zapocetim uzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potfebné,

f) zfizeni deponie materiald na vymezenych plochach tak, aby nevznikly Zadné Skody
na sousednich pozemcich,
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g) udrZovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezd(
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

h) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

i) porizovani fotodokumentace o prlibéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli
pri predani a prevzeti plnéni predmétu smlouvy v digitalni podobé na CD,

j) zajisténi veSkerych praci a dodavek souvisejicich s bezpeCnostnimi opatrenimi
na ochranu lidi a majetku (zejména chodci a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:

a) plnit podminky a pozadavky dotenych organd a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotéenych organli a organizaci souvisejici s realizaci stavby

4. Zhotovitel se zavazuje provest dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadeni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

5. Zhotovitel se zavazuje prlbézné provadét veskeré potfebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr predmétu dila.

6. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila nutné
pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyrizovani veskerych povoleni,
prekopt, zabord, souhlasl, oznameni apod.

7. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy.

8. Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pfi dodrZzeni podminek stanovenych prislusSnymi ustanovenimi zakona
C. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen
.ZZNZ"). Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouve.

IvV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 15.12.2023 a nejpozdéji posledni den doby pinéni,
dokoncené dilo predat objednateli. Dilo je provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je
predvedena zplsobilost dila slouZit svému Ucelu) a predano objednateli.

2. Mistem plnéni je Chrdnéné bydleni v Ceském Tésiné, Komenského 2097/6, Cesky
Tésin

3. V pripadé omezeni postupu praci vlivem neptiznivych klimatickych podminek, tj. v pfipadé,
Ze nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokracovat v pracich dle
harmonogramu vystavby, aniz by doslo k poruseni pravnich/bezpecnostnich predpisd nebo
technickych/technologickych norem, bude se zhotovitelem jednano o moznosti stavéni
béhu doby plnéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Doba, na kterou se béh doby plnéni
dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy stavi, bude zahdjena zapisem do stavebniho deniku
a ukoncena vyzvou objednatele k opétovnému zahajeni praci, uvedenou ve stavebnim
deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby
pInéni sjednané vySe uvedenym zplisobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.
Prerusenim praci z ddvodd stavéni doby pInéni vSak neni dotCena povinnost zhotovitele
zajistit hlidani stavenisté a zajistit rozpracované dilo proti poskozeni.
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V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena bez DPH 149 551,39 K¢
DPH 15 % 22 432,71 K¢
Cena vCetné DPH 171 984,10 Kc

Souhrnny rozpocet je nedilnou prilohou €. 1 této smlouvy.

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontdaz zarfizeni stavenisté v¢. pripadnych poplatkl a najmdQ
za doCasné zabory sousednich pozemkl a jiné naklady nezbytné pro fadné a Uplné
provedeni dila.

3. Cena za dilo uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvysSe pripustnou a Ize ji zménit
pouze v pripadé:

MENEPRACI

a) nebude-li néktera ¢ast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou
odecteny vevySi souCtu vesSkerych odpovidajicich polozek a nakladd
neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI

b) prictenim veSkerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které objednatel naridil
formou dodatecnych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souCtem nakladd jednotlivych poloZzek vicepraci, pfiCemz pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouZzije nize uvedeny zplsob nacenovani:

- pro poloZky vyskytujici se v soupise praci, tzv. existujici poloZky (napf. v ramci
vicepraci se narokuje vétSi mnozstvi vymeéry) se jednotkova cena polozek bude
Uctovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud ovsem
byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem a
kédem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
zhotovitelem provedeno a doloZeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky
s cenikovou cenou podle této cenové soustavy v jeji aktualni cenové drovni.
Vysledna jednotkova cena u takové polozky bude potom stanovena pouzitim nizsi
jednotkové ceny z tohoto porovnani.

- pro polozky tzv. nové, které se nevyskytuiji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude Uctovat podle cenové soustavy RTS v jeji aktudlni cenové Grovni.

- Pouze ve vyjimecnych pripadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
polozky vicepraci pouzit zadny z vySe uvedenych postupll, dolozi zhotovitel
individudlni kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena nové polozky tak bude
stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
pripadé opravnén oveérit primerenost jednotkové ceny nezavislym subjektem,
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ZMENY DPH

c) v pfipadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich predpisd. V pfipadé, ze
dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zmény ceny dila
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci budou vzdy predem
sjednany dodatkem k této smlouve.

. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy a predlozit je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni osobé vykonavaijici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych soupisli bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnoZstvi.

. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pripad€, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

. Zalohy na platby nejsou sjednany.

Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti danového
dokladu a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura“). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro darfovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) dislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) prfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby — ,Oprava schodisté spolecnych prostor{
CHB Cesky Tésin"

c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima.

.V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni v rozsahu
skute¢né provedeného pInéni za kalendarni mésic. Dil¢i pInéni odsouhlasené podpisem
opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné provedenych praci a zjiStovacim
protokolu, vcetné dohody o ocenéni, se povaZzuje za samostatné zdanitelné pinéni
uskutecnéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel (platce DPH) vystavi na mésicni
zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci
a zjist'ovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Konecna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila. Soucasti konecné
faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a rekapitulace veskerych provedenych praci,
ktera bude zpracovana v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

.V pripadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatkd uzavienych k této smlouvé
(viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou prilohu faktury.

Lhdta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnti ode dne
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10.

11.

jejich doruceni objednateli.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti podpisu
potvrzujici prevzeti, dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo
prostrednictvim datové schranky.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhiity splatnosti vratit druhé smluvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny Ci nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlivod vraceni. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doruci objednateli. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni Ih{ta splatnosti. Nova Ihita splatnosti béZi opét ode dne doruceni opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dnd
po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipad€, ze zhotovitel bezdlivodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencnim Fizeni, nebo

Tato Uhrada bude povazovana za splnéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,

udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostiedi, pozarni bezpecnost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Uprave, ¢eskym technickym normam, projektové

dokumentaci, zadani verejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat

pouze materidly a konstrukce vyhovujici poZzadavkdm kladenym na jejich jakost a majici
prohlaSeni o shodé dle zakona ¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky

a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsSich predpisti a jeho provadécich

predpisd.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zbozi (spotrebice, nabytek apod.),

toto bude dodano v I. jakosti.
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Jakost dodavanych materidlli a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
pri kontrolnich prohlidkach a pri predani a prevzeti dila.

VIII.
Stavenisté

1. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 5 kalendarnich dnti
od nabyti U¢innosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany, zejména s ohledem na
klimatické podminky, pisemné jinak. Dohoda o zméné terminu predani stavenisté bude
ucinéna formou zapisu ve stavebnim deniku nebo zapisu ze spolecného jednani smluvnich
stran v ramci pripravy realizace stavby, podepsaném zastupci zhotovitele i objednatele
s tim, Ze za objednatele tuto dohodu ucini osoba opravnéna jednat ve vécech realizace
stavby dle €l. I odst. 1 této smlouvy. Zménu terminu predani stavenisté sjednanou vyse
uvedenym zplisobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

2. O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi predani stavenisté
objednatel preda zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

3. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem. Urceni
zakladnich vytyCovacich prvkd bude provedeno pfi predani stavenisté objednatelem.

4. Vodné, stoCné, elektrickou energii a dalsi média odebrana pri provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené
za dilo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnl od provedeni dila.
Pri nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovidd za bezpecnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pristup na stavbu, za dodrZzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisl, vCetné prostoru zafizeni staveniSté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

8. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svlij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prislusSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadg.

IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo Fadn€, vcas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které odpovidaji
pravnim predpis@im CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predpisdm, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pti provadéni dila ujednani této smilouvy, ridit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,
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d) do 7 dnli od predani stavenisté zpracovat a objednateli pfedat podrobny harmonogram
vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby prdbézné aktualizovat
a aktualizace neprodlené predkladat osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a
objednateli,

e) dbat pri provadéni dila na ochranu zivotniho prostfedi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl tykajicich se
ochrany zivotniho prostredi,

f) dolozZit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalsi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrll pouzivanych  vyrobkd
a materiall, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestdl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobk( do stavby.

. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zaroven osobu vykonavajici technicky dozor
stavebnika o skuteCnostech majicich vliv na plnéni této smlouvy, ato neprodleng,
nejpozdéji nasleduijici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost nastane nebo zhotovitel
zjisti, ze by nastat mohla. Informace dle predchozi véty budou objednateli zaslany
elektronickou poStou na adresu: xxxxxxxxxxxxxx. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele a osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila. Zhotovitel je

povinen navrhnout objednateli dalSi postup,

b) o pripadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

. Zhotovitel jako odborné zpUsobila osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace V<. jejiho rozsahu a obsahu dle pozadavkdl stavebniho zakona a souvisejicich
predpisti nejpozdéji pred zahajenim praci na pfislusné Casti dila a upozornit objednatele
bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis zjiSténych
vad a nedostatkd predané dokumentace vcetné navrhl na jejich odstranéni a s dopadem
na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbyte¢ného odkladu objednateli.

. Zhotovitel zabezpeci veSkera potiebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zabordm
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vcetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plivodniho stavu
vCetné predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav apravem chranénych zajmQ vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.

. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladd
potrebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v priibéhu prace.

. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zarizovaci predméty a vyrobky zabezpecit
pred poSkozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet na
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

realizaci dila, a to pred zahajenim plnéni Casti dila timto poddodavatelem. Povinnost
identifikovat poddodavatele se povazuje za splnénou, jsou-li tyto udaje uvedeny ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla v ramci
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby prokazovana kvalifikace (dale jen ,odborna
osoba"). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu pouze z vaznych dlivodd, a to
s predchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech
realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby bude dolozena doklady
potrebnymi k prokazani pozadované kvalifikace. Objednatel vyda pisemny souhlas se
zménou odborné osoby do 14 kalendarnich dnl od doruceni Zadosti a vSech potfebnych
dokladl za podminky, Ze nova odborna osoba bude spliovat potfebnou kvalifikaci. Nova
odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla po této osobé
pozadovana v zadavacich podminkach verejné zakazky.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavk{ na vystavbu a jinych
technickych predpist, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkuSebni Cinnosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisti osobami, které tuto podminku splfiuiji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnd predem oznami spravclim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén s tim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho,
Ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pri realizaci
stavby. V pripadeé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé
je zhotovitel povinen zjisténé rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatteni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplisobené Skody
a tyto Skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni objednateli.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisteé.

Zhotovitel ani osoba snim propojenda nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

20.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisd,

Dale mlze provadét kontrolu objednatel a jim povérené osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.
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21. Osoba vykonavaiici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila opravnéna
i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole
stavebniho deniku, kontrole rozpoctl a faktur, kontrole hospodareni s odpady a k dalSim
Ukontim vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajiSténi vykonu inZenyrské a investorské
Cinnosti pfi realizaci stavby.

22. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potreby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnl budou stanoveny v zapisu o predani staveniste;
v pripadé potreby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
a to bud’ na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou Fizeny osobou vykonavaijici technicky dozor stavebnika,

e z kontrolnich dnli budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

23. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pri zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
dlvodl nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchozim pisemném
upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pripadé objednatel
dodatecné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika prace neprevezme aneda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pripadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

24. Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavaiici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméreni, ktera nejpozdéji pred dokonéenim dila
nebo jeho Casti preda objednateli.

X.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpis(.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

X1I.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit do 10 pracovnich dnii od doruceni vyzvy
zhotovitele v pripad€, Ze dilo bude predano bez vad a nedodélkl branicich jeho fadnému
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uZivani. Doba od zahajeni pfejimaciho Fizeni do prevzeti dila (pfipadné neprevzeti z ddvodu
vad nebo nedodélkd branicich jeho Fadnému uzivani) se nepocita do doby pinéni dle ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy.

2. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol

pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni staveniste,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pripad€, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkli, s nimiz bylo dilo prevzato, véetné uvedeni
Ihdty k odstranéni téchto vad,

[) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisi
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisl, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shodé
a dokladd nutnych k ziskani kolaudac¢niho souhlasu/kolaudacniho rozhodnuti, pokud bude
potrebné, zhotovitel preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle predchozi véty nepreda, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednatel
neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho Setfeni v rdmci kolaudacniho Fizeni podle stavebniho zakona, pokud
bude probihat.

6. Pokud objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve Ih{té stanovené v protokolu o predani
a prevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkll bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude obsahovat
jména a podpisy opravnénych zastupcl smluvnich stran a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

XII.
Prava z vadného plinéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida poZzadavkiim uvedenym v této smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pri prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného pInéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
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Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicd od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiz pti prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka"“)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obCanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojl, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vSak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi po dobu,
po kterou nemlze objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlaSovani a odstrafiovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené dale
v tomto ¢lanku smlouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného pinéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to vcetné vsech potrebnych nahradnich
dild a dalSiho materialu.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povazuje
i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:

a) e-mail: XXXXOOXXXXXXXXX, nhebo
b) adresu: Cs. armady 505, 735 81 Bohumin — Stary Bohumin, nebo
c) do datové schranky: 8c4798p

6. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

7. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pripadé havarie
zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni
o vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |hité, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne doruceni oznameni o vadg, v pripadé
havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni ozndmeni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické pravo, nebezpeci skody

1. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem Gdrzby, opravy nebo
Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody prechazi na objednatele
dnem prevzeti dila objednatelem.
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. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysSi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk{ zhotovitele
dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu realizace dila az do okamziku prevzeti dila
objednatelem a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato, bude
mit na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 5 mil. K¢. Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplisobené na majetku a zdravi tretich osob.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pri podpisu této smlouvy a dale na vyzadani
objednatelem kdykoliv v préibéhu provadéni dila kopie pojistnych smluv na pozadovana
pojisténi dle této smlouvy, vcetné vSech dodatkl a dale certifikaty pfislusnych pojistoven
prokazuijici existenci pojisténi po celou dobu provadéni dila (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity plnéni a vysi spolutcasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X1V.
Sankcni ujednani

.V pripadé, ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dobé pinéni dle ¢l. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kaZdy i zapoCaty den prodleni.

.V pripadé, ze zhotovitel neodstrani vSechny drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo
prevzato, ve Ih(té dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kaZzdy i zapocaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

.V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve IhGté dle ¢l. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

.V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit pozadavky dotcenych organd a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

.V pfipadé poruseni predpisti tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zadkona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

.V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve IhGité dle ¢l. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

. Vpripadé, Ze bude zjjisténo, ze stavebni denik, pripadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v prlibéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

V pripadé, ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 9 nebo
10 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 KC za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze se zhotovitel opakované (za opakované se pritom povazuje nejméné dvakrat)
nebude fidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanymi pisemné, napr. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne
pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl drivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XV.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou

pfimo nebo nepfimo ani jen zcasti poskytnuty osobam, vici kterym plati tzv. individudlni
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezujicich opattenich vici nékterym osobam, subjektim a organdim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatfenich
v{ci prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle priloh €. 1 obou nafizeni);

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného vyznamu,
uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti informaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlvérnost informaci souvisejicich
s plnénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad poruseni.
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XVI.
Zanik smlouvy

. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného

poruéienl' druhou smluvni stranou, pricemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této
smlouvy,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pripadQ, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokynl objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,
e) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. IX odst. 10 této smlouvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplisobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona C. 182/2006 Sb., o uUpadku a zplsobech jeho FeSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotcena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou &ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené casti dila ke dni odstoupeni.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do 14 dnd".

XVII.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsSich
predpisd (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pripadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pficemz kazda ze
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smluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemdze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
Z této smlouvy treti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuiji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se
zakonem objednatel.

7. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym uceldm nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich udajli dodrzuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich tdajli jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach objednatele www.domovijistoty.cz.

8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha ¢. 1: Souhrnny rozpocet stavby

V Bohuminé dne 15.9.2023 v Bohuminé dne 15.9.2023
za objednatele za zhotovitele
Ing. Jifina Zdrazilova, reditelka Ing. Jaroslav Sebera, jednatel
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