
Smlouva o dílo 

uzavřená dle ustanovení $ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na akci: 

Oprava střechy na kostele sv. Václava 

  

  

1 SMLUVNÍ STRANY 

1. | Objednatel: 

název: Město Pacov 

se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 

Zastoupený: Tomášem Kocourem - starostou 

právní forma: 801 - obec 

IČ: 00248789 
Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Telefon: 565 455 111 

Fax: 565 455 155 

E-mail: podatelna (©mestopacov.cz 

web: www.mestopacov.cz 

zástupce objednatele ve věcech smluvních i technických: Tomáš Kocour - starosta 

dále jen objednatel 

2. Zhotovitel: 

Jméno, příjmení: Pavel Kertis 

se sídlem: Žďárská 4, 582 63 Ždírec nad Doubravou 
IČ: 72099933 
DIČ: CZ7808042308 
Zastoupený: Pavel Kertis 

  

Zástupci zhotovitele: 

Pavel Keti 

dále jen zhotovitel 

3.. Touto smlouvou se zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj 

náklad a nebezpečí dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní 

stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, 

obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení 
staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje za provedené dílo 

zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

4. Zhotovitel splní svou povinnost založenou touto smlouvou tím, že řádně a včas provede 

předmět plnění dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

5. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení k veřejné zakázce malého 

rozsahu vedené pod názvem „Oprava střechy na kostele sv. Václava“ zadávané mimo



  

zadávací řízení v souladu s $ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění (dále jen „zakázka“). 

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
  

Povinností zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) je provést a objednateli protokolárně 

předat dokončené stavební dílo: „Oprava střechy na kostele sv. Václava“. Jedná se o opravu 

severovýchodní části střechy na kostele sv. Václava, která byla poškozena vichřicí a je 

v havarijním stavu. Předmět díla je blíže specifikován položkovým rozpočtem, který tvoří 

nedílnou součást této smlouvy o dílo. 

Dílo bude provedeno podle: 

této smlouvy a příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem a 

nabídky zhotovitele ze dne 3.9.2023. 

Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných k řádnému 

provedení díla. Součástí předmětu smlouvy je také předání fotodokumentace z průběhu 

realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD, dokladů o likvidaci odpadu, stavebního 

deníku a případně dalších dokladů vyspecifikovaných objednatelem nebo technickým 

dozorem ve stavebním deníku. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá 

zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení. 

Povinnost k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je: 

v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací 

a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

vyřízení příslušných povolení dopravních uzavírek na odboru dopravy příslušného městského 

úřadu, 

zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby, 

účast na kontrolních dnech, 

provedení závěrečného úklidu a uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu, 

zajištění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

zřízení a odstranění zařízení staveniště, 

zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 

provádění denního úklidu staveniště. 

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez 

souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu 

provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla 

(zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena 

díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek. 

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem 

k odsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací 

nebo méněprací. 

Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení 

stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve 

sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem předem dohodl na jejich provedení postupem 

dle čl. II.bodu 6. 

Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení 

stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou 

zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se 
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s objednatelem dohodl na jejich neprovedení. 

  

9. Vícepráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a pokud v nich práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy RTS a.s. event. ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, 
b) vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl. II. bodu 9 písm. a) této smlouvy a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. 
10. Méněpráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu, b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. 

11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, podklady k provedení díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

12. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. 

IL DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
  

1. Termín předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem ihned po podpisu smlouvy o dílo. Termín předání a převzetí staveniště je i termínem zahájení stavebních prací. 
2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 30.11.2023. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem. 

3. Předáním díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla prostého vad či nedodělků včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy a touto smlouvou. 

4. Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku s uvedením konkrétního důvodu přerušení prací. 

5. Místem plnění je parcela č. st. 2 v k.ú. Pacov. 

IV CENADÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
  

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena 
nejvýše přípustná, ve výši: 
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Celková cena díla bez DPH. eee nana nesnese 1 163 409,20 Kč 

Sazba DPH- ooo een 

DPH a 244 316,00Kč 

Zaokrouhlení oeeRanenn00 000600 0on ne esesoanonenc =D, 20 Kč 

    
Celková cena díla včetně DPH © eooooooononne 1 407 725,00 Kč 
  

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 

2. Neuplatní se režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu $ 92a a $ 92e zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, povinnost vyčíslit a odvést DPH má tedy zhotovitel. 

3. Pokud zhotovitel není ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, smluvní strany sjednávají, 
že pokud se zhotovitel stane plátcem DPH po podpisu smlouvy o dílo, platí, že cena sjednaná 
vtéto smlouvě již DPH zahrnuje. Zhotovitel je vtom případě povinen příslušnou část 
sjednané ceny odvést jako DPH a nemá vůči objednateli z titulu DPH nárok na další plnění 
nad rámec sjednané ceny. 

4. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanými podklady k provedení díla, zejména 
předanou zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena 
maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady 
spojené s realizací díla a přiměřený zisk. 

5. Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že 

« | objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (vícepráce), 

* | objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce), 

* | pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno 
postihnout v rámci projektové dokumentace a sní souvisejícího stavebního průzkumu. 

6. Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v položkovém 
rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je závazný. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny uvedené zhotovitelem 
v položkovém rozpočtu musejí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, 
vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 
souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

7. Provedené práce budou zhotovitelem vyfakturovány jednorázově po dokončení díla, a to na 
základě soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb vystaveného zhotovitelem a 
odsouhlaseného objednatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění den podpisu 
protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně 
provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné 
správnosti). 

8. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně 
závazných právních předpisů, dále údaje dle 5 435 občanského zákoníku, dále číslo smlouvy a 
lhůtu splatnosti. V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje 
náležitosti uvedené vtomto článku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu 
s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet 
nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. 

9.. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
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zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 

z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

10. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 

k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 

řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 

11. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím 

obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když 

datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. 

dne od doručení faktury objednateli. 

12. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 

zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 

předem písemně upozornil a poskytl odpovídající Ihůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní. 

13. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

14. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 

zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý dluh je splněn dnem, kdy je 

částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

15. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení $ 1765 a $ 2620 

občanského zákoníku. Cena díla bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených 

touto smlouvou; ustanovení $ 2611 občanského zákoníku se nepoužije. 

V VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU 

Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je 

vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby. 

VI PLNĚNÍ POVINNOSTÍ 
  

Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s 8 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s 8 6 a přílohou č. 16 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Originál deníku předá 

zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 

stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem 

a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech 

dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně. 

Stavební práce budou prováděny tak, aby byly maximálně omezeny jejich nepříznivé účinky na 

okolní prostředí. Budou respektována nařízení pro ochranu hluku proti vibracím. Stavba svým 

provozem neovlivní životní prostředí, provozem stavby nevznikají žádné škodliviny nebo odpadní 

látky. 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

Zhotovitel v souladu s $ 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 

pod svým osobním vedením. 

Strana 5 (celkem 11)



  

VII STAVENIŠTĚ 
  

Zhotovitel bez písemného protokolárního předání a převzetí staveniště nesmí zahájit jakékoliv 
stavební práce na objektu dle čl. II této smlouvy. 

Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, 
která opravňuje zhotovitele k odstoupení od této smlouvy. 

O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den 
předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu. 

Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení 
staveniště. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své 
náklady v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. V místě 
plnění objednatel neposkytuje prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). 

Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět 
objednateli, to vše vlastním nákladem. 

Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

VIII DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 
  

Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, 
je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu dle této smlouvy, jinak obvyklému účelu. 

O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 2 pracovní dny 
před zahájením předání a převzetí. 

Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad. 

Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a vsouladu se smlouvou. 
Objednatel může převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla. 

Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit objednateli zejména následující 
doklady v českém jazyce: 

*« stavební deník, 

« doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou. 

V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede 
v předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení použití ustanovení $ 2609 občanského zákoníku. 

Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu. 
Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 30 dnů po podpisu předávacího protokolu 
účastníky. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané 
záruky za jakost. 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho 
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zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech 

umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to 

od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 

objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jim opatřenými k provedení díla či jeho části, 

které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly 

použity k provedení díla, kterými jsou zejména: zařízení staveniště provozního, výrobního či 

sociálního charakteru; a/nebo pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k 

provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení) a/nebo ostatní provizorní či jiné 

konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 

objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 

(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 

vrátit, do doby jejich vrácení. 

IX ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST 
  

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost a bezvadnost. Záruční doba 

je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců a počíná běžet dnem oboustranného podpisu 

protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. 

Aplikaci ustanovení $ 2618 občanského zákoníku smluvní strany vylučují. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla, které 

se vyskytnou v záruční době. 

Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, k prováděnému dílu se 

vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), 

obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 

k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 

těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 

rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 

jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich 

dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 

zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 

Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli. 

Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné 

odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou 

slevou z ceny díla. 

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh 

jakým způsobem má být sjednána náprava. 

Je-li reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční doby, považuje se za včas 

uplatněnou. 

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, bude-li to 

vdaném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho Části zahájit 

odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či 

příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit 
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reklamovanou vadu nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně 
stěžuje nebo úplně znemožňuje provoz předmětu díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho 
části, zahájit odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou havarijní vadu nejpozději do 5 pracovních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o reklamaci. 

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno jméno zástupců smluvních stran, datum uplatnění a číslo jednací reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba trvání vady od zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá. 
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které v souvislosti s neoprávněnou reklamací zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše. 

Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 

Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady vykazovat bude. 

Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 

O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 

X | PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ 
  

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III. bodu 2. této smlouvy ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla. 
Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případně prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky bez DPH za každý kalendářní den prodlení. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště). 

V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. 
Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, nedodělek) zvlášť. 

Strana 8 (celkem 11)  



   
6. 

10. 

11. 

12. 

13. 

  

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení 
obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým 
může být i jiná osoba než uvedená vči. | této smlouvy. Tuto pokutu zaplatí objednatel i 
v případě, že poruší povinnost stanovenou v čl. XIV.2. 

Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení. 

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, kterou lze uplatnit i nad výši sjednané 
pokuty. 

Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u 
soudu jejího snížení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a 
to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila. 

Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce 
zhotovitele. 

Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z 
titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky 
v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit 
od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % 
z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání 
této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za 

vrur 

XI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
  

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 

. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud: 

+ zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě, 

« zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, 

« zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné 

prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů, 

avšak teprve poté, kdy na podstatné neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně 

upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo. 

. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 

zadávacího řízení nebo pokud probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení nebo je-li 

insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku 

na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. 
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XI POJIŠTĚNÍ | 
  

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 

do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce 

odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez 

ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení 

vyšší moci. Náklady na pojištění nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž 

výše pojistné částky činí min. 0,5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 

smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v tomto odstavci. 

3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

XII PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
  

1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 

o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody způsobené 

nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli. 

XIV PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 
  

1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 

za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

řádně poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení faktury od 

poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 

dodavatelského řetězce. 

XV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
  

P Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 

ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou: 

příloha č. 1— položkový rozpočet zakázky 

2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 

podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za 

dohodnuté a odsouhlasené objednatelem. 

3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 

vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Tato smlouva nabude účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy není předmětem obchodního 

tajemství. 
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8. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti 

s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit 

především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, 

budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice. 

  

9. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na 

objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 

mobilizaci, povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský 

převrat, pandemii apod. 

10. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují 

autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

XVI PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

| V Pacově dne 17 2023 2222 dne 7, Z 2023 

| Za objednatele: : 

  

  
  

    

       

    

  

  
  / starosta p

p 

-o 

E ZA = 

amis e
e 320 

9501P 

IČO: mene 
pi SC200248789 

  

Strana 11 (celkem 11)



  

  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
  

  

   
395 01 Pacov 

Zhotovitel: F 

  

Stavba: 017 Pacov - zámek ze dvora 

Objekt: 01 Oprava střechy po vichřici 

Rozpočet: 01 Oprava střechy 

Zadavatel Město Pacov IČO: 
Náměstí Svobody 1 DIČ: 

    

  

  

  

  

  

  

          

  

  

  

      

Vypracoval: 

Rozpis ceny 
Celkem 

HSV 
48 498,20 

PSV 
1114 911,00 

MON 
0,00 

Vedlejší náklady 
0,00 

Ostatní náklady 
0,00 

Celkem 
1 163 409,20 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15. % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21. .% 1 163 409,20 CZK 

Základní DPH 21 % 244 316,00 CZK 
  

Zaokrouhlení 
-0,20 CZK 

  

Cena celkem s DPH 1 407 725,00 czk 
  

ve Ždírci nad Doubravou 
  

iŘsSTVwÍ 
VEL 

ubravou 
72099933 

KLE 
       

  

  

Za zhotovitele 

  

  dne 03.09.2023 
  

  

Za objednatele 

  

Zpracováno programem BUiLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1z2 
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S: 
[017 

Pacov 
- z

á
m
e
k
 

ze 
dvora 

o: 
[01 

Oprava 
střechy 

po 
vichřici 

R: 
[01 

Oprava 
střechy 

| 

Cen. 
soustava 

/ 

P.č/Číslo 
položky 

Název 
položky 

MJ 
[Množství 

Cena 
/ MJ 

|Celkem 
Ceník 

[platnost 

Díl: 
62 

Úpravy 
povrchů 

vnější 

23 
550,00 

11622422222R00 
| 

[Oprava 
vněj. 

omítek 
lI,do 

20%, 
štuk 

na 
100% 

plochy 
m2 

15,00000 
15 

750,00|822-1 
RTS 

2
2
1
 

| 

2[620411135R00 
| 

|Nátěr 
vnější 

omítky, 
z 

lešení 

m2 
15,00000 

7 
800,00|822-1 

RTS 
22/11 

| 

Díl: 
94 

Lešení 
a 
s
t
a
v
e
b
n
í
 
výtahy 

24 
948,20 

3|941941042R00 
Montáž 

lešení 
leh.řad.s 

podlahami,š.1,2 
m, 

H 
30 

m 
m2 

6 
376,40|822-1 

RTS 
22/ 

ll 

4
|
9
4
1
9
4
1
2
9
2
R
0
0
 

Příplatek 
za 

každý 
měsíc 

použití 
lešení 

k 
pol.1042 

m2 
4 
590,40|822-1 

RTS 
22/11 

5
|
9
4
1
9
4
1
8
4
2
R
0
0
 

D
e
m
o
n
t
á
ž
 

lešení 
leh.řad.s 

podlahami,š.1 
„
2
m
,
H
3
0
m
 

m
2
 

5 
7
0
0
,
0
0
|
8
2
2
-
1
 

R
T
S
 

22/ 
I 

6[944944011R00 
| 

|Montáž 
ochranné 

sítě 
z 
umělých 

vláken 

m2 
1 
292,00|822-1 

RTS 
22/11 

7[944944031R00 
| 

|Příplatek 
za 

každý 
měsíc 

použití 
sítí 

k 
pol. 

4011 
m2 

957,60|822-1 
RTS 

22/11 

8|944944081R00 
Demontáž 

ochranné 
sítě z umělých 

vláken 
m2 

760,00|822-1.— 
|RTS22/ 

1 

9
|
9
9
8
0
0
9
1
0
1
R
0
0
 

Přesun 
h
m
o
t
 

lešení 
s
a
m
o
s
t
a
t
n
ě
 
b
u
d
o
v
a
n
é
h
o
 

t 
: 

ý 
5 
2
7
1
,
8
0
|
8
2
2
-
1
 

|
R
T
S
 

22/11 

Díl: 
762 

K
o
n
s
t
r
u
k
c
e
 
tesařské 

95 
000,00 

10|762001001 
|Tesařská 

výměna 

| 
kpl 

| 
1,00000|.—© 

) 
95 

000,00|.— 
| Vlastní 

A
h
 

Díl: 
764 

K
o
n
s
t
r
u
k
c
e
 
k
l
e
m
p
í
ř
s
k
é
 

4 
019 

911,00 

111764001001 
Demontáž 

krytiny 
střech 

- Cu 
plech 

m2 
| 

F
E
E
 

C 
15 

600,00| 
| Vlastní 

12[764001002 
Demontáž 

záklopu 

'm2 
11 

700,00 
|vlastní 

1
3
|
7
6
4
0
0
1
0
0
3
 

D
e
m
o
n
t
á
ž
 

latě 

m
2
 

11 
050,00 

[
V
l
a
s
t
n
í
 
—
 

1
4
|
7
6
4
0
0
1
0
0
4
 

M
o
n
t
á
ž
 
záklopu 

m
2
 

16 
250,00 

|Vlastní 

15|764001005 
Prkenný 

záklop 
tl.30mm 

- dodávka 

m3 
59 

940,00 
Vlastní 

-
=
 

16|764001006 
Montáž 

Delta 
Trela 

| 
m2 

10 
400,00 

Vlastní 

171764001007 
Delta 

Trela 
PLUS 

- dodávka 

m2 
68 

800,00 
Vlastní 

18|[764001008 
Mont.Cu 

svitek 

m2 
101 

260,00| 
Vlastní 

1
9
|
7
6
4
0
0
1
0
0
9
 

Cu 
svitek, 

Cu 
0
,
5
5
m
m
 

lesk, 
RŠ 

500 
- 
d
o
d
á
v
k
a
 

m
2
 

554 
400,00 

Vlastní 

20[764001010 
Mont.lem 

atiky 

| 
m 

7 
680,00 

Vlastní 

[21 
[764001011 

Atika 
Cu,Cu 

0,55mm 
lesk, 

RŠ 
1200 

o 
m 

55 
200,00 

| Vlastní 
a
 

22[764001012 
Mont.hřebenáč 

m 
| 

2 
870,00 

Vlastní 

[ 
23 

764001013 
(Hřebenáč 

Cu, 
Cu 

0
,
5
5
m
m
 

lesk, 
RŠ 

330 

m 
13 

720,00 
Vlastní 

U 
764001014 

Příponka 
pevná 

ks 
2 924,00| 

Vlastní 

 
 

  
  

S
t
r
á
n
k
a
 

1 
z
 

N
Í



Položkový 
soupis 

prací 
a 
dodávek 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
  

 
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

 
 

s: 
[017 

Pacov 
- 
z
á
m
e
k
 

ze 
dvora 

O: 
101 

Oprava 
střechy 

po 
vichřici 

R: 
[01 

Oprava 
střechy 

Cen. 

soustava 
/ 

P.č/Číslo 
položky 

|Název 
položky 

MJ 
|Množství 

Ceník 
|platnost 

2
5
|
7
6
4
0
0
1
0
1
5
 

Příponka 
p
o
s
u
v
n
á
 

ks 
10 

947,00 
Vlastní 

26|764001016 
Hřeb 

nerez 
kroužkový 

2,8x3,2 
ks 

3 
800,00000|- 

22 
420,00 

Vlastní 

27|764001017 
Spoj.mat. 

kpl 
12 

000,00 

2
8
|
7
6
4
0
0
1
0
1
8
 

P
ř
e
s
u
n
 
h
m
o
t
 

pro 
m
o
n
t
á
ž
 
materiálu 

t 
33 

750,00 

2
9
|
7
6
4
0
0
1
0
1
9
 

D
o
p
r
a
v
a
 

materiálu 
ů 

kp! 
9 
000,00 

C
e
l
k
e
m
 

1 
163 

409,20 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

  
  

 
 

  
 
 

Z
p
r
a
c
o
v
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n
o
 
p
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o
g
r
a
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e
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B
U
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