
číslo registrační (zhotovitel):

J)&ol 5 5 ooofoo 5/00

číslo registrační (objednatel):

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem 
Bankovní spojení: ..........................​...............​........... ​...​..

č. ú. .........​............................
Zastoupený: ......​.......​...............​............. zástupcem ředitele odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
...........​........, technický pracovník V-investice
Tel.: ......​......​.......​......​......​..... e-mail: .........................

Zhotovitel:

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturytuu@diamo.cz

Milan Vlášek
se sídlem: Svojkov 10, PSČ 471 53
Zapsaný: v ŽR vedeném u OŽÚ Městského úřadu Nový Bor 
IČO: 64661032 DIČ: ......................., plátce DPH 
Bankovní spojení: ................​...........​.....

č. ú. .....​............................
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
.........​..........
Tel.: ......​......​..... e-mail: ..........................................

li.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek upravených touto smlouvou, provést pro 
objednatele v souladu s nabídkou zhotovitele č. 235966 ze dne 23. 8. 2023 dílo v rámci 
realizace investiční akce „Úprava technologie chlorace“, a to zejména montážní práce, 
svářecí práce, zajištění rentgenů svárů, tlakovou zkoušku a revizi plynového potrubí 
včetně veškerých souvisejících rozpočtových nákladů. Dílo bude provedeno v souladu se 
schválenou projektovou dokumentací pro provedení stavby.

2. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svoji odpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedením části díla subdodavatele, za výsledky jeho činnosti však zhotovitel odpovídá 
objednateli stejně, jako by je provedl sám.
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3. Zhotovitel se zavazuje pro plnění díla použít certifikované výrobky, stavební systémy 
a prvky, u nichž je výrobcem garantována jakost a stálost vlastností po dobu jejich 
životnosti.

4. Veškeré uvažované změny oproti projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem, 
projektové dokumentaci pro provedení stavby, včetně použití náhradních materiálů, 
ke kterým dojde při realizaci díla, musí být před provedením prokazatelně odsouhlaseny 
oprávněnou osobou objednatele podle čl. I této smlouvy a nesmí zvýšit celkovou cenu 
ani snížit kvalitu díla. Případné změny vyžadující projednání s dotčenými orgány státní 
správy nebo vyžadující změnu stavebního povolení budou realizovány až po získání 
příslušných stanovisek, resp. povolení těchto orgánů. Obstarání těchto stanovisek, 
resp. povolení bude zajištěno objednatelem.

5. Zhotovitel odpovídá za správnost jím provedeného díla a jeho soulad s dokumentací 
ověřenou stavebním úřadem a dále za dodržení podmínek pro provádění stavby 
stanovených rozhodnutím stavebního úřadu.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení předmětu plnění potřebné.

7. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínech a kvalitě 
a jeho protokolárním předáním objednateli.

8. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. III této smlouvy.

9. Kódy klasifikace předmětu plnění:

CPV: 45231112-3 Instalace a montáž potrubních systémů
CZ-CPA: 43.99.90 Ostatní specializované stavební práce j. n.

III.
Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran ve výši:
347.790 Kč bez DPH za veškerá plnění dle této smlouvy
(slovy: tři sta čtyřicet sedm tisíc sedm set devadesát korun českých bez DPH)
K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty stanovená v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Cena díla dle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou, platí 
po celou dobu platnosti této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s řádným provedením díla dle této smlouvy včetně nákladů na krytí veškerých rizik a vlivů 
během provádění díla.

3. Dílo bude fakturováno najednou, bez dílčích fakturací. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli 
po protokolárním převzetí řádně dokončeného díla (tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků) 
objednatelem. Den převzetí řádně dokončeného díla objednatelem je současně dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury činí 30 dnů ode 
dne jejího doručení objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené 
faktury. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za 
uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch 
bankovního účtu zhotovitele. Fakturu lze zaslat elektronicky - viz fakturační 
a korespondenční adresa objednatele dle čl. I.
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5. Stane-li se objednatel dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo 
zaplatit zhotoviteli za předmět smlouvy částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši 
DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení 
zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele.

IV.
Dodací podmínky a záruka za jakost

1. Místem provádění díla je areál neutralizační a dekontaminační stanice 6 (NDS 6) státního 
podniku DIAMO, odštěpný závod Těžba a úprava uranu (dále také jen „o. z. TÚU“), Stráž 
pod Ralskem. Konkrétně bude plnění prováděno v budově FILTRACE NDS 6 v hale 
CHLORACE na pozemku st. p. č. 1576 v katastrálním území Stráž pod Ralskem.

2. Zhotovitel je povinen dílo v celém rozsahu dle této smlouvy dokončit a bez vad 
a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou předat objednateli nejpozději do 
3.11.2023.

3. Předání díla provede zhotovitel v sídle objednatele předávacím řízením. O předání 
a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol podepsaný osobami oprávněnými 
k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy dle čl. I.

4. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem jeho protokolárního předání 
a převzetí. V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před 
úplným dokončením a převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k části již 
zhotoveného díla jeho převzetím.

5. Protokolární předání pracoviště bude provedeno po splnění povinností zhotovitele 
vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, včetně interních předpisů 
objednatele, tzv. AHŘ (zejména SM-TÚU-01-03 a SM-TÚU-06-02) se kterými bude 
zhotovitel seznámen.

6. Plnění podle čl. II odst. 1 této smlouvy může zhotovitel zahájit pouze na základě 
pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu.

7. Pro provádění prací na vyhrazených plynových zařízení a pro jejich obsluhu (zprovoznění 
a provedení zkoušek), které jsou plněním zhotovitele, bude zhotovitel držitelem 
příslušného oprávnění k těmto činnostem podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti 
provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, 
zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

8. Provedení revizí vyhrazených plynových zařízení, které jsou plněním zhotovitele, zajistí 
zhotovitel odborně způsobilou osobou s osvědčením o odborné způsobilosti pro provádění 
zkoušek a revizí vyhrazených plynových zařízení podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o 
bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická 
zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 
způsobem.

9. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací:
- organizační strukturu osob odpovědných za provádění díla, zejména údaje o osobách 

stavbyvedoucího, mistrů, svářečů, svářecího technologa a revizních techniků;
- technologický postup svářecích prací;
- harmonogram prací;
- plán kontrol a zkoušek (dále také jen „PKZ“);
- seznam subdodavatelů se stručným popisem předmětu a rozsahu subdodávek.

10. Podmínky převzetí díla včetně příslušných dokladů:
a) zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí díla, a to 

zápisem do stavebního deníku a e-mailem;
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b) současně s výzvou k převzetí díla předloží zhotovitel objednateli návrh předávacího 
protokolu, včetně soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovací 
protokol);

c) současně s výzvou k převzetí díla zhotovitel předloží objednateli Revizní knihu.
11. Zhotovitel odpovídá za správnost, kvalitu, funkčnost, úplnost a bezpečnost zhotoveného 

díla a je povinen předmět smlouvy splnit v souladu s podmínkami této smlouvy 
a v parametrech určených zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a jejím 
popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům a technickým 
normám platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím 
výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době realizace.

12. Zhotovitel je původcem odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, věznění 
pozdějších předpisů a odpovídá za nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla. Tyto 
odpady odstraňuje zhotovitel sám a na své náklady a doloží způsob naložení s těmito 
odpady.

13. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo splněno řádně (tj. pokud není prosté 
jakýchkoli vad a nedodělků). Nedodání veškeré dokumentace v listinné i elektronické 
podobě dle tohoto článku je považováno za vadu díla.
Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Bylo-li dílo 
objednatelem převzato po částech nebo s vadami a nedodělky, začíná běžet nová záruční 
lhůta po převzetí zcela dokončeného díla dle této smlouvy či po odstranění vad 
a nedodělků.

14. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady reklamované objednatelem bez zbytečného odkladu 
od přijetí reklamace objednatele, nejpozději však:
a) do 5 pracovních dnů ode dne jejího nahlášení v případě vad, které objednatel označí 

jako vady, které znemožňují nebo podstatným způsobem omezují provoz díla;
b) do 20 pracovních dnů ode dne jejího nahlášení v případě ostatních vad.

V.
Spolupůsobení objednatele

1. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany 
životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních 
a ostatních předpisů v souvislosti s realizací díla, umožní objednatel zhotoviteli přístup 
na dotčená pracoviště objednatele a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli na vyžádání součinnost nezbytnou pro provádění díla, je-li 
poskytnutí této součinnosti v jeho možnostech. Součinností nezbytnou pro provádění díla 
poskytnutou objednatelem se rozumí úkony nebo práce, které nejsou předmětem plnění 
zhotovitele, podmiňují pokračování provádění díla a zároveň je z objektivních důvodů 
zhotovitel nemůže provést.

3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a zjistí-li, 
že zhotovitel dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat nápravu 
zjištěných vad. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté 
mu k tomu objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu 
s čl. IX odst. 8 této smlouvy.

4. Po dobu, kdy je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti podle odst. 1 až 2 tohoto 
článku, není zhotovitel v prodlení.

5. Objednatel neodpovídá zhotoviteli za škody způsobené živelnými pohromami.
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VI.
Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel předá objednateli v předstihu nejméně 3 pracovní dny před zahájením 
provádění stavby jmenný seznam všech osob, které budou za účelem provádění díla 
vstupovat do areálů objednatele (vč. údajů umožňujících ověřit totožnost těchto osob; 
v případě, že se jedná o cizí státní příslušníky, pak vč. uvedení státní příslušnosti a čísla 
platného cestovního dokladu) a seznam registračních značek a typů vozidel, kterými 
budou tyto osoby vjíždět. Zhotovitel má rovněž povinnost neprodleně informovat 
objednatele o veškerých změnách v těchto seznamech osob a vozidel, aby bylo možno 
provést aktualizace povolení ke vstupu a vjezdu vždy v dostatečném předstihu před 
samotným požadavkem na vstup a vjezd.

2. Zhotovitel je povinen koordinovat svoji činnost s odpovědnými pracovníky objednatele, 
umožnit objednateli provádění technického dozoru stavebníka a umožnit objednateli 
provádění namátkových kontrol průběhu provádění díla.

3. Převzetím pracoviště k provedení díla nese zhotovitel riziko nebezpečí všech škod na 
prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání díla objednateli. Řádné 
zabezpečení pracoviště je povinností zhotovitele.

4. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla udržovat harmonogram prací aktuální 
a bude jeho změny průběžně předkládat objednateli. Veškeré provedené zkoušky, 
kontroly a revize bude zhotovitel průběžně zaznamenávat do PKZ stavby včetně data 
provedení, čísla protokolu a výsledku zkoušky.

5. Zhotovitel je povinen v průběhu výstavby zaznamenávat červenou barvou do jednoho 
vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění 
stavebních prací. Veškeré změny budou předem odsouhlaseny objednatelem.

6. Zhotovitel je povinen předložit kdykoli v průběhu provádění díla stavební deník ke kontrole 
nebo zápisu objednateli.

7. Zhotovitel je povinen okamžitě ohlásit objednateli případný únik i malého množství 
závadných látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod ve 
smyslu § 39 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré práce při provádění díla byly prováděny odborně 
způsobilými osobami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dne předání a převzetí 
díla, odstranit z dotčených pracovišť a ze zapůjčených prostor odpady a své pracovní 
pomůcky, tyto prostory uvést do řádného stavu a vrátit objednateli v neporušeném a 
provozuschopném stavu zapůjčená zařízení. Pozemky nebo jejich dotčené části 
využívané jako staveniště budou po skončení prací uvedeny do původního stavu nebo do 
stavu stanoveného schválenou projektovou dokumentací.

10. Kvalitu provedených prací bude zhotovitel dokladovat při předání díla.
11. Zhotovitel prohlašuje, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému 

v souvislosti sjeho činností pokrývá škody minimálně do výše 2.000.000 Kč. Pojistnou 
smlouvu, včetně pojistných podmínek, je zhotovitel povinen na vyžádání předložit 
objednateli bez zbytečného odkladu. Pojistná smlouva ve stanoveném rozsahu musí být 
uzavřena po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat 
objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy v souvislosti 
s prováděním díla.

VII.
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla v areálech objednatele povinen naplňovat požadavky 
k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně
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interních předpisů objednatele, tzv. AHŘ, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména 
pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro 
působení cizího subjektu v o. z. TÚU.

2. Zhotovitel, se zavazuje k součinnosti s určeným zaměstnancem objednatele z oddělení 
bezpečnosti a hygieny práce (OBHP) při práci na staveništi po celou dobu přípravy 
a realizace stavby v případě, že bude objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel 
povinen zavázat ktéto součinnosti všechny své dodavatele a subdodavatele prací 
a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu smlouvy.

Vlil.
Vedení stavebního deníku

1. Objednatel povede ode dne zahájení investiční akce stavební deník v souladu 
s příslušným ustanovením zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, věznění pozdějších předpisů a přílohou č. 16 zákona č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku bude 
objednatel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění stavby, zejména údaje 
o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 
Stavební deník bude po celou dobu provádění díla k dispozici zhotoviteli způsobem 
dohodnutým při předání pracoviště.

2. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat zástupce objednatele v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

3. Do deníku je oprávněn provádět záznamy mimo zástupce objednatele a orgánů státní 
správy i zástupce zhotovitele a další osoby určené objednatelem.

4. Nesouhlasí-li zhotovitel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, neprodleně kontaktuje 
zástupce objednatele, popřípadě zastaví prováděné práce do doby vyřešení nesouhlasu 
se záznamem.

IX.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 
účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě nedodržení termínu provedení díla dle této smlouvy (viz čl. IV odst. 2) je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý 
den prodlení.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností 
v areálech objednatele se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen uhradit případné smluvní pokuty a jiné sankce objednateli ve lhůtě 
14 kalendářních dnů ode dne jejich vyúčtování (vystavení faktury) objednatelem. 
V případě, že zhotovitel fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit 
plnění předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé 
objednateli nebo proti němu uplatněné v důsledku přerušení plnění dle tohoto odstavce 
jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se 
neprodlužuje termín plnění.

5. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany 
na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
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ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní 
pokuty.

6. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit 
od smlouvy se považuje zejména:
• prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy o více než 1 měsíc;
• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich 

odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;
• nedodržení podmínek týkajících se pojištění zhotovitele dle čl. VI odst. 11 této smlouvy;
• opakované či hrubé porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, 

nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností 
v areálech objednatele bez zjednání nápravy po prokazatelném vyrozumění 
objednatelem;

• prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc.
7. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit 

v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání 
proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou a podepsáno osobou 
oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly, 
že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím 
však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní pokuty, jiné sankce 
a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím 
ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

9. Všechny výsledky vzešlé z plnění této smlouvy nebo získané v souvislosti s plněním této 
smlouvy jsou po zaplacení díla výlučným vlastnictvím objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
předat všechny výsledky a podklady k nim objednateli v termínech plnění.

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v registru smluv bez dalších podmínek.

11. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke 
kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použije a bude 
ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).

12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má zaveden Compliance Program přístupný na 
adrese www.diamo.cz.

13. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné 
důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to 
ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních 
stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

14. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující 
důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění 
případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
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X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její 
účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho 
vyplývajících.

3. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné 
ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními 
předpisy nebo touto smlouvou.

4. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

5. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

6. V případě soudního sporu, bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li 
smlouva podepsána smluvními stranami elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými 
podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu 
pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních 
ustanovení smlouvy, kdy je smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.

8. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 
mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

9. Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům 
v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící 
uzavření této smlouvy.

10. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni 
či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy
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Příloha č. 1:

Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř.
č.

Závada Výše smluvní 
pokuty za každý 
zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč

3. Ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí, způsobené 
nedodržením stanovených pracovních a technologických 
postupů nebo nedodržením podmínek a způsobu realizace prací 
stanovených v projektové dokumentaci.

50.000 Kč

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné 
zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, 
resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti 
pracovníka či zařízení.

10.000 Kč

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým 
požárním nebezpečím.

5.000 Kč

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných 
návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup 
pracovníků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem 
alkoholu či jiné návykové látky.

5.000 Kč

8. Nenahlášení úniku závadných látek. 5.000 Kč

9. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného 
dohlížející osobou o. z. TÚU.

2.000 Kč

11. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při 
realizaci prací a činností.

2.000 Kč

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu.

2.000 Kč/den
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