

Dohoda

o provedení záchranného archeologického výzkumu

I.

Účastníci dohody

Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, uzavírají:

1. Objednatel:

Město Broumov

Třída Masarykova 239

550 01 Broumov

IČO: 0272523

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 9005-1823551/0100

Datová schránka: mdubzhy

zastoupené: Ing. Jaroslav Bitnar, starostou

Osoba pro technická jednání: Bc. Iveta Pírová

2. Zhotovitel:

Regionální muzeum v Náchodě

se sídlem Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod

příspěvková organizace zřízená Královéhradeckým krajem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 690

IČO: 00084930

DIČ: není plátcem daně dle zákona č. 235/2004 Sb.

Datová schránka: 2wek7h6

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Náchod

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupené: Mgr. Petrem Landrem, ředitelem

Vedoucí archeologického výzkumu: [REDACTED]

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této dohody.

II.

Předmět dohody

- 2.1. Předmětem dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále ZAV) v prostoru bývalého evangelického hřbitova na pozemkové parc. 312/1 a stavební parcele 616 na území s archeologickými nálezy v katastrálním území Broumov (okres Náchod) za podmínek dále v této dohodě specifikovaných. Předmětem této smlouvy je zajištění archeologického dohledu v průběhu provádění zemních prací a následné zpracování.
- 2.2. Součástí zjišťovacího archeologického výzkumu jsou odborné výkopové a preparátorské práce, průběžná písemná, kresebná, fotografická a geodetická dokumentace archeologických situací, a evidence nálezů (terénní práce), odborný dohled archeologa během terénních prací, dále zpracování terénní polohopisné, výškopisné kresebné a fotografické dokumentace jakož i laboratorní zpracování, evidence a deskripce nálezů (zpracování). Dále pak provedení odborných analýz a zpracování nálezové zprávy dle standardu Archeologického ústavu Akademie věd České republiky Praha. Součástí dohody je také opětovné zasypání zjišťovacích sond

III.

Místo a způsob provedení výzkumu

3.1. Místem výzkumu jsou:

- prostory pozemků dotčených stavbou (terénní část výzkumu)
- prostory sídla Zhotovitele
- případně další prostory, pokud to bude z hlediska provádění prací vhodné nebo účelné (zpracování, laboratorní práce)

- 3.2. Předpokládané délky trvání terénních prací jsou závislé na délce provádění zemních prací třetí stranou (generální dodavatel stavby). V příloženém rozpočtu je kalkulováno s dobou dohledu na 14 dní. O zahájení zemních prací bude Zhotovitel prokazatelně vyzván s předstihem nejméně 3 pracovních dnů.
- 3.3. V případě, že během provádění zemních prací dojde k odkrytí významných archeologických situací vyžadujících provedení plošného archeologického výzkumu, popřípadě dojde i na jiných místech stavby k odkrytí neočekávaných složitých archeologických situací vyžadujících provedení speciálních analýz či speciální způsoby exkavace, nad rámec zde dohodnutého rozpočtu a časového rozsahu prací, bude předem uzavřen dodatek k této Dohodě, ve kterém budou specifikovány finanční, technické a časové nároky. Bez sjednaného dodatku se má dle dohody stran za to, že veškeré práce jsou zahrnuty ve sjednané ceně, uvedené v čl. V. této smlouvy.
- 3.4. Termín ukončení terénních prací výzkumu se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou např. přívalové deště, dlouhotrvající deště a rozblácení podloží prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné terénní práce provádět. Doba plnění se prodlužuje také po dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v provádění ZAV, z důvodů prokazatelně mimo objektivní kontrolu Zhotovitele. Odpadne-li překážka, pro kterou byl výzkum přerušen, bude výzkum bez zbytečného odkladu pokračovat.

IV.

Práva a povinnosti účastníků dohody

- a) Poté, co proběhne terénní část záchranného archeologického výzkumu, vystaví Objednateli potvrzení o řádném průběhu záchranného archeologického výzkumu;
 - b) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou nalezeny movité archeologické nálezy, budou deponovány v Regionálním muzeu v Náchodě;
 - c) jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP a budou postupovat v koordinaci se zhotovitelem stavby.
- 4.2. *Objednatel (Město Broumov) se zavazuje, že:*
- a) umožní pracovníkům Zhotovitele přístup na staveniště a provádění záchranného archeologického výzkumu;
 - b) v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s pracovníky Zhotovitele zastavit stavební práce v potřebném rozsahu a na dobu nezbytně potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;
 - c) uhradí Zhotoviteli náklady vynaložené na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu této dohody.

V.

Náklady na záchranný archeologický výzkum

- 5.1. Rozsah prací byl sjednán do částky **84 210,- Kč**. K této ceně bude připočteno **DPH v zákonné sazbě**. V případě, že zemní práce budou vlivem třetí strany trvat déle, bude tato cena navýšena dle uvedených hodinových sazeb. Zhotovitel má právo přesunu jednotlivých položek v rozpočtu s dodržáním maximální uvedené částky.
- 5.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným v příloze 1. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 12. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel spolu s Nálezovou zprávou z provedeného záchranného archeologického výzkumu.

- 5.3. Zhotovitel je povinen evidovat veškeré práce prováděné na díle v podobě zápisů v pracovním deníku. Ten prokazuje počet skutečně odpracovaných hodin při terénních pracích a zpracování archeologického výzkumu Zhotovitelem spolu s výkazem činností na nich prováděných. Zápisy v pracovním deníku budou potvrzeny k tomu zmocněnými pracovníky Objednatele, výhrady k obsahu zápisů musí být vyjádřeny písemně v pracovním deníku.
- 5.4. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a musí vždy obsahovat jako přílohu soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem.
- 5.5. Splatnost daňových dokladů (faktur) se sjednává do 30 dnů ode dne doručení Objednateli.
- 5.6. Objednatel má právo fakturu vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti. Objednatel musí fakturu vrátit Zhotoviteli do data splatnosti. Po doručení opravené nebo nově vystavené faktury běží Objednateli nová lhůta splatnosti.

VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.
- 6.2. Obě strany této dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavírají na základě jejich vážné vůle, určité, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.
- 6.2. Tato dohoda se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž Zhotovitel i Objednatel obdrží po dvou.
- 6.3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu účastníky dohody.
- 6.4. Tato dohoda byla schválena Radou města Náchoda dne 18. 4. 2016 usnesením č. 54/1599/16.

Příloha 1: Kalkulace

V Broumově dne 12. 06. 2014
Objednatel:

 550 14 Město
BROUMOV
-1-

Město Broumov
zast.: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta

V Náchodě dne 9. 06. 2014
Zhotovitel:

 Regionální muzeum
47 01 Náchod
30

Regionální muzeum v Náchodě
zast.: Mgr. Petr Landr, ředitel

Příloha 1 – Kalkulace

ZAV Broumov - smuteční síň						
RMN není plátcem DPH		Sazebník platný od 1.3.2016				
Profese	Kód	Profese Kč/hod	Pracovníků	Dnů po 8h	Počet hodin	Náklady v Kč
Terénní práce						
Archeolog (předstihový, zjišťovací)	ArT	450	1	7	28	12 600,00 Kč
*Vedoucí technik	VeT	310	1	14	112	34 720,00 Kč
*Dokumentátor	DoT	220	0	0	0	- Kč
*Terén pracovník	Tep	150	0	0	0	- Kč
*Geodetické práce	Mgo	440	1	1	8	3 520,00 Kč
Cestovné (km)	Ces	10	7	60	420	4 200,00 Kč
Antropolog	Ant	450	0	0	0	- Kč
Separace vzorků	Spp	120	0	0	0	- Kč
						- Kč
					Celkem	55 040,00 Kč
Zpracování dokumentace	Kód	Kč/hod				
Archeolog - zpracování	ArZ	450	0	0	0	- Kč
*Dokumentátor - zpracování	DoZ	220	1	1	8	1 760,00 Kč
*Dokumentátor - grafik	DoG	270	1	2	16	4 320,00 Kč
*Geoinformatik	Gei	340	1	1	4	1 360,00 Kč
					celkem	7 440,00 Kč
Laboratorní práce a zpracování nálezů	Kód	Kč/hod				
Konzervátor	Kon	295	1	2	16	4 720,00 Kč
Laborant	Lab	125	1	1	8	1 000,00 Kč
Evidence nálezů	EvN	175	1	1	8	1 400,00 Kč
Kreslič nálezů	Kre	210	1	2	16	3 360,00 Kč
Fotograf - grafik	FoG	220	0	0	0	- Kč
					Celkem	10 480,00 Kč
Odborné posudky	Kód	Kč/hod				
Archeolog - posudek	ArP	450	1	3	24	10 800,00 Kč
**Enviromentalista	Env	400	0	0	0	- Kč
Evidence památkové péče	EpP	450	1	-	-	450,00 Kč
**Antropolog - posudek	AnP	450	0	0	0	- Kč
**Geolog	GeP	450	0	0	0	- Kč
**Archeozoolog - posudek	AzP	450	0	0	0	- Kč
**Paleobotanik	BoP	400	0	0	0	- Kč
					Celkem	11 250,00 Kč
Rezerva						- Kč
Celkem:						84 210,00 Kč