

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

pořadové číslo 5

Číslo související rámcové dohody: 05PU-002206 – JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji
Oblast 3 SEVER v letech 2020 – 2024 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: **05PU-003099**

Ze dne: 09/2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa České Budějovice
Adresa: Lidická 49/110
370 44 České Budějovice
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

ZNAKON, a.s.
Sídlo: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO: 26018055
DIČ: CZ26018055

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Obnovu vodorovného dopravního značení na silnicích I. třídy v okrese Jindřichův Hradec, které nesplňuje retrorreflexi dle platných předpisů, či je poškozené a ohrožuje bezpečnost silničního provozu.

Místo dodání: Úseky silnic I/19, I/20 a I/29 v okrese PI, ST, TA v Jihočeském kraji dle rozpisu VDZ v příloze.

Termín dodání (Doba pro dokončení): 31.10.2023

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE], [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 1 135 780,90 / 1 374 294,89

Zádržné v Kč / maximální celková výše zadržzení plateb v Kč: není

Další informace pro dodavatele:

Dílčí smlouva se řídí právem České republiky.

Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody.

Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED], ředitelka Správy České Budějovice

Příloha č. 1 – Rozpis VDZ silnice I/19, I/20, I/29

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet plnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 18.09.2023 9:20:42 +02:00

[REDACTED]
Od: [REDACTED] - ZNAKON, a.s. [REDACTED] >
Odesláno: středa 20. září 2023 6:13
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: Objednávka č. 5 k akceptaci "JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 3 SEVER v letech 2020 - 2024"

Dobrý den,

tím to potvrzujeme akceptaci dílčí objednávky č. 5 na akci „Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 3 SEVER v letech 2020 – 2024“

[REDACTED]
referentka obchodního oddělení
ZNAKON, a.s.
Sousedovice 44
386 01 Strakonice

mobil: [REDACTED]



From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, September 19, 2023 7:06 AM
To: [REDACTED] - ZNAKON a.s. ([REDACTED]) [REDACTED]
Subject: Objednávka č. 5 k akceptaci "JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 3 SEVER v letech 2020 - 2024"

Dobrý den,
v souladu s rámcovou dohodou s názvem „Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 3 SEVER v letech 2020 – 2024“, číslo 05PU-002206 Vám v příloze tohoto e-mailu zasíláme v elektronické podobě **Dílčí objednávku číslo 5** (PU-003099), včetně příloh.
V souladu s čl. 3.4 Rámcové dohody žádáme o **akceptaci** - potvrzení přijetí této dílčí objednávky. Potvrzení o přijetí zašlete do 3 pracovních dnů ode dne obdržení této zprávy na můj e-mail: [REDACTED] nebo do datové schránky ŘSD ČR.

Děkuji, přeji příjemný den

[REDACTED]
referent majetkové správy
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa České Budějovice
Lidická 49/110, CZ-37044 České Budějovice
tel.: [REDACTED] mobil: [REDACTED]
[REDACTED]