MO evid. ¢ sml.: 6440-0014-2023-110

SMLOUVA O DILO
¢. 6440-0014-2023-110

Nize uvedeného dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

ICO: 60162694

Bankovni spojeni: Ceska narodni banka, Na Piikopé 28, Praha 1

Cislo nétu: 404881/0710

Za kterou jedna: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jednani ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zak. ¢. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni
pozdgjSich piedpisu.

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci OdP Praha,

- ve vécech technickych:

- ve vécech BOZP na stavenisti:
E-mail:
Datova schranka: hjyaavk

Adresa pro dorucovani: Provozni stiedisko 0014 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dale jen ,,objednatel” na strané jedné

d

2. F1 facility CZ s.r.o.

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 247381

Sidlo: 17. listopadu 119, Sip&i, 284 01 Kutna Hora
1ICO: 044 62 319

DIC: CZ04462319

Bankovni spojeni: CSOB, as.

Cislo nétu: 272032436/0300

Zastoupena: Ing. Vladimir Zadrazil, jednatel

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Ing. Vladimir Zadrazil, jednatel,
- ve vécech technickych:
Fax:
E-mail: ]

Datova schranka: zkv9zxb

Adresa pro dorucovani: F1 facility CZ s.r.0., Kundratka 1977/17b, 180 00 Praha 8

dale jen ,,zhotovitel” na strané druhé

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zékona ¢. 89/2012 Sb., obfansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
piedpisu, (dale jen ,,O0Z"), uzaviraji na plnéni verejné zakazky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §
31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich piedpisu, tuto smlouvu
o dilo (dale jen ,,smlouva‘):

Clanek 1
Uéel smlouvy
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Utelem této smlouvy je provedeni opravy ploti s cilem zajisténi fadného stavebné technického stavu
objektu.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,,PS 0014 —
Oprava ploti“, kterym se rozumi souhrn nasledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadt v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy.

Provedeni vSech potifebnych zkousek ovéfujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funk¢nost dila véetné predani vSech dokladu.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen pfedat objednateli
harmonogram do 3 pracovnich dnii po pievzeti staveni§té. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zménit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vybérového fizeni ,,PS
0014 Oprava ploti®, s.¢. N006/23/V00022186, v piiloze ¢. 1 - Upfesnéni podminek realizace
vetejné zakazky, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpe¢i v8echny dal$i souvisejici prace, nezbytné
k tadnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vsech
poplatkl a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkusSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu piedal objednatel, a pokyny, které
sd¢lil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, neliplné popisy,
pripominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by piekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokoncéeni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v piedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoznovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi piedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZzenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané vtomto ¢lanku
smlouvy, fadn¢ a vcas je predat objednateli ve lhuté podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za n¢ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodatecné prace, které¢ jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonéeni predmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivn¢ dolozena, vyvstala az v priibéhu plnéni dila a nebylo mozné je pii
vynaloZeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace*).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v prib&hu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v predmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace*), musi byt pfesné specifikovany zépisem ve stavebnim
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deniku (tzn., Ze jejich rozsah musi byt jednozna¢né vycislen). Neprovedeni ménépraci muize
byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych a
po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe pripustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
86.405,00 K¢ bez DPH
104.550,05 K¢ s DPH
(Slovy: Jednostoctyritisicepétsetpadesat 05/100 korun ceskych).

K celkové cen¢ dila bez DPH bude uctovana dan z piidané hodnoty ve vysi platné v dob¢

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 18.145,05 K¢ a celkova cena za dilo vcetné DPH tedy Cini

104.550,05 K¢.

Smluvni strany si sjednavaji, Ze legislativni zména zakonné sazby DPH je pro né zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dob¢ uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli uctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v pfiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s pInénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtize byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v ptipad¢ vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouve.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popi. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvkl a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipade¢, Ze bude nezbytny k naplnéni tcelu a ptredmeétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v piipad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximaln& vsak do vyse smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace ocenovany podle katalogti popisit a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace té&chto praci,
pfipadné individualni kalkulaci nakladi praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou piipustné.

Clinek 4
Cas a misto plnéni

Termin predani a prevzeti stavenisté: bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 5 kalendainich
dnti od G¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy vyfidit si
v dostate¢ném piedstihu potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.
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Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin zah4jeni plnéni: do 5 kalendainich dnt od pfedani a pievzeti staveniste.

Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro piedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 30
kalendafnich dni od uéinnosti smlouvy. Tento termin lze prodlouzit pouze na zakladé
uzavien¢ho dodatku ke smlouvé po dohodé¢ smluvnich stran, v pfipadé nutnosti provést
viceprace, nebo v pripad¢ vyskytu skute¢nosti, které nebylo objektivné mozné v dob¢ uzavieni
smlouvy predvidat, tj. po pfechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
stran¢ zhotovitele.

Objednatel zptistupni misto plnéni v pracovni dny Po - Ct od 7:00 - do 16:00 hod.,

Pa od 7:00 - do 13:30 hod. Po - Pa., soboty,
ned€le a statni svatky od 7:00 — do 16:00 hod., pouze po dohod¢ s velitelem vojenského
objektu.

Mistem provedeni dila je areal ve spravé PS 0014 Praha.

- vojensky areal: CE: 00-06-08 Kasarna Na Julisce, Cinska 26/22, Praha 6.

- stavebni objekt: 1.¢. 032 — Oploceni, v k.4. Dejvice, obec Praha 6, parcel. ¢. 2747/2 zapsano
na LV ¢. 4940 vedené u Katastralniho Gfadu pro hlavni mésto Prahu, Katastralni pracoviste
Praha.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povetil jako svého zastupce k:

a) predani staveniste,

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

¢) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokon¢eného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O piedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo piedal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi prevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych casti dila proti ztratdm, odcizeni a poskozeni, ato az do doby jejich

predani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP*) vykonava

za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozornovat zhotovitele na nedostatky v uplathovani pozadavkd na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavenisti prevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné¢ zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatieni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a pii stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu staveniste, vCetné vstupu a vjezdu na
staveniSte;

d) organizuje terminy kontrolnich dnti za G¢asti zhotovitele nebo osoby jim povétené;

e) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpeCnosti a ochrané zdravi pii praci na
staveni$ti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pfed zahdjenim praci na stavenisti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vCetné opatieni piijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na

stavbé veskera opatfeni z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci v souladu
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s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist a nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Naklady zhotovitele dila na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti a nafizenim
vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila. V piipad¢ zjisténi ze strany Statniho
uradu inspekce prace, mistné piislusného oblastniho inspektoratu prace, ze byla na stavbé
provedena nedostatend opatfeni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zptisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pfi pfedani stavenis$té bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich praci
v aredlu objednatele, s hranici staveni$té, piipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zdkresy znamych tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokolarnim prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, ktera nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zpusobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vSechny podminky spravct inZzenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé
v dusledku jejich nedodrZeni. V piipadé odkryti stavajicich inzenyrskych siti a pred jejich
opctovnym zakrytim provede zapis do stavebniho deniku s prohlasenim o jejich neporusenosti.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZzovat na pievzatém staveniSti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pii pfedani stavenisté) Cistotu a poiradek.
Pristupové komunikace musi ziistat trvale prijezdné (popt. prichodné), v pfipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pied poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace zneéisti, je povinen provést neprodlené jejich tklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni staveni$t¢ nejpozdéji do dne predani a prevzeti
dokonceného dila.

Prevzetim staveni$té zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich predpisi v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni
ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
vcéetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pfevzeti stavenisté do
ukonceni dila, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skutecnosti dilezité pro vedeni
dila, zejména pievzeti stavenisté, vyzvu k provéteni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkousek a méfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodé@lki zjisténych pii kontrolni prohlidce, zaznamy o mimotadnych udalostech, vyklizeni
stavenisté. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat udaje o vSech skutecnostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny pribéh praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatki
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavenisti trvale pfistupny vsem
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt ocislovany a
potfebné mnozstvi kopii pro oddéleni dal$im osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pii pfedani dila
original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisiim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené 1hiité dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pribézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pii nedodrzeni kvality je objednatel
prostfednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede divod pieruseni
a pocatek lhity preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
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technické je k tomuto zapisu o pferuseni praci povinen piipojit své stanovisko nejpozdé&ji do 3
pracovnich dnu, jinak plati, ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonceni pferuseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to az po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila prerusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladta
spojenych s pierusenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén prerusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v pfipadé nepiedvidatelnych piekazek (napf. zjisténé vady
v dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo ptikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokracovat v fadném provadéni dila. Tuto skute¢nost bezprostfedné (tj. ihned po
zji$téni) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zapis do stavebniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtivodnéni pieruseni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
¢asti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni ¢innosti, jichz se nevhodnost
netykd. Bez splnéni téchto nalezitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je preruseni
praci nedivodné a neplatné. UkonCeni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.

V piipadé, ze dojde k prodleni s plnénim dila z divodlt uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekavanych okolnosti (vyssi moci), které nastaly bez zavinéni nékteré¢ho z ucastnikil
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.

Pozéada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, vetné zplusobu thrady nakladl, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeCeni stavenisté (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfeZzeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pied veSkerymi pfipadnymi Skodami, zptsobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateceni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v ceng dila.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci sjinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je ptfitom pln€¢ odpovédny za provadéni praci svych poddodavatelt. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, pfedlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavatel. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vyb&rového fizeni na realizaci dila kvalifika¢ni predpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na poZadani objednatele povinen piedlozit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru staveni§t¢ a zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.

Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, Ze platné CSN jsou pro uéely této smlouvy povazovany za zavazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdejsich piedpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zatizeni apod. pouZzité
pii zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive neZ vroce 2022), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veskerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto
skutecnost zhotovitel na vyzadani dolozi pfislusnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zadnymi pravy tietich osob. Zhotovitel odpovida za
pfipadné poruSeni prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tietich osob.

Pti provadéni dila zhotovitel:
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- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvku stavby (napf. komunikace) tak, aby nedoslo
k jejich poskozeni;
- zajisti, aby nedochézelo k Sifeni prachu z prostoru, ve kterém budou probihat stavebni

prace;
- provede po dokonceni stavebnich praci kone¢ny uklid tak, aby byly prostory pfipraveny
uzivani.
Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na
vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znéni pozd¢jSich predpist. U odpadt materiald, pro které je to zdavodli jejich
legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel piislusné laboratorni rozbory v souladu
s platnou pravni Gpravou.

Clinek 7
Podminky predani dila

Dokoncené¢ dilo zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro predani dila

v ¢l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piedat dilo jesté pied sjednanym terminem

plnéni. Nejpozdéji 1 pracovni den pied predanim dila oznami zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo preda. Soucasn¢ doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné

dokladti uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O pfedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K prejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, prohlaseni o shod¢ dle platnych pravnich

predpist;

- zapisy a osvédceni o provedenych predepsanych zkouskach, ovéiujicich fadné provedeni dila

dle platnych pravnich a technickych norem, a pozadavku této smlouvy;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadti vzniklych v pribéhu provadéni dila;

- original stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potieba vznikne v prib&hu provadéni dila a o nichz bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pti predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéiena statutarnim organem zhotovitele

se znalosti ceského jazyka, ktera bude schopna fesit ptipadné nedostatky zjisténé pfi piejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pievzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o piedani bude
podepsan zapis o predani a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdéji do 5 pracovnich dnil ode dne predani, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncéené. O odmitnuti
bude sepsdn obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadieni obou smluvnich stran.

Zapis o predani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo piedano, kdo predal a pievzal, kdy a kde k prevzeti doslo. Zapis bude za objednatele

podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonceni
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objednateli pfedano jako celek.

Clanek 8
Platebni a fakturaéni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazove, bezhotovostné po prevzeti dokoncené¢ho dila na
zaklad¢ danového dokladu (dale jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskute¢néni
zdanitelného plnéni je den piedani a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doruci objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
dne nasledujiciho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro dorucovani uvedenou v zahlavi
smlouvy.

Faktura musi obsahovat vSechny néalezitosti fadného danového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich
predpist, a podle § 435 OZ. Déle musi faktura obsahovat tyto udaje:

a) oznaceni ,,faktura - danovy doklad*;

b) evidencni ¢islo danového dokladu;

c) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) predmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendarnich dnti od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla uc¢tu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, sazbu a vy$i DPH a cenu celkem vcetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto
soupisu je faktura netplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnii ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem pfipsani fakturované ¢astky na ucet zhotovitele.
Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhuté splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo piilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zdvady v obsahu nebo
nedostateCny pocet vytiskl. Piivraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
a v pfipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury prestava bézet ptivodni lhita splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnti ode dne, kdy
mu byla doru¢ena opravnéné vracena faktura.

Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnéni shledany divody k napInéni institutu ruceni za
dan podle § 109 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jSich
predpist, bude objednatel pii zasilani uplaty vzdy postupovat zvlastnim zpisobem zajisténi
dan¢ podle § 109a tohoto zakona. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi, Zze v takovém
pripad¢é bude platba zhotoviteli za pfedmét smlouvy sniZzena o dail z pfidané hodnoty, ktera
bude odvedena objednatelem na ucet spravce dané mistné prislusného zhotovitele. Zhotovitel
obdrzi uhradu za predmét smlouvy ve vySi ¢astky odpovidajici zakladu dané¢ a nebude
narokovat thradu ve vysi dané z pfidané hodnoty odvedené na tGcéet jemu mistné prisluSnému
spravci dang.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapodist své pohledavky na pohledavky objednatele vii¢i nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky viici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.
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Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané kprovedeni dila prechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem piedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do piedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni piedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho ¢innosti v dusledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobam, a to ve vyS$i pojistného plnéni min. 400.000,- K& Smlouvu o
pojisténi (ufedné ovétenou kopii) je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji do 14
dnti od ucinnosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 36 mésict
od predani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v predavacim protokolu. Zaruéni doba nebé&Zi po
dobu, po kterou objednatel nemiize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v prib¢hu zarucni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé& piedani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatnuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadfit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dni od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhlty je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli preuctuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynalozené naklady ve lhaté do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zpusobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v dasledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pievzeti stavenisté nebo zahajeni plnéni stavebnich
praci sjednany v ¢l. 4.1. a ¢l. 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 800,-
K¢, a to za kazdy i1 zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim ¢asového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provadénim praci dle ¢asového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 800,- K¢, a to za kazdy jednotlivy piipad.

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pfedani dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 800,- K¢, a to za kazdy i1 zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Zze zhotovitel bude v prodleni s odstraiovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
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uvedenych v zapisu o predani a ptfevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 800,- K¢, a to za kazdy i zapoc¢aty den prodleni
a za kazdou vadu zvlast.

V piipadé prodleni s pfedlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 800,- K¢, a to za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.
V piipadé, ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni predpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez piislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 35.122,- K¢.

V ptipadé¢ zjisténi poruseni piedpisti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, véetné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém stavenisti, je
zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni predpisi BOZP povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k piedani
a v prub&hu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V piipad¢€ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urCuje vyse urokil z prodleni a nakladl spojenych s uplatnénim pohledavky, urCuje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikit pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdé&jsich predpisu.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zakladé vytctovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dni po jejich doruéeni povinné stran¢. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznikd prvnim dnem nésledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni stran& $koda. Skoda a jeji néhrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro pfipad, Ze jejich smluvni vztah z né¢jakého divodu zanikne pied fadnym
dokoncenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamena, Ze zlistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zv1astni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu

§ 29 zakona ¢&. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich piedpisii. V této

souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet obcané cizi statni prislusnosti, bez statni prislusnosti
nebo s n€kolika statnimi ptisluSnostmi (s vyjimkou obcanti ¢lenskych stat NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektd,
pripadné dals$i omezeni stanovena piimym uzivatelem, kterd byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoz ptisobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozd¢ji pii predani staveniSté. NedodrzZeni tohoto ujednani, muze
byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zdkazu vjezdu pro
dopravni prostiedky.
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13.1.

13.2.

13.3.

134.

13.5.
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¢) Kud¢leni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 3
pracovni dny pied zahdjenim praci seznam vSech zaméstnanct, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, pfijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob¢anského
prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registracnich znacek dopravnich prostiedki.

d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. Nedodrzeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviluje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veSkeré zmény tykajici se jeho pravni

subjektivity nejpozde€ji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace

a prohlaSeni upadku, v dané 1htté je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahdjeni

insolvenéniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazka

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanik4 v téchto ptipadech:

a) splnénim vSech zavazki fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani uc¢elné vynalozenych a prokazatelné
dolozenych nakladi ke dni zdniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusen;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni,

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipadé, Ze bude viuci majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolven¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li vii¢i zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladi insolvenéniho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé stran¢ a vyvolat

jednani zastupci opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemn¢ oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

dtvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vici zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendadinich dnii z dtvodu lezicitho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokon¢enim dila déle nez 5 kalendatrnich dnt;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, na dobu del§i nez 5
kalendainich dnd;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani ptisluinych platnych predpisti a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznamenych vad zépisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikacni
piedpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

i) kvalifikaéni pfedpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
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MO evid. ¢. sml.: 6440-0014-2023-110

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemz v§echny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nektera ze stran od této smlouvy na zikladé ujedndni ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konec¢nou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi staveni§té a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,,dil¢éimu pfedani dila”, pii
predani se postupuje pfiméfene dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérefna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, ze ptipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feseny pred soudem
obecné prislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formée, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobn¢
nebo prostiednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipad¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nésledné original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
prostfednictvim doporuc¢ené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoru¢i-li druha strana pisemné ozndmeni o
zméng adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni udaje a udéluji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udajl, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlcenlivost o skutecnostech, o nichz se dozvédely
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
védomi, ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozdé&jsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné c¢islovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a u¢innosti dnem
uveiejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti
nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozdéjSich predpist.

Smluvni strany prohlaSuji, ze si tuto smlouvu pfed podpisem piecetly a stvrzuji, Ze byla
uzaviena po vzajemné shodé na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vule, urcité, vazné
Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.
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Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

Priloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listi: 1
Ptiloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listl: 1

Ptiloha ¢. 3: BOZP - pocet listt: 3

Piiloha ¢. 4: Cestné prohlaseni - podet listi: 1

V Prazedne ................ Diditaing
igitalné
hotovitel Ing° podepsal Ing.
Za zhotovitele VI d #__ Vladimir Zadrazil
Ing. Vladimir Zadrazil Ac ba:
ng. Vladimir Zadrazi v+l 2023.09.15
jednatel Zad FaZll 14.03:51 +0200

V Prazedne.................
za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedouci odd€leni provozu Praha
Agentura hospodareni s nemovitym majetkem

Digitalné
Ing° podepsal Ing.
Zden kO Zdenko Pohranc
Datum: 2023.09.20
Pohranc  os2s14+0200

13/13



Priloha ¢. 1
Pocet listu: |

UPRESNENI PODMINEK REALIZACE VEREJNE ZAKAZKY

1. Identifika¢ni udaje zakazky

Nazev zakazky: PS 0014 - Oprava plott

Misto realizace: Kasarna Na Julisce, Cinska 26/22, 160 00 Praha 6
Objekt: CE 00-06-08/ 032

Uzivatel: vU 2316

2. Rozsah praci

Odstranéni stavajicitho oploceni, mechanické narovnani kovovych sloupkt v€. ukotveni,
zednicka vyspravka zdéného soklu vE. zednického zacisténi, odstranéni nezadouci vegetace
na zdénych castech a stavajicich sloupcich, mechanické ocisténi prubéznych kovovych
sloupkt a vzpér v¢. odmasténi, dvojity natér stavajicich sloupki a vzpér syntetickou
antikorozni barvou na venkovni kovové konstrukce, dvojity natér stavajici dvoukiidlé
vjezdovée brany v¢. piidruzenych kovovych ¢asti, dodani a montaz poplastovaného plotového
pletiva v€etné napnuti a kotveni na stavajici sloupky, d+m prabéznych kovovych sloupk,
véetné betonovani a vzpér (Hospodaiska bud.), d+m poplastovaného plotového pletiva
véetné napnuti a kotveni na stavajici sloupky.

Soucasti praci je prubézny a komplexni tklid stavenisté a ekologicka likvidace odpadu.

3. Bezpeénost prace

Pti realizaci praci musi byt dodrzeny veSkeré bezpecCnostni piedpisy.

4. Ostatni pokyny

Zhotovitel bere na védomi, ze mistem plnéni je vojensky areal se zvlaStnim rezimem
objektoveé bezpecnosti. Pracovnici zhotovitele musi mit platné osobni doklady v dobé vstupu
do vojenského arealu. Prislusni pracovnici budou zhotovitelem pouceni o zasadach BOZP a
PO, kterymi se budou ridit.

Prace budou probihat ve vojenském arealu, kde je nutné ridit se pokyny uzivatele (pohyb osob
v arealu, zakaz koufeni mimo vyhrazené misto apod.).

Pracovni doba je Po - Ct od 7.00 — 16.00 hod, v patek 7.00 — 13.30 hod.

Do tii dna po prevzeti stavenisté zaSle zhotovitel ke schvaleni harmonogram praci, seznam
pracovnikl a vozidel technikovi PS 0014.

Zpracoval: technik PS 00 14_



CENOVA NABIDKA

PS 0014 - Oprava plotu
00-06-08/032 Oploceni
Kasarna Na Julisce, Cinska 26/22, Praha 6

Piiloha ¢&. 2

Pocet lista: 1

P. &. Cinnost

M.J.

Pocet MJ|Cena za MJ

1. |Odstranéni stavajiciho oploceni ( v. do 240 cm) mb | 110

2. |Oprava ocel. ¢asti, pfipadné mechanické narovnani (v. | ks 20
210 em) vE. pripadné upravy kotveni.

3. |Oprava stavajiciho zdéného soklu v&etné zednického mb | 60
zaCisténi

4. |Odstran€ni nezadouci vegetace na zdénych ¢astech a kpl 1
stavajicich sloupcich (do v. 210 cm)

5. [Mechanické o¢isténi viech kov. prvki oplocent, vé. ks 20
vzpér, ztuzeni, brany a ostatnich ocel. ¢asti vé.
odmasténi a odrezeni.

6. |Dvojity natér stavajicich sloupkii a vzpér syntetickou ks 20
antikorozni barvou na venkovni kovové konstrukce

7. |Dvojity natér stavajici dvoukfidlé vjezdové brany vé. | m2 | 30
pripadné opravy kovovych &asti

8. |D+M poplastovaného plotového pletiva (v. 200 cm) mb | 110
vCetné napnuti a kotveni na stavajici sloupky

9. [D+M novych kovovych sloupki (Pro vysku pletivav. | kpl 3
210 cm) v€etné betonovani a vzpér (Hospodaiska bud.)

10. |D+M poplastovaného plotového pletiva (v. 200 cm) mb 7
vCetné napnuti a kotveni na sloupky (Hospodarska
bud.)

11. |Doprava + pfesun hmot a suti kpl 1

12. [Uklid po provedenych pracich kpl 1

13. |Ekologicka likvidace odpadu kpl 1

Cena za akci bez DPH v K¢

Celkem za
polozku bez
DPH

86 405,00

DPH 21% v K¢&

18 145.05

Cena za akci véetné DPH celkem v K¢

104 550,05




Pfiloha ¢&. 3
Pocet listt: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Piedmét upravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(dale jen ,,Podminky*) uruji n¢které casti obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva®) a dopliuji
ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji ptednost pred znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkach nevztahuji k jeho predmétu, plati, Ze se piislusSna ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni piedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci
(dale jen ,,BOZP*). Piitom se zavazuje dbat téZ pokyni objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na staveniSti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynt objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V piipad¢€ vice zhotovitelil, jsou zhotovitelé povinni se pied zahajenim plnéni vzajemné pisemnée
informovat o rizicich mozného ohrozeni zivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatfenich pfijatych k ochrané pied
plsobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracoviste), seznamit se s
umisténim prostiedkd prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pted zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanciim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) vhodné a priméfené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o piijatych opatfenich, zejména ke zdolavani pozard,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimoiadnych udalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zéklad¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zpuisobilosti svych zamé&stnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) smeji pouzivat pouze
bezpecna elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi piedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni pfedlozit objednateli na jeho Zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, ptivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrzovat
a provozovat v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s predpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, poptipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracoviStich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pii plnéni zavazku zhotovitele a ohledné¢ nichz obdrzeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze piistupové cesty urené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

1.

Iv.

Skladky a mista pro ulozeni materialu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim piedpisim o BOZP.

Kazdy pracovni raz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlen¢ oznamit téz uréenému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pfi zjisStovani
pricin a okolnosti takového pracovniho trazu. Zhotovitel rovnéz objednateli pfeda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Uraz, o némz se zdznam nepofizuje, pisemné sdeli objednateli
udaje o takovém pracovnim urazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich piedpist o evidenci a registraci pracovnich trazi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracovisté)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancii zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na stavenisté (pracovisté) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poZziva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavcii tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanct
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

PoZarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné pfedpisy o pozarni ochrané (dale jen ,,PO) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na stavenisti (pracovisti), pfed zahajenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoZz i provadét na pfedaném staveniSti (pracovisti) kontrolni ¢innost
v rozsahu podle pravnich predpisti o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na staveni$ti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a pfislusSnym organtim vetejné moci ani jin€ povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych ptedpisi o PO.

Pfi provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym poZarnim nebezpe¢im zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hotlavych
latek, hasicimi prostiedky, pozarnim dozorem a zfizenim dostate¢nych tnikovych cest.

Zhotovitel rovnéZ zajistuje nasledny dozor po ukonéeni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpefim vzniku poZzaru v rozsahu podle pravnich piedpisi o PO a
prislusnych ceskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veSkerd opatfeni k omezeni hlucnosti zplsobené jeho ¢innosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi piedpisy a dale opatieni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich tokd, drendzi nebo jinych zdroji vody na stavenisti (pracovisti) a na prilehlych
pozemcich pted znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrzovat potadek a Cistotu na stavenisti (pracovisti) a na pfistupovych
cestach na stavenisté (pracovisté), pribézné odstranovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zévazku, technickymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté (pracovisté) a
zajistit jejich ulozeni a likvidaci podle pravnich ptedpisii o odpadech. Na Zadost objednatele je
zhotovitel povinen piedlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zavazku. Na stavenisti (pracovisti) se nesméji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zadkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé&jsich predpisi. U odpadl materialti, pro které je to z diivodua jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Ttidéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do obalil a prostredkti k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né piiméfené lhité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrzovani Cistoty na stavenisti (pracovisti) a na pristupovych cestach k nému nebo nakladani s
odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sdm nebo tfeti osobou na naklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pii plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do pidy nebo vod a neponechévat zbytecné v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife tdrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliiovani
provoznich naplni na stavenisti (pracovisti). Nepfevozni stacionarni techniku a prostfedky smi
zhotovitel dopliiovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zpisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych pfipravkid, snimiz pfi plnéni svého zavazku
naklada, jakoz i kopie bezpe€nostnich listt, popiipadé doklady o $koleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnanci autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle pravnich piedpist.

7. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat pravni pfedpisy o ochrané pfirody a krajiny a
zdrZet se poskozeni drevin, popfipad¢ jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin, uréenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s pfislusnymi organy vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln¢ seznamit vSechny osoby podilejici se jeho
prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni dotcena jeho
odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.
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CESTNE PROHLASENI

Prohlauji, Ze na niZe uvedenou pravnickou osobu/podnikajici fyzickou osobu se nevztahuji
Zadné omezeni stanovena zakonem ¢&. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni
pozdéjsich predpisii, ani omezeni stanovena zakonem ¢&. 1/2023 Sb., o omezujicich opatfenich
proti nékterym zavaznym jednanim uplatiiovanych v mezinarodnich vztazich.

V Kutné Hore dne 8.9.2023

F1 facility CZ s.r.o.
ICO: 04462319

Ing. Vladimir Zadrazil
Jjednatel

Ing_ Digitélné
podepsal Ing.

Vlad | m Ilr Vladimir Zadrazil
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