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SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

„Transformace příspěvkové organizace Domov Větrný
mlýn Skalička – objekt Hranice, Jungmannova“

uzavřená podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

___________________________________________________________________

1. O b j e d n a t e l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO : 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel

Z h o t o v i t e l : Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

Se sídlem: Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc

Zapsaný: C 23331 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25870092
DIČ: CZ25870092

Zastoupený: Ing. Robert Bravenec, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:
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Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:

I.
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána
jako nabídka nejvhodnější.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace
na realizaci navržené stavby:

„Transformace příspěvkové organizace Domov Větrný mlýn Skalička -
objekt Hranice, Jungmannova“

pro poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
(DOZP) Domova Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace Olomouckého
kraje, IČO 61985902, Skalička 1, 753 52 Skalička.

Projektová dokumentace bude řešit výstavbu dvou nových budov pro 16 osob se
zdravotním postižením (DOZP) s tím, že každý objekt tvoří dvě bytové jednotky
pro 4 klienty a každý klient má svůj samostatný pokoj, přičemž všechny prostory
pro klienty budou řešeny za pomocí prvků bezbariérového užívání.

Místem realizace staveb je pozemek p. č. 1587/5, k. ú. Hranice o výměře 7 145
m2, zahrada, zemědělský půdní fond, s omezením: věcné břemeno chůze a jízdy,
ve vlastnictví Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00
Olomouc, právo hospodařit s majetkem Olomouckého kraje má Střední lesnická
škola, Hranice, Jurikova 588, Hranice I-Město, 753 01 Hranice.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je studie vypracovaná CAD
PROJEKT PLUS, s.r.o., Riegrova 793/2,796 01 Prostějov, IČO 25587293
v 06/2023 prokazující možnou kapacitu a umístění na předmětný pozemek.

Nedílnou součástí předmětu plnění je také poskytnutí inženýrské činnosti, výkon
činnosti související se zadávacím řízení veřejné zakázky na výběr dodavatele
stavby a výkon autorského dozoru.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla a činností spočívajících v:
zajištění zpracování potřebných podkladů, průzkumů a zaměření
lokality v rozsahu nutném pro zpracování projektové dokumentace;
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 vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení 
(DÚSP) včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 
s určením koordinátora BOZP v přípravě PD, zásad organizace výstavby 
(ZOV) a průkazu energetické náročnosti budovy (PENB);  

 výkon inženýrské činnosti (IČ) směřující k zajištění a vydání společného 
povolení, a to bez úhrady poplatků, které uhradí objednatel na vyzvání 
zhotovitele;  

 vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a 
dokumentace vnitřního vybavení (návrhu interiéru), včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;  

 výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na 
výběr dodavatele stavby v rozsahu 25 hodin (dále jen „výkon činností ZŘ“); 

 výkon autorského dozoru v rozsahu 300 hodin; 

a to vše pro realizaci stavby: 

„Transformace příspěvkové organizace Domov Větrný mlýn Skalička  
– objekt Hranice, Jungmannova“ 

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“) 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato 
smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou 
dobu provádění díla dbát pokynů objednatele, jež však musí být přiměřené povaze 
díla a odborným znalostem řešené problematiky. 

4. Objednatel se zavazuje k převzetí dokumentace pro vydání společného 
povolení (DÚSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně 
dokumentace vnitřního vybavení (návrh interiéru) a k zaplacení dohodnuté 
ceny za provedení díla, za výkon inženýrské činnosti (IČ), za výkon činností 
ZŘ a za výkon autorského dozoru (AD) za podmínek v této smlouvě uvedených.  

5. Projektové dokumentace budou zpracovány dle aktuálních zákonů, vyhlášek, 
závazných ČSN a dalších norem platných pro tento typ stavby a musí obsahovat 
všechny potřebné doklady.  

6. Při návrhu řešení stavby musí být zohledněny cíle a zásady udržitelného 
rozvoje a zásada „významně nepoškozovat“ (DNSH) v oblasti životního 
prostředí.  

V projektové dokumentaci je pro vzniklé odpady nutno splnit podmínku, že 
nejméně 70% (hmotnostního) stavebního a demoličního odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 
materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů 
stanoveném rozhodnutím 200/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno 
k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně 
zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií 
způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem. 

Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu s Materiálně technickými 
standardy pobytových služeb sociální péče. Případné další podmínky budou 
uvedeny ve vyhlášené výzvě dotačního programu IROP.  
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7. V průběhu zpracování projektové dokumentace DÚSP a DPS včetně návrhu 
interiéru bude možné navrhovat změny řešení, které budou smluvními stranami 
konzultovány, upřesňovány a následně budou písemně odsouhlaseny na 
výrobních výborech. Rozpracovanou DÚSP a DPS včetně návrhu interiéru musí 
zhotovitel minimálně třikrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování, 
konzultovat s objednatelem za účasti provozovatele  objektu: Domov Větrný mlýn 
Skalička, příspěvková organizace, IČO 61985902, Skalička 1, 753 52 Skalička 
(dále jen „provozovatel“). Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s 
přiložením rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou poštou), a to nejméně 
sedm pracovních dnů předem.  

8. Při předání projektové dokumentace DÚSP a DPS včetně návrhu interiéru 
objednateli předloží zhotovitel od provozovatele potvrzení, že provozovatel 
souhlasí s navrženou projektovou dokumentací a že projektová dokumentace 
vyhovuje provozu tohoto žařízení. 

III. 
ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1. Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci 
zpracování projektové dokumentace: 

a) Zajištění zpracování potřebných podkladů, průzkumů a zaměření lokality 
v rozsahu nutném pro zpracování projektové dokumentace    

V rozsahu nutném pro zpracování projektové dokumentace budou zajištěny a 
zpracovány všechny potřebné podklady, průzkumy a zaměření lokality - 
výškopisné a polohopisné zaměření objektů a terénu, vedení inženýrských sítí, 
inženýrsko - geologický a hydrogeologický průzkum, posudek na vsakování, 
hodnocení pozemku z hlediska požadavku radiační ochrany a prevence 
stavby proti pronikání radonu z podloží, posouzení výskytu synantropních 
živočichů, pasport keřů a stromů, návrh náhradní, popř. další. 

Mapový podklad (zaměření) a zprávy o průběhu a výsledcích provedených 
průzkumů včetně závěrečných vyhodnocení a další potřebné podklady budou 
objednateli předány ve 2 listinných vyhotovení a digitálním vyhotovení 
(otevřená a uzavřená forma), a to v termínu stanoveném v čl. IV. odst. 1 písm. 
a) této smlouvy.  

b) Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení 
(DÚSP) 

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) bude 
zpracována v rozsahu a v podrobnostech dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 
264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, 
a to přiměřeně charakteru stavby. 

Zásady organizace výstavby (ZOV) budou v rámci výrobních výborů před 
podáním žádosti o společné povolení řádně projednány a schváleny. Součástí 
ZOV bude časový harmonogram výstavby.  

V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění 
stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje ve spolupráci 
s koordinátorem BOZP dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
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předpisů – viz vyhláška č. 499/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 
znění pozdějších předpisů. Jako součást plánu BOZP bude zpracován návrh 
„Oznámení o zahájení prací" formou samostatné přílohy, v rozsahu přílohy č. 
4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. včetně konkretizace osoby koordinátora 
jménem, identifikačním číslem a sídlem, resp. adresou místa bydliště, a číslem 
platného osvědčení.  

V dokladové části projektové dokumentace budou doložena veškerá kladná 
písemná stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků řízení. 

V rámci DÚSP zhotovitel zajistí průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). 

DÚSP bude obsahovat propočet předpokládaných nákladů stavby (hrubý 
odhad stavebních nákladů stavby). Samostatně bude zpracován celkový 
propočet předpokládaných nákladů stavby (rekapitulaci nákladů investice), 
který bude se všemi souvisejícími náklady investora (stavební náklady stavby, 
odvody za vynětí, poplatky), průzkumy a dohledy – AD, TDS, koordinátor 
stavby BOZP (KOO) a archeologický dohled a záchranný archeologický 
výzkum (ZAV) atd. 

DÚSP bude objednateli předána celkem ve 3 vyhotoveních v listinné formě 
a v digitální formě (otevřená a uzavřená forma) - formát výkresů: ve formátu 
*.dwg (otevřená forma), *.jpg nebo *.pdf (uzavřená forma); formát textů: *.doc 
nebo *.docx (otevřená forma), *.pdf (uzavřená forma); formát propočtu 
předpokládaných nákladů stavby: *.xls nebo *.xlsx (otevřená forma), *.pdf 
(uzavřená forma); formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf; formát 
fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg (uzavřená forma). 

Listinné vyhotovení DÚSP (vyhotovení  DÚSP č. 1) musí obsahovat naceněný 
hrubý odhad stavebních nákladů, statické výpočty, dokladovou část, atd.  

První listinné vyhotovení DÚSP a digitální vyhotovení budou objednateli 
předána ve smluvně dohodnutém termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této 
smlouvy. Zbývající 2 písemná vyhotovení a aktualizované první předané 
listinné a digitální vyhotovení DÚSP budou objednateli předána kompletní 
s aktualizovanou dokladovou částí a zapracovanými požadavky vyplývajících 
ze společného povolení do 1 měsíce po nabytí právní moci společného 
povolení. Jedno písemné vyhotovení DÚSP bude ověřené příslušným 
správním úřadem vydávající společné povolení.   

Zhotovitel si zajistí další vyhotovení DÚSP, které si ponechají jednotlivé 
příslušné dotčené orgány (stavební úřad aj.), v rámci inženýrské činnosti.  

c) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
včetně dokumentace vnitřního vybavení (návrh interiéru)   

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována v 
rozsahu a v podrobnostech dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to přiměřeně charakteru 
stavby. 

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů 
a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích 
stupňů projektové dokumentace. Pokud byly ve společném pravomocném 
povolení stanoveny podmínky, které nebyly obsaženy v DÚSP, je zhotovitel 
povinen je do DPS zapracovat.  

Dále bude DPS obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
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výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
znění. 

Soupis prací musí být zpracován jako položkový, členěný dle jednotlivých 
stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle DPS 
a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů, s použitím reálných cen materiálů a 
prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku 
stavebních prací zvolené cenové soustavy.   

V DPS (soupis prací, technická zpráva,…) nebudou použity komerční názvy 
výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou). Soupis 
prací v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti 
jednotlivých výpočtů (vzorce).  

V soupise prací musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro 
provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších 
a ostatních nákladů (např. náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení 
staveniště, na provozní podmínky stavby, zkoušky, revize, dokumentace 
skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické 
oddělovací plány, geometrické plány pro věcná břemena, provedení 
radonového měření po ukončení stavby, apod.).  

Součástí DPS bude také dokumentace vnitřního vybavení (návrh interiéru) 
včetně řešení barevného a materiálového provedení, specifikace prvků a 
rozpočtu interiéru. 

DPS bude vypracována v 6 vyhotoveních v listinné formě a v digitální 
formě (otevřená a uzavřená forma): formát výkresů: ve formátu *.dwg 
(otevřená forma), *.jpg nebo *.pdf (uzavřená forma); formát textů: *.doc nebo 
*.docx (otevřená forma), *.pdf (uzavřená forma); formát soupisů prací: *.xls 
nebo *.xlsx (otevřená forma), *.pdf (uzavřená forma), a to odděleně oceněný 
a neoceněný soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové části v *.jpg 
nebo *.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg (uzavřená forma).  

Všechna listinná a digitální vyhotovení DPS budou obsahovat dokladovou 
část, plán BOZP a ZOV. První listinné vyhotovení DPS musí obsahovat 
oceněný kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. Další (2. – 6.) listinná vyhotovení nebudou obsahovat soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Neoceněný kompletní 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude obsažen 
pouze v elektronické podobě. 

Všechna listinná a digitální vyhotovení DPS a návrh interiéru budou 
objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. 
c) této smlouvy. 

2. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu 
inženýrské činnosti (IČ): 

Výkon inženýrské činnosti (IČ) pro zajištění společného povolení bude zahrnovat: 

- projednání zpracované projektové dokumentace DÚSP se všemi dotčenými 
orgány a dalšími účastníky řízení a zajištění jejich písemných stanovisek a 
všech dalších nezbytných rozhodnutí potřebných pro vydání společného 
povolení, 
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- vypracování a podání žádosti pro vydání společného povolení včetně 
dokumentů vyžadovaných stavebním zákonem (vyhláška č. 503/2006 Sb., 
a č. 499/2006 Sb.),  

- zajištění a předložení pravomocného společného povolení nebo jiného 
dokladu na realizaci navržené stavby objednateli,  

- předání kompletních originálů dokladové části pro všechny zajišťované 
projektové dokumentace objednateli. 

Součástí IČ nejsou úhrady poplatků požadovaných za vydání společného 
povolení a případně jiných povolení požadovaných od orgánů státní správy a 
správců sítí. Objednatel se zavazuje, že na základě výzvy a odůvodněné žádosti 
o zaplacení příslušných poplatků na stanovený účel s uvedením účtu, 
konstantního a variabilního symbolu, poplatek uhradí. 

3. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu činností 
souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele 
stavby dle výše specifikované projektové dokumentace (výkon činností 
ZŘ): 

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující: 

- poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy 
uchazečů v zadávacím řízení k DPS/návrhu interiéru nejpozději do dvou 
pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o 
odpověď na dotaz uchazeče, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne 
jinak, 

- vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich 
následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to 
nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o 
informace nebo žádosti o odpověď o stanovisko k námitkám, popř. k 
následným návrhům“, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak, 

- zpracování změn do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to ve 
lhůtě, na které se smluvní strany dohodnou, pokud k dohodě nedojde, 
nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatelem. 

K zasílání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity 
elektronické prostředky (e-mail). 

Předpokládaný rozsah výkonu činností ZŘ je 25 hodin.  

Výkon činností ZŘ nebude ze strany zhotovitele fakturován v případě, že 
výběrové řízení na zhotovitele stavby dle DPS/projektu interiéru nebude 
realizováno. Pokud se v rámci činností ZŘ bude jednat o práce související s 
chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce 
účtovány. 

4. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu 
autorského dozoru (AD): 

Autorský dozor je činnost zhotovitele dle této smlouvy, kterou se ověřuje soulad 
prováděné stavby s jím zpracovanou dokumentací. Autorským dozorem 
v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování projektové 
dokumentace pro provedení stavby.  

Zhotovitel je povinen vykonávat dozor na stavbě a vykonávat všechny činnosti, 
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které mají původ nebo souvisí s tímto dozorem. 

Výkon autorského dozoru bude spočívat zejména v těchto činnostech: 
- účasti na předání staveniště zhotoviteli stavby objednatelem, 
- písemném posouzení případné realizační dokumentace vypracované 

zhotovitelem stavby, 
- písemném vyjádření k požadavkům na změny stavby oproti schválené 

projektové dokumentaci, 
- účasti na kontrolních dnech stavby, 
- konzultace postupu prací na stavbě, 
- účasti na koordinačních jednáních, 
- účasti na přejímajících řízeních případných dílčích částí stavby, 
- účasti na přejímajícím řízení celé stavby, 
- účasti na kolaudačním řízení stavby či závěrečné kontrolní prohlídce, 
- provádění záznamů do stavebního deníku. 

Autorský dozor bude vykonáván jako občasný, a to na základě písemného nebo 
emailového vyzvání objednatelem, učiněného v předstihu nejméně 2 pracovních 
dnů před požadovanou účastí zhotovitele na stavbě nebo na jednáních 
souvisejících se stavbou. Smluvní strany sjednaly pro případ vzniku závažných 
problémů na stavbě, povinnost zhotovitele přistoupit ke kvalifikovanému řešení 
těchto problémů, a to i bez předchozí výzvy objednatele (zhotovitel musí být 
objednatelem o takovém závažném problému ihned telefonicky informován). 
Autorský dozor rovněž spočívá v dalších úkonech souvisejících se stavbou, 
jedná se o vyjádření, drobné projekční práce apod. Tyto úkony je zhotovitel 
povinen provést neprodleně poté, co se projeví jejich nutnost splnění, případně 
ve lhůtě k tomu stanovené objednatelem.  

O výkonu autorského dozoru budou zhotovitelem průběžně prováděny zápisy ve 
stavebním deníku nebo záznamy z kontrolních dnů, účast zhotovitele na 
kontrolních dnech pak bude doložena prezenční listinou z takového kontrolního 
dne. 

Předpokládaný počet hodin strávených výkonem AD je 300 hodin.   

Do výkonu autorského dozoru se nezapočítá doba, kterou zhotovitel stráví 
přepravou na místo plnění.  

Zpracování případných dílčích objednatelem požadovaných změn DPS nad 
rámec výše uvedených činností bude prováděno na základě samostatné 
objednávky a bude oceněno hodinovou sazbou uvedenou v čl. V. odst. 7 této 
smlouvy po odsouhlasení rozsahu skutečných prací.  

Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD po 
dobu pěti let po dokončení projekčních prací. 

Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na 
provedení autorského dozoru s třetí osobou. 

5. Vyhrazené změny závazku ve vztahu k předmětu díla 

Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ vyhradil v zadávacím řízení 
následující změny závazku ze smlouvy: 
 

5.1.   Změny rozsahu předmětu plnění (díla) v důsledků víceprací a méněprací 

Změny rozsahu předmětu plnění v rámci vyhrazené změny závazku jsou: 
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5.1.1. Neprovedení jednoho nebo více průzkumů, které jsou součástí stupně 
projektové dokumentace, pokud objednatel nebo zhotovitel v průběhu 
realizace díla zjistí, že průzkum není pro realizaci díla potřebný nebo je 
již zpracován jiným dodavatelem. 

5.1.2. Provedení průzkumu, který je pro realizaci díla potřebný, ale není 
součástí díla. 

5.1.3.    Vypracování technického nebo znaleckého posudku, pokud je nezbytný 
pro realizaci díla. 

5.1.4.  Dodatečné zapracování požadavků vyplývajících ze změn právních 
předpisů a ČSN do již zpracovaných stupňů projektové dokumentace, 
pokud v době jejich zpracování tyto změny právních předpisů a ČSN 
nebyly platné či účinné. 

5.1.5.   Provedení změn projektové dokumentace, které vyplynou z požadavků 
poskytovatele dotace nebo z konkrétní objednatelem vybrané 
technologie (dispoziční řešení, nápojná místa inženýrských sítí, úpravy 
povrchů apod.) 

5.1.6.   Provedení změn projektové dokumentace, které vyplynou z dodatečných 
požadavků správců technické infrastruktury, hygieny a požární ochrany, 
pokud tyto požadavky nebyly uvedeny v původních stanoviscích těchto 
subjektů vydaných v průběhu zpracování PD, ale byly uplatněny 
dodatečně. 

Změny podle odst. 5.1 tohoto článku smlouvy budou oceněny stejným způsobem, 
jak byly oceněny v nabídce. Kalkulace změny bude provedena podle položek, 
které jsou obsaženy v cenové nabídce, která je přílohou této smlouvy. V případě, 
že v cenové nabídce takové položky obsaženy nejsou, bude provedeno ocenění 
způsobem dle čl. V. odst. 7 této smlouvy.  
 

5.2.   Technické změny předmětu plnění (díla) 

Technické změny mohou spočívat v prvcích či technologiích, které zhotovitel 
navrhl a zpracoval v předchozím stupni projektové dokumentace a současně 
vlivem technického pokroku nebo změnou legislativy došlo k rozvoji jiného 
technicky vyspělejšího nebo vhodnějšího řešení. 

Zhotovitel v takovém případě navrhne objednateli změnu technického řešení pro 
zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a současně pro objednatele 
vyhodnotí navrhovanou změnu technického řešení z hlediska: 

1) dopadu do investičních nákladů investiční akce při její realizaci, 

2) dopadu do ceny zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. 

Vyžaduje-li navrhovaná změna technického řešení vícenáklady na zpracování 
dalších stupňů projektová dokumentace nebo změn příslušného stupně 
projektové dokumentace, vyčíslí je zhotovitel způsobem vypočteným v cenové 
nabídce. Kalkulace změny bude provedena podle položek, které jsou obsaženy 
v cenové nabídce, která je přílohou této smlouvy. V případě, že v cenové nabídce 
takové položky obsaženy nejsou, bude provedeno ocenění způsobem dle čl. V. 
odst. 7 této smlouvy.  

6. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou 
podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu 
ustanovení § 222 ZZVZ. 
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IV. 
TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle této smlouvy jsou 
následující: 

a) Termín zajištění a předání zaměření a všech potřebných průzkumů 
 do 3 měsíců od účinnosti této smlouvy 

b) Termín předání projektové dokumentace pro společné povolení (DÚSP) 
a podání žádosti o společné povolení   
 do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy 

c) Termín předání dokumentace pro provádění stavby (DPS) a dokumentace 
vnitřního vybavení (návrh interiéru)  vč. soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb se zapracovanými požadavky a připomínkami ze společného povolení 
 do 2 měsíců od nabytí právní moci společného povolení  

2. Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode 
dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni 
ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.  

3. Výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání staveniště zhotoviteli 
stavby objednatelem, kterého se zhotovitel osobně zúčastní na základě písemné 
výzvy objednatele. Výkon autorského dozoru bude ukončen vydáním 
kolaudačního souhlasu ke stavbě či závěrečnou kontrolní prohlídkou a 
odstraněním případných drobných nedodělků a vad nebránících v užívání 
stavby.  

4. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla a jeho předáním 
objednateli, vykonáním inženýrské činnosti a činností ZŘ, bude-li veřejná 
zakázka realizována a výkonem autorského dozoru, vše v rozsahu uvedeném 
v čl. II. a III. této smlouvy. 

5. Předáním díla se rozumí předání dokumentace DÚSP a DPS včetně návrhu 
interiéru objednateli v sídle objednatele, tj. na adrese Jeremenkova 1191/40a, 
779 00 Olomouc-Hodolany. 

Objednatel se zavazuje, že převzetí dokumentace DÚSP a DPS včetně návrhu 
interiéru v listinných i digitálních vyhotovení písemně potvrdí v předávacím 
protokolu. 

6. Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na odsouhlasení zhotovitelem 
předávané dokumentace DÚSP a DPS včetně návrhu interiéru, z čehož 
vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětnou dokumentaci objednateli 
v termínu nejméně 10 dní před smluvním termínem předání dokumentace. 
Teprve po odsouhlasení objednatelem, resp. po zapracování připomínek 
objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací protokol. 
Odsouhlasení projektové dokumentace objednatelem dle tohoto odstavce 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za správnost a úplnost předané projektové 
dokumentace. Z odsouhlasení projektové dokumentaci nelze dovozovat 
přenesení odpovědnosti za její řádné provedení ze Zhotovitele na Objednatele, 
a to ani částečně. 
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7. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve vztahu k době plnění 

Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ vyhradil v zadávacím řízení 
následující změny závazku z této smlouvy:  

7.1.   Objednatel si vyhrazuje změnu doby plnění uvedené v této smlouvě za 
předpokladu, že práce na díle nemohou pokračovat z objektivních důvodů, 
které neleží na straně žádné ze smluvních stran (např. nevydání stanovisek 
nebo povolení dotčených orgánů). Lhůty plnění se prodlouží nebo posunou 
o dobu, po kterou se doba plnění z objektivních důvodů zdržela.  

7.2. Objednatel si vyhrazuje změnu doby plnění uvedené v této smlouvě, pokud 
bude požadovat po zhotoviteli zpracovat některou dílčí část projektové 
dokumentace v předstihu před odevzdáním kompletního příslušného 
stupně projektové dokumentace, v důsledku čehož může dojít k prodloužení 
lhůty odevzdání kompletního příslušného stupně projektové dokumentace. 
Uvedené může nastat např. z důvodů předsunutí realizace části stavby a 
výběru zhotovitele s tím spojeného (např. příprava území) nebo výběru 
dodavatele technologie tak, aby požadavky na konkrétní vybranou 
technologii mohly být zapracovány do DPS.  

7.3.  Objednatel si vyhrazuje změnu doby plnění uvedené v této smlouvě, a to 
přiměřené prodloužení lhůt plnění, pokud nastane některá z těchto důvodů:  

1) jestliže dojde k přerušení provádění příslušného stupně projektové 
dokumentace na základě písemného pokynu objednatele,  

2) jestliže dojde k přerušení či zpoždění provádění příslušného stupně 
projektové dokumentace z důvodu prodlení na straně objednatele,  

3) zjistí-li zhotovitel při provádění příslušného stupně projektové 
dokumentace skryté překážky týkající se výstavby navržené stavby 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,  

4) jestliže dojde k přerušení provádění příslušného stupně projektové 
dokumentace vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve 
smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; zhotovitel je povinen 
objednatele bezprostředně informovat o vzniku takových překážek, 
jinak se jich nemůže dovolávat.  

Prodloužená lhůta pro předání příslušného stupně projektové dokumentace se 
určí v délce podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro její 
provedení za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná 
opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. 
Prodloužená lhůta pro předání příslušného stupně projektové dokumentace ve 
smyslu tohoto ustanovení musí být smluvními stranami sjednána či stvrzena 
písemným dodatkem k této smlouvě. 

V. 
CENA  

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve 
smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě 
cenové nabídky zhotovitele ze dne 3. 8. 2023 a činí:  

1.1. cena za dílo a výkon inženýrské činnosti (IČ) 

a) cena za zpracování zaměření a všech potřebných průzkumů 
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bez DPH    50 000,00 Kč 
DPH 21% 10 500,00 Kč 
celkem včetně DPH 60 500,00 Kč 

b) cena za vypracování dokumentace pro společné povolení (DÚSP) 
bez DPH    914 000,00 Kč 
DPH 21% 191 940,00 Kč 
celkem včetně DPH 1 105 940,00 Kč 

c) cena za výkon inženýrské činnosti (IČ)  
bez DPH      40 000,00 Kč 
DPH 21% 8 400,00 Kč 
celkem včetně DPH 48 400,00 Kč 

d) cena za vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) a 
dokumentace vnitřního vybavení (návrh interiéru) včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr   
bez DPH      999 000,00 Kč 
DPH 21% 209 790,00 Kč 
celkem včetně DPH 1 208 790,00 Kč 

cena celkem bez DPH 2 003 000,00 Kč 
DPH 21%  420 630,00 Kč 
cena celkem s DPH  2 423 630,00 Kč 

cena celkem vč. DPH slovy: dvamilionyčtyřistadvacettřitisícšestsettřicet korun 
českých   

1.2. cena za výkon činností ZŘ 

cena za výkon činnosti ZŘ bez DPH      15 000,00 Kč 
DPH 21% 3 150,00 Kč  
celkem včetně DPH 18 150,00 Kč 

cena celkem vč. DPH slovy: osmnácttisícstopadesát korun českých  

Předpokládaný počet hodin výkonu činností ZŘ je 25 hodin. 
Hodinová sazba je  600,00 Kč bez DPH. 

1.3. cena za výkon autorského dozoru 

cena za výkon autorského dozoru bez DPH      180 000,00 Kč 
DPH 21% 37 800,00 Kč 
celkem včetně DPH 217 800,00 Kč 

cena celkem vč. DPH slovy: dvěstěsedmnácttisícosmset korun českých  

Předpokládaný počet hodin výkonu autorského dozoru je 300 hodin. 
Hodinová sazba je 600,00 Kč bez DPH. 

Celková cena za dílo, výkon inženýrské činnosti, výkon činností ZŘ a výkon 
autorského dozoru bez DPH  2 198 000,00 Kč 
DPH 21% 461 580,00 Kč 
celkem včetně DPH  2 659 580,00 Kč 

celkem včetně DPH slovy:  
dvamilionyšestsetpadesátdevěttisícpětsetosmdesát korun českých 
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2. Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady 
nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle této smlouvy.    

3. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní 
odměnu za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady 
zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (zajištění geometrických plánů, 
znaleckých posudků apod.) kromě správních poplatků orgánům státní správy a 
správcům sítí, které uhradí objednatel. Zhotovitel nemá nárok na samostatnou 
úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

4. Výše ceny stanovená za výkon činností ZŘ bude aktuální a platná po dobu 2 
kalendářních roků od data předání zpracované DPS objednateli. Skutečná cena 
bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění (hodinová sazba za výkon ZŘ bez 
DPH uvedená v odst. 1.2. tohoto článku smlouvy krát počet skutečně strávených 
hodin výkonem ZŘ).  

5. Cena za výkon autorského dozoru zahrnuje jak vlastní odměnu za činnost AD dle 
této smlouvy i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této 
činnosti (i veškeré správní poplatky a cestovní náklady atd.). Výše ceny 
stanovená za výkon AD je platná po dobu pěti let po dokončení projekčních prací. 
Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění (hodinová sazba 
za výkon AD bez DPH uvedená v odst. 1.3. tohoto článku smlouvy krát počet 
skutečně strávených hodin výkonem AD). 

6. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla a výkonu 
inženýrské činnosti, ZŘ nebo autorského dozoru dojde ke změnám sazeb DPH 
nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu. 

7. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků 
objednatele ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce) viz čl. III. odst. 6 
této smlouvy nebo z důvodu vyhrazené změny závazku ze smlouvy, bude cena 
po projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této 
smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových 
cen a hodinových sazeb bez DPH:  

a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce  
 autorizované osoby   750,00 Kč/hod. 

b) náročné a koncepční práce projektanta 650,00 Kč/hod. 

c) pomocné práce  500,00 Kč/hod. 

8. Vyhrazené změny závazku ve vztahu k ceně díla 

Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ vyhradil v zadávacím řízení 
následující změny závazku z této smlouvy:  

 Cenu díla sjednanou ve smlouvě lze změnit v důsledku změny míry inflace 
zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ. Změny ceny díla zhotovitele podle tohoto 
odstavce se vztahují na tyto činnosti zhotovitele: 

a) Na zpracování těch stupňů projektové dokumentace a s nimi 
souvisejících služeb (výkon činností IČ), pokud dojde k posunu termínů 
plnění v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností za termín 
31. 12. kalendářního roku, v němž byl původní termín plnění, bude 
objednatel akceptovat navýšení ceny neprovedeného předmětu plnění o 
míru inflace vyhlášené ČSÚ.   
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b) Na výkon činností ZŘ, pokud zadávací řízení na výběr dodavatele stavby 
nebude zrealizováno v průběhu 2 následných let od data předání DPS 
objednateli, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, kde 
odměna za výkon činností ZŘ (hodinová sazba) bude za období po 
uplynutí lhůty platnosti ceny stanovené v čl. V. odst. 4 této smlouvy 
zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ. 

c) Na výkon AD, pokud realizace stavby nebude ukončena do 5 let po 
dokončení projekčních činností, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek 
k této smlouvě, kde odměna za výkon AD (hodinová sazba) bude za 
období po uplynutí lhůty platnosti ceny stanovené v čl. V. odst. 5 této 
smlouvy zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ. 

VI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dle této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur 
následovně: 

a) první faktura ve výši 60 500,00  Kč včetně DPH (50 000,00 Kč bez DPH); 

tj. 100% ceny za zpracování zaměření a všech potřebných průzkumů; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání zaměření a všech 
potřebných průzkumů (2 listinné vyhotovení a digitální vyhotovení) 
objednateli; 

b) druhá faktura ve výši 884 752,00 Kč včetně DPH (731 200,00 Kč bez DPH); 

tj. 80% ceny za vypracování dokumentace DÚSP; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání DÚSP (1 listinné 
vyhotovení a digitální vyhotovení) a podání žádosti o společné povolení 
objednateli; 

c) třetí faktura ve výši 269 588,00 Kč včetně DPH (222 800,00 Kč bez DPH); 

tj. 20% ceny za vypracování dokumentace DÚSP a 100% ceny za 
inženýrskou činnost; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání společného povolení 
s vyznačenou doložkou právní moci a DÚSP (předání zbývajících 2 
listinných vyhotovení a 1 aktualizovaného listinného vyhotovení a digitální 
vyhotovení se zpracovanými požadavky vyplývajícími ze společného 
povolení) objednateli; 

d) čtvrtá faktura ve výši 1 208 790,00 Kč včetně DPH (999 000,00 Kč bez 
DPH); 

tj. 100 % ceny za zpracování dokumentace DPS a dokumentace 
vnitřního vybavení (návrh interiéru) včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání DPS (6 listinných 
vyhotovení a digitální vyhotovení) objednateli; 

e) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě 
odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ 
objednatelem a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. 
Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové 
dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány; 
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f) odměna za výkon autorského dozoru bude zhotovitelem po celou dobu 
výkonu autorského dozoru fakturována buď průběžně jedenkrát za každý 
kalendářní měsíc, nebo jednou za tři kalendářní měsíce. Jednotlivé faktury 
za příslušný kalendářní měsíc budou vystavovány v kalendářním měsíci 
následujícím po příslušném kalendářním měsíci, za který budou 
vystavovány, a to nejpozději do 15. dne tohoto kalendářního měsíce. 
Faktura za tři kalendářní měsíce bude zhotovitelem vystavena nejpozději 
do 15. dne následujícího měsíce.  

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Smluvní strany sjednaly, že dnem zaplacení je den odepsání 
finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného na 
daňovém dokladu. 

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího 
uzavření. 

K fakturám budou doloženy následující přílohy: 

 příloha faktury č. 1 – protokol o převzetí mapového podkladu a všech 
potřebných průzkumů objednatelem; 

 příloha faktury č. 2 – protokol o převzetí dokumentace DÚSP a kopie podání 
žádosti o společné povolení objednatelem; 

 příloha faktury č. 3 – protokol o převzetí společného povolení s vyznačenou 
doložkou právní moci a dokumentace DÚSP objednatelem; 

 příloha faktury č. 4 –  protokol o převzetí dokumentace DPS včetně návrhu 
interiéru objednatelem; 

 příloha faktur dle čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy – objednatelem 
odsouhlasený výkaz skutečně provedených činností ZŘ; 

  příloha faktur dle čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy – objednatelem 
odsouhlasený výkaz skutečně provedených činností AD. 

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, 
či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 
plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „ZDPH“).   

6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud zhotovitel bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je 
objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců 
daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti 
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umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a 
ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití 
zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet 
zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním 
termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění 
daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 
vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného 
správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku 
objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané 
ceny za zdanitelné plnění. 

7. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 

VII. 
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE 

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména 
v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to 
ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím 
podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, anebo na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich 
použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že 
mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. 
způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší 
mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v 
době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, 
kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě 
nezprostí.   

VIII. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA 

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. II. odst. 1. této 
smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do 
skončení záruční doby dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, garantovaná je pak 
pojistnou smlouvou č. 4882386430 uzavřenou mezi zhotovitelem a Generali 
Česká pojišťovna a.s. na částku 3 000 000,00 Kč. Zhotovitel je povinen být 
v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do 
skončení uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli 
listinu deklarující trvání tohoto pojištění. 

2. Záruka na dokumentaci DPS včetně návrhu interiéru je zhotovitelem poskytnuta 
do doby vydání kolaudačního souhlasu na stavbu uvedenou ve čl. II. odst. 1 této 
smlouvy a počíná běžet ode dne předání DPS včetně návrhu interiéru 
objednateli.  
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3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně 
oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj 
náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich 
oznámení zhotoviteli. 

IX. 
SANKCE 

1.   A) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 
1. písm. a) této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2% z ceny za zpracování zaměření a všech potřebných průzkumů včetně 
DPH, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

B) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 
1. písm. b) této smlouvy – předání projektové dokumentace pro společné 
povolení (DÚSP) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% 
z ceny za vypracování dokumentace pro společné povolení (DÚSP) včetně 
DPH, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 
 
C) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 
1. písm. b) této smlouvy – podání žádosti o společné povolení zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za inženýrskou činnost včetně 
DPH, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

D) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 
1. písm. c) této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2% z ceny za vypracování dokumentace DPS a vnitřního vybavení (návrh 
interiéru) včetně DPH, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní 
povinnosti. 

2. V případě, že vlivem vady projektové dokumentace DPS (kterékoliv její části) 
dojde ke zvýšení smluvní ceny stavby mezi zhotovitelem stavby a objednatelem 
(rozumí se stavby, která je předmětem projektové dokumentace podle této 
smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % 
z částky, o kterou se navýší cena stavby oproti ceně, která byla 
vysoutěžena v zadávacím řízení, včetně DPH, maximálně do výše 50 % 
z fakturované částky za DPS včetně DPH. Sankce bude vyúčtována po ukončení 
stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na vady, které zhotovitel nemohl 
během přípravy DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu 
realizace stavby. 

Za vadu projektové dokumentace se považuje zejména nesoulad díla 
s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými objednatelem, 
technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy 
a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace 
budou v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž 
považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové 
dokumentace, nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a 
položkovým rozpočtem (soupisem prací) nebo výkazem výměr.     

3. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny včetně DPH 
za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním. 
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4. V případě, že příkazník poruší některou z povinností vztahující se k výkonu 
činností souvisejících se zadávacím řízení veřejné zakázky na výběr dodavatele 
stavby dle čl. III. odst. 3 této smlouvy nebo k výkonu činnosti autorského dozoru 
dle čl. III. odst. 4 této smlouvy, je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní 
pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní 
povinnosti a každý započatý den prodlení. Při opakovaném porušení 
povinností příkazníka je příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit.    

5. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní 
účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč. 

6. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě se 
nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením 
smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje. 

7. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými 
a účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti 
objednatelem došlo. 

8. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně 
povinné písemnou formou. Na vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, 
které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové sankce. Strana 
povinná je povinna uhradit vyúčtovanou sankci nejpozději do 21 dnů ode dne 
obdržení vyúčtování.  

X. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými 
ČSN. 

2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění 
závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi 
smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění 
vykonával sám. 

3. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není odpovědný za termínové prodlení, 
které nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí 
ve  stavebním řízení stavebním úřadem apod.) za podmínky, že na vzniklou 
skutečnost objednatele písemně upozornil v dostatečném předstihu (min. 5 dnů 
před uplynutím dohodnutého termínu plnění) a zároveň zažádal objednatele o 
změnu termínu plnění. V případě, že nebudou zároveň splněny všechny 
podmínky uvedené v předchozí větě tohoto odstavce, zhotovitel bude za vzniklé 
prodlení odpovědný. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení 
rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit. 
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XI. 
        UŽITÍ DÍLA 

1. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání 
díla výhradní licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném 
rozsahu, a to na celou dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby 
uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy. Objednatel není povinen licenci 
poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je 
již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy.  

2. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro 
vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě 
listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. 
za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. 
Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle 
potřeby realizace stavby bez předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je 
oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či 
převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto 
vyslovuje svůj souhlas. 

XII. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy a musí být 
podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a 
zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými. 

2. Zápisy z jakýchkoliv jednání v souvislosti s plněním této smlouvy, se nepovažují 
za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků 
ke smlouvě. 

3. Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními 
této smlouvy a ZZVZ. Veškeré provedené změny smlouvy, které nejsou 
vyhrazenou změnou závazku podle § 100 ZZVZ, nesmí být podstatnou změnou 
smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ a musí být před jejich sjednáním 
smluvními stranami podle § 222 ZZVZ posouzeny.  

4. Vyhrazené změny závazku 

Objednatel si vyhradil změny závazku v následujících ustanoveních této smlouvy:  

4.1 Změny předmětu plnění v článku III. odst. 5 této smlouvy.  

4.2 Změny doby plnění v článku IV odst. 7 této smlouvy.  

4.3 Změny ceny díla v článku V. odst. 8 této smlouvy.  

XIII. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 
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2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). 

3. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné 
dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne 
č. UR/89/60/2023 ze dne 28. 8. 2023. 

7. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu této smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  
nebo 
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

Příloha č. 1 –  Cenová nabídka ze dne 3. 8. 2023             

   
   
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 

  

Ing. Josef Suchánek 
hejtman 

 Ing. Robert Bravenec 
jednatel 

 



položka Cena bez DPH (v Kč)

1 50 000,00 Kč

2 914 000,00 Kč

3 40 000,00 Kč

4 999 000,00 Kč

1--4 2 003 000,00 Kč

25

600,00 Kč

5
15 000,00 Kč

300

600,00 Kč

6
180 000,00 Kč

2 198 000,00 Kč

položka Jednotková cena bez DPH (v Kč/hod.)

a) 750,-

b) 650,-
c) 500,-

Datum: 03.08.2023
Zpracoval: Ing. Robert Bravenec

vyplní účastník zadávacího řízení

pomocné práce

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet položek 1 - 6)

Ceny pro výpočet změny díla - čl. V. odst. 7 smlouvy

popis

vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované
osoby
náročné a koncepční práce projektanta

Cena celkem za předpokládaný počet 300 hodin AD v Kč bez DPH

Kalkulace ceny za výkon činností ZŘ - viz čl. V odst. 1 bod 1.2. smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace

Kalkulace ceny za výkon AD - viz čl. V odst. 1 bod 1.3. smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace

V tabulce 2 a 3 stanoví účastník cenu za výkon činností ZŘ a AD, a to jako součin nabízené výše hodinové sazby a předpokládaného počtu
hodin stanovených zadavatelem. Jedná se o modelově stanovenou cenu pro účely hodnocení nabídek. Skutečná cena účtovaná vybraným
dodavatelem bude stanovena z pevné výše hodinové sazby a skutečného počtu odpracovaných hodin.

Vybraný dodavatel nebude mít právo účtovat hodiny za práce související s chybami v projektové dokumentaci, které sám způsobil.

Cena v Kč bez DPH / jednu hodinu výkonu činností ZŘ
Cena celkem za předpokládaný počet 25 hodin činností ZŘ v Kč
bez DPH

Tab. 3 kalkulace ceny za výkon činností AD

Předpokládaný počet hodin výkonu AD stanovený zadavatelem

Cena v Kč bez DPH / jednu hodinu výkonu AD

Předpokládaný počet hodin výkonu činností ZŘ stanovený
zadavatelem

Cena celkem bez DPH
Kalkulace ceny za dílo a výkon IČ - viz čl. V odst. 1 bod 1.1. smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace

Projektová dokumentace: „Transformace příspěvkové organizace Domov Větrný mlýn Skalička
– objekt Hranice, Jungmannova“

cena za vypracování dokumentace pro společné povolení (DÚSP)

cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání společného povolení

cena za vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) a
dokumentace vnitřního vybavení

Kalkulace nabídkové ceny

popis

cena za zpracování zaměření a všech potřebných průzkumů

Tab. 1 kalkulace ceny za dílo a výkon inženýrské činnosti (IČ)

Tab. 2 kalkulace ceny za výkon činností ZŘ


