
Smlouva o dílo

(dále také „smlouva“)

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Pardubice – městský obvod 

Pardubice V

Sídlo: Češkova 22, 530 02 Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zástupce objednatele: Jiří Rejda, DiS., starosta MO Pardubice V

Telefon: 466 301 270

E-mail: jiri.rejda@umo5.mmp.cz 

Zástupce objednatele ve věcech smluvních 

a technických:
Jan Brožek, OIS ÚMO Pardubice 5

Telefon: 466 301 274, 736 504 304

E-mail: jan.brozek@umo5.mmp.cz 

Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

Číslo účtu: 326-561/0100

a

Zhotovitel: Gartensta plus s.r.o.

Zápis v obchodním rejstříku:
vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. Oddíl C, 

vložka 87497

Sídlo: Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha 10

IČ: 26689472

DIČ: CZ26689472

Statutární zástupce/osoba oprávněná 

za zhotovitele jednat:

Mgr. Jakub Stašek, jednatel

Ing. Vratislav Stašek, jednatel

Telefon: 777 717 180

E-mail: jakub.stasek@gartensta.cz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s

Číslo účtu: 176633522/0300

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Pavel Šíp, Mgr. Jakub Stašek

Telefon: 777 717 180

E-mail: jakub.stasek@gartensta.cz 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2
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Předmět smlouvy, popis díla

1. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  a  objednateli  předat  v  rozsahu,  způsobem,  v  době  a  za  podmínek
sjednaných  touto  smlouvou  dílo:  „Relaxační  zóna  Stará  plovárna“,  (dále  jen  „dílo“).  Objednatel  se
zavazuje  řádně  provedené  dílo  bez  vad  a  nedodělků  převzít  a  zaplatit  za  něj  zhotoviteli  cenu  podle
smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce
a dodávky specifikované v projektové dokumentaci - příloha č. 3 smlouvy  a v položkovém rozpočtu -
příloha  č.  2  smlouvy.  Dále  bude  dílo  provedeno  zhotovitelem  v souladu  s  právními  a  technickými
požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve
znění pozdějších předpisů. 

Zpracovatel  projektové  dokumentace:  Gartensta  plus  s.r.o.,  Za  Zastávkou  578/21,  109  00  Praha,
IČ: 26689472.

3. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních
předpisů a českých technických norem. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky
nezbytné k realizaci  díla,  a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele
jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.

5. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení
díla nezbytné.

6. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové
dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a
odpovídá za vzniklou škodu.

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu
podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

8. Osoba  stavbyvedoucího,  uvedená  v této  smlouvě,  může  být  měněna  pouze  po  písemném  souhlasu
objednatele.   

9. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani
osoba  s  ním  propojená.  Zhotovitel  poskytne  nezbytnou  součinnost  pro  výkon  kontroly  technického
dozoru.

10. Rozsah smlouvy je vymezen mimo položkový rozpočet a projektovou dokumentaci i  těmito povinnými
činnostmi zhotovitele:
• zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a

zpětné  předání  jejich  správcům,  v  případě  že  byla  objednatelem  předaná  dokumentace
o inženýrských sítích vedoucích staveništěm;

• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním

případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a odstranění;
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě); 
• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních

nebo  technických  předpisů  platných  v  době  provádění  a  předání  díla,  kterými  bude  prokázáno
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
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• odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební
suti) včetně poplatku za uskladnění;

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu; 
• v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům

sítí apod.;
• respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
• vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o nezávadném

zneškodňování odpadů;

11. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se budou řídit § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění. 

Článek 3
Doba a místo plnění

1. Termín zahájení realizace: předáním staveniště
předpokládaný termín zahájení realizace – duben 2024

Termín ukončení realizace: do 6 týdnů od předání staveniště

2. Místo plnění: k.ú. Pardubice, parc. č. 2461

3. Běžné  klimatické  podmínky  či  povětrnosti  vlivy  v  průběhu  provádění  díla  nemají  vliv  na  prodloužení
termínu plnění zhotovitele.

4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě,
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit
stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace
díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 4 dny před
převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4
Cena za dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH 7 950 005,00 Kč

Výše DPH (21 %) 1 669 501,05 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 9 619 506,05 Kč

Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového
rozpočtu  a  odpovídá  výsledku  zadávacího  řízení.  Případné  odchylky,  vynechání,  opomnění,  chyby  a
nedostatky v položkovém rozpočtu zhotovitele nemají  vliv na smluvní  cenu za dílo,  ani  na rozsah díla
podle  této  smlouvy,  rozsah plnění  zhotovitele  ani  na  další  ujednání  smluvních  stran  v  této smlouvě.
Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp.
uplatnění smluvních pokut. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny
okolností v rámci svého podnikatelského rizika. 
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2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný položkový rozpočet - příloha č. 2 smlouvy. Ceny
uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením
díla,  vedlejší  náklady  související  s  umístěním  stavby,  zařízením  staveniště  a  také  ostatní  náklady
souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

3. Zhotovitel  je  zodpovědný za  to,  že  sazba daně z  přidané hodnoty  je  stanovena v souladu s  platnými
daňovými předpisy.

4. Změna ceny díla je přípustná jestliže

 objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla

 objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

 při  realizaci  se zjistí skutečnosti,  které  nebyly v  době podpisu smlouvy známy,  a zhotovitel  je
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

 při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající
geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou
v souladu s příslušným ustanovením dle článku 11, odst. 3. této smlouvy. 

5. Přípustné  jsou  jen  dodatečné  práce,  dodávky  a/nebo  služby,  které  mohou  být  uplatněny  pouze  v
případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a
tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo
§  2627  zákona  č.  89/2012,  občanský  zákoník,  tj.  že  pokud při  realizaci  díla  bez  zbytečného odkladu
neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při
provádění  díla  skryté  překážky  a  nesplní  vůči  objednateli  svou  zákonnou oznamovací  povinnost,  pak
objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení.
Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení
stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocení je v cenách stano -
vených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v položkovém rozpočtu a ostatní
práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků
URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce,  dodávky
a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci
díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického

řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

a) bude ocenění případných víceprací  provedeno soupisem víceprací  s  použitím položkových cen

z položkového  rozpočtu  zhotovitele  (příloha  č.  2  smlouvy).  Pro  práce  a  dodávky  neuvedené

v položkovém  rozpočtu  bude  použita  v  souladu  s vyhláškou  č.  169/2016  Sb.,  shodná  cenová

soustava, v jaké zhotovitel nacenil soupis prací do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve

sbornících,  bude  dohodnuta  individuální  kalkulace  nebo  hodinová  sazba.  Tím  není  dotčena

povinnost postupovat dle zákona, 

b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v

jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu,  

c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku

zdanitelného plnění,

d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu

víceprací  a  ten  odsouhlasen  technickým  dozorem  objednatele.  Zhotovitel  po  odsouhlasení

víceprací  technickým  dozorem  objednatele  předloží  návrh  dodatku  ke  smlouvě  spolu  s

odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli.  Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje

předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit  co nejdříve  od jeho předložení.  Zhotoviteli

vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou

uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo

nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce, 
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e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele

provedeny  (méněpráce),  budou  odečteny  ve  výši  součtu  veškerých  odpovídajících  položek  a

nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně,

jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce.

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro
změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním
díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v  polož-
kovém  rozpočtu,  pokud  jsou  tyto  chyby  důsledkem  nepřesného  nebo  neúplného  ocenění  soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Článek 5
Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.

2. Cena  za  dílo  bude  uhrazena  objednatelem  na  základě  daňového  dokladu  (faktury)  vystaveného
zhotovitelem po ukončení kompletní realizace díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla.

3. Daňový  doklad  (faktura)  bude  vystaven  zhotovitelem  do  10  kalendářních  dnů po  vzájemném
odsouhlasení položkového rozpočtu na základě stavebního deníku. 

4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení objednateli.

5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).

6. Bude-li  daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti,  je  objednatel
oprávněn do data  splatnosti daňový doklad  (fakturu)  vrátit  zhotoviteli.  Po opravě daňového dokladu
(faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4.
tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených
prací vady, je oprávněn zhotoviteli  daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném
zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se
splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.

7. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude objednatelem odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. 
Bez tohoto odsouhlaseného protokolu je daňový doklad (faktura) neúplný. 

Článek 6
Předání místa plnění, kontrola, 

předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení  provádění  díla  bude  předcházet  předání  místa  plnění,  toto  bude  stvrzeno  předávacím
protokolem  podepsaným  oběma  smluvními  stranami.  Objednatel  se  zavazuje  předat  staveniště
zhotoviteli do 30. 4. 2024. 

2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a
převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a
soupis  případných  vad  a  nedodělků.  Předání  a  převzetí  díla  se  uskuteční  v  místě  stavby  za  účasti
zhotovitele,  objednatele,  osoby  vykonávající  technický  dozor  investora.  Zhotovitel  se  zavazuje  úplně
vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli.
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3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli
kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

4. Ohledně  částí  díla,  které  mají  být  dalším  postupem  prací  zakryty  nebo  se  stanou  nepřístupnými,  je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě
vykonávající  technický  dozor  investora  a  objednateli,  nejméně  však  4  dny předem.  Při  kontrole
zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených
zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené
části díla na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí
místa  plnění  do  doby  předání  řádně  provedeného  díla  bez  vad  a  nedodělků.  Do  stavebního  deníku
zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do
stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat
údaje  o  místě  a  časovém  postupu  prací,  jejich  jakosti,  zdůvodnění  odchylek  (časových,  věcných)
prováděných  prací.  Objednatel  a  jím  pověřené  osoby  jsou  oprávněny  stavební  deník  kontrolovat,
k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se
týče lhůt  pro plnění  díla  nebo upozorňovat  na  vady.  Nesouhlasí-li  zhotovitel  se  zápisem,  který  učinil
objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději  do 3 pracovních
dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební
deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně 1 x za 7 dní.

6. Zhotovitel  odpovídá za  to,  že  veškerá  dodaná zařízení  a  materiály,  které  jsou předmětem plnění  dle
smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel po -
užije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence
díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná
mechanická  pevnost  a  stabilita,  požární  bezpečnost,  hygienické  požadavky,  ochrana  zdraví,  životního
prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.

7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vy -
zvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou
náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu
vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv
v průběhu  realizace  díla,  kdy  zjistí,  že  zhotovitel  takový  závadný  prvek  v objektu  umístil  nebo  hodlá
umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit. 

8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární
ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných
právních předpisů. 

9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně
1 x za 14 dní, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel
je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji,  bude-li to s ohledem na povahu
realizace  díla  považovat  za  potřebné.  Náklady  účasti  na  kontrolních  dnech  nese  každý  účastník
samostatně.

10. Zařízení  staveniště  zabezpečuje  zhotovitel  v  souladu  se  svými  potřebami,  dokumentací  předanou
objednatelem  a  s  požadavky  objednatele.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  v  rámci  zařízení  staveniště
podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště
a vyklizení staveniště je 5 dnů od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

11. Zhotovitel  podpisem  této  smlouvy  přebírá  povinnosti  ke  společensky  odpovědnému  plnění  veřejné
zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího
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ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k
jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 
Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči
všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých
poddodavatelů,

b) sjednání  a  dodržování  smluvních  podmínek  se  svými  poddodavateli  srovnatelných s  podmínkami
sjednanými v této smlouvě, a  to v  rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční  doby; uvedené
smluvní podmínky se považují  za srovnatelné, bude-li  výše smluvních pokut a délka záruční doby
shodná s touto smlouvou,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné
zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního
vztahu s poddodavatelem.

Článek 7
Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem,
uvedeného ve stavebním deníku, je  objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla  delším než 30 dní je objednatel oprávněn požadovat
zaplacení  jednorázové  smluvní  pokuty  ve  výši  5  % z celkové  ceny  díla.  Tímto  není  dotčeno  právo
objednatele uplatňování smluvní pokuty dle odst. 1. tohoto článku.

5. V případě  změny  poddodavatele  bez  písemného  souhlasu  objednatele  či  provádění  prací
neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
100.000,- Kč za každý takový případ.

6. V případě prodlení  zhotovitele s odstraněním vady či  nedodělku z přejímacího řízení  díla  se sjednává
smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7. V  případě  prodlení  zhotovitele  s vyklizením staveniště  dle  článku  6,  odst.  2.,  je  objednatel  oprávněn
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

8. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní
pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

9. Nenastoupí-li  zhotovitel  k odstranění  reklamované  vady  do  10  pracovních  dnů od  jejího  nahlášení  a
havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie
třetí  osobu  na  náklady  zhotovitele.  V tomto  případě  je  zhotovitel  povinen  uhradit  objednateli  také
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní
pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele. 

10. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škod a ušlého zisku.
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11. V případě, že zhotovitel po podpisu smlouvy odstoupí od smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve
výši 10 % z celkové ceny díla.

12. Všechny uvedené sankce jsou z celkové smluvní ceny včetně DPH.

Článek 8
Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na kompletní předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet
od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2. této smlouvy a činí 60 měsíců.

2. Práva  a  povinnosti při  uplatňování  vad  díla  se  řídí  příslušnými  ustanoveními  zákona  č.  89/2012  Sb.,
občanský zákoník.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny
objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy,
vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do
5 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění
vad.  V případě,  že  charakter  a  závažnost  vady  neumožní  zhotoviteli  dodržet  shora  uvedenou  lhůtu,
dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se
na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad. 

5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojistná částka bude
ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně však ve výši
ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na
vyžádání předložit.

Článek 9
Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam, tvoří  přílohu č. 4
smlouvy.

2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní
úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle
této smlouvy.

3. Zhotovitel  může  měnit  poddodavatele  jen  ve  výjimečných  případech,  a  to  vždy  pouze  se  souhlasem
objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla
prokázána v zadávacím řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v
případě  podstatného porušení  této  smlouvy.  Odstoupení  od  smlouvy  musí  být  provedeno písemnou
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formou a doručeno druhé smluvní  straně.  Právní  účinky odstoupení od smlouvy nastávají  okamžikem
doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s
předáním řádně provedeného a dokončeného díla delší než 30 dnů.

3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti
této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou
platná i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

Článek 11
Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a
souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  podepsání  odpovědných  zástupců  obou  smluvních  stran.  Tato
smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.

4. Tato  smlouva  je  uzavírána  oběma  smluvními  stranami  v  elektronické  podobě.  Smluvní  strany  opatří
smlouvu elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru
pro elektronické transakce.

5. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této
smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.

6. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u
svých případných poddodavatelů.

7. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních
dokladů a umožnit k ní přístup, minimálně 10 let.

8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle
projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují  níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za
smluvní strany své podpisy.

10. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou městského obvodu Pardubice V, číslo usnesení 70/2023 R ze
dne 6. 9. 2023.

Článek 12
Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 
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Příloha č. 2 - Položkový rozpočet 

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel: Zhotovitel:

V Pardubicích 20. 9. 2023 V Praze 19. 9. 2023

……………………………… ……………………………….

Jiří Rejda, DiS. Ing. Vratislav Stašek

starosta MO Pardubice V jednatel Gartensta plus s.r.o.
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KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Relaxační zóna Stará plovárna“
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná formou otevřeného řízení

dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:
Statutární město Pardubice – městský obvod 

Pardubice V

Sídlo: Češkova 22, 530 02 Pardubice

Zástupce zadavatele: Jiří Rejda, DiS., starosta MO Pardubice V

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Tel.: 466 301 274

E-mail: jiri.rejda@umo5.mmp.cz

1.2. Účastník

Název: Gartensta plus s.r.o

Sídlo/místo podnikání: Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha 10

Spisová značka v obchodním rejstříku: Oddíl C, vložka 87497

Statutární zástupce/osoba oprávněná za 
účastníka:

Mgr. Jakub Stašek, jednatel
Ing. Vratislav Stašek, jednatel

IČ: 26689472

DIČ: CZ26689472

Tel.: 777 717 180

E-mail: jakub.stasek@gartensta.cz

Kontaktní osoba ve věcech nabídky: Mgr. Jakub Stašek

Tel.: 777 717 180

E-mail: jakub.stasek@gartensta.cz

2. Nabídková cena v Kč

Celková cena dodávky

Cena celkem
bez DPH

DPH
(sazba 21 %)

Cena celkem
včetně DPH

7 950 005,00 Kč 1 669 501,05 Kč 9 619 506,05 Kč

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Podpis oprávněné osoby,
datum:

Titul, jméno, příjmení: Mgr. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek

Funkce: jednatelé
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Příloha č. 4

SEZNAM PODDODAVATELŮ

„Relaxační zóna Stará plovárna“
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná formou otevřeného řízení

dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

         Zadavatel

Název:
Statutární město Pardubice – městský obvod 

Pardubice V

Sídlo: Češkova 22, 530 02 Pardubice

IČ: 00274046

         Účastník

Název: Gartensta plus s.r.o

Sídlo/místo podnikání: Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha 10

Statutární zástupce/osoba oprávněná za 
účastníka jednat:

Mgr. Jakub Stašek, jednatel
Ing. Vratislav Stašek, jednatel

IČ: 26689472

Účastník  specifikuje  části veřejné zakázky,  které  má v  úmyslu  zadat  jednomu či  více  poddodavatelům.

Pokud dodavatel  nevyužije  k plnění veřejné zakázky poddodavatele,  předloží  o této skutečnosti čestné

prohlášení. Seznam poddodavatelů bude podepsaný oprávněnou osobou za účastníka jednat.

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část veřejné zakázky k realizaci,
celou veřejnou zakázku realizujeme vlastními silami.

V Praze dne 11.07.2023

Osoba oprávněná za dodavatele jednat
Titul, jméno a příjmení, funkce:

Mgr. Jakub Stašek, jednatel
Ing. Vratislav Stašek, jednatel

Podpis:
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