
Smlouva o dílo
,,Oprava terasy u bytových domů Cp. 101 až 104/1 v Soběslavi - 3. etapa"

Smluvní strany

l) Objednatel:

sIdlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:
kontaktní osoba:

bankovní spojeni:
dále jen ,,objednatel"

a

2) Zhotovitel:

sídlo:
IČ:
zastoupená:
kontaktní osoba:
tel:
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním
vložka 20074,
dále jen ,,zhotovitel",

Město Soběslav
náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
002 52 921
CZ00252921
Ing. jindřichem Bláhou, starostou města

investiční technik MěÚ Soběslav
tel.: e-mail

DV stav s.r.o.
Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice
281 42 551
Ing. Jiří Dvořák, jednatel společnosti

obchodní a výrobni manažer
l

rejstříku vedeném u Krajského soudu v č.Budějovicich, oddíl C,

společně také ,,smluvní strany",

uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom ,,sm/ouva't
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský

zákoník".

Předmět smlouvy
l) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou,

provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím souvÍsejÍcÍ
závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
Předmětem zakázky je 3. etapa opravy terasy - oprava izolace, úprava svodu a výměna
dlažby na pochozi terase za č.p. 102/1 v Soběslavi na pozemku p.č. 89/5 v k.ú. Soběslav.
Předmět zakázky je vymezen nabídkou zhotovitele (příloha č. l).

2) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plněni, vzal v úvahu
veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv na
rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy pIně seznámen s podmínkami prováděni díla.

3) Součástí závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž nás|edujÍcÍ závazky:
a) zajistit provádění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
b) jednoduchý záznam o stavbě,



¶

c) zajistit k předání a převzetí díla potřebné doklady, revize, atesty, certifikáty
a prohlášeni o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení, které byly zpracovány při
prováděni díla v souladu s požadavky příslušných právních předpisů či technických
norem,

d) umožnit bezpečný přistup majitelům a uživatelům k sousedním nemovitostem
e) předat hotové dílo bez vad a nedodělků objednateli.

Cena díla a platební podmínky

l) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a
dalších podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady
k řádné realizaci díla.

Cena díla bez DPH: 357.749,25 Kč
DPH 21 %: 75.127.34 Kč

Cena díla celkem vC. DPH: 432.876,59 KČ

2) Rozpis ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedi|nou součásti cenové
nabídky a zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvÍsejÍcÍ
s plněním zadávacích podmínek. Cena je ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621
občanského zákoníku úplná a závazná, přičemž jde o nejvýše přípustnou cenu za dílo.
Úplnost rozpočtu je tím zaručená. položkový rozpočet slouží pro účely fakturace
a oceněni víceprací a méněprací.

3) Pokud zhotovitel provede práce odpovÍdajici kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla,
případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne
na straně zhotovitele nárok na zaplaceni jejich ceny.

4) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacena po dokončení díla, na
základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), dále jen ,,daňový doklad", se
všemi zákonem požadovanými náležitostmi. Daňový doklad bude obsahovat soupis
vykonaných prací s ohledem na případné vÍce práce, nebo méně práce. Zhotovitel je
povinen daňový doklad vystavit a předložit objednatelovi ve lhůtě 10 dnů, od předáni
díla. '

5) Daňový doklad bude vystaven s uvedenou lhůtou splatnosti 30 (slovy: třicet) dnů ode
dne doručení objednateli.

6) Smluvní strany se dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odesláni částky
z účtu objednatele

lV.

Místo a čas provedení díla; předání a převzetí díla

l) Místo provedeni díla
Terasa na pozemku p.č. 89/5, k.ú. Soběslav

2) Čas provádění díla

Dílo provede zhotovitel v těchto termínech:

zahájeni stavebních prací: po podpisu smlouvy
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ukončeni prací: nejpozději do 31. říjen 2023

3) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací.
O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných
překážek pro možnost zahájeni díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podáni
nabídky pro tuto smlouvu.

4) Dokončeni díla
a) Dílo je dokončeno splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad

a nedodělků.
b) Zhotovitel objednateli písemně oznámi, že splnil veškeré závazky uvedené

v písm. a) tohoto odstavce smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí
dokončeného díla. Tato výzva musí být objednateli doručena bez zbytečných
průtahů po dokončení díla, (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto
jinak).

5) Předáni a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:
a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy,

Nesplnění tohoto závazku bude sankcionováno smluvní pokutou dle článku VIl.,
odst. 1 smlouvy.

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast

pokládá za nezbytnou.
6) Předávací protokol

O předáni a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol, který bude
obsahovat zejména následující:

identifikační údaje zhotovitele
identfikaci díla, které je předmětem předáni a převzetí
seznam revizi, atestů, certifikátů či prohlášeni o shodě věcí k provedeni díla s
požadavkypřklušných právních předpisů či technických norem, které byly
objednateli předány
doklady o způsobu"likvidace podpadů

datum, od kterého počínají běžet záruční doby
prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřebírá
případné výhrady k provedeni díla včetně způsobu jejich odstraněni, převzal-li
objednatel dílo s vadami či nedodělky, dale jen "vady"
datované podpisy smluvních stran a přílohy

7) Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k němu a nebezpečí škody na
předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele za škody vzniklé
v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla
zhotovitel.

8) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byt' by tyto samy o sobě, ani ve
spojení s jinými, nebránily řádnému uživánÍ předmětu díla, nebo jeho užívání
podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo
vykazujÍcÍ vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že bylo dílo převzato s
vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad
včetně způsobu a lhůty jejich odstraněni. V souvislosti s vadným plněním smluvní
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strany dale postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční
době.

V.
Podmínky provádění díla a plněni dalších závazků

l) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak,

2) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel
provede dílo s potřebnou péči v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla
potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními
předpisy a technickými a jinými normami, které se na provedeni díla přímo či nepřímo
vztahuji.

3) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržováni veškerých bezpečnostních,
hygienických a ekologických opatření a opatřeni vedoucích k požární ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními
předpisy.

4) Zhotovitel zajistí v průběhu prováděni díla bezpečný přistup majitelům a uživatelům
sousedních nemovitosti. Zároveň zajisti bezpečný přistup složkám záchranného
integrovaného systému.

5) Zhotovitel provede vyskládání nepoškozených vybouraných betonových dlaždic na
palety a odveze je na Správu města Soběslavi k dalšímu použiti. Vybouraný
nekontaminovaný betonový podklad uložÍ na skládku města bez poplatku.

6) Elektrická energie a voda pro provádění díla
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb,
které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně
za dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat.

7) Kontrola prováděni díla

a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, dále jen ,,kontrola" a zhotovitel je
povinen objednateli. poskytnout nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu
provádět.

b) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než
v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již
provedené části díla , či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této
souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene
musí být učiněna písemně alespoň 2 (slovy: dva) pracovní dny přede dnem
provedení kontroly, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

C) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel
oprávněn požadovat, aby část díla či jiné výsledky prováděni díla, které byly zakryty
nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty Či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak
zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které
tímto vzniknou, nese zhotovitel.

d) Pokud se objednatel nedostaví ke kontrole dle písmene b) tohoto odstavce smlouvy
přesto, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je zhotovitel povinen
pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiné výsledky díla a poté je
oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit.

8) Odborná způsobnost pracovníků zhotovitele
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a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatelů mající příslušnou odbornou způsobilost.

b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání
objednateli předložit.

9) Škody
a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody

objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění
povinnosti vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů, technických či jiných
norem, z této smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak
nahradit v penězích veškeré náklady s tím spojené.

b) Zhotovitel zodpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo
provádějí jako jeho pracovníci, poddodavatelé, nebo jinak.

10) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště

Zhotovitel se zavazuje:
a) průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejména

obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy. Doklady o likvidaci odpadů je
zhotovitel povinen na požádáni objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti)
pracovních dnů po obdržení takové žádosti, nejpozději však ke dni předání
dokončeného díla.

b) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště.
C) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně

uvedení zejména všech povrchů, konstrukci a instalací dotčených prováděním díla,
do původního stavu.

VI.
Záruka za jakost díla

l) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

2) Zhotovitel odpovídá za vady
a) jež má dílo při jeho předáni,
b) jež má dílo v záruční době.

3) Záruka za jakost díla
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla dle § 2619, resp. § 2113 občanského
zákoníku, takto:
a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet

ode dne převzetí díla objednatelem.
b) je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle

písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstraněni poslední vady.

4) Reklamace vad díla v záruční době
Práva z vadného plněni objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištěni vady, a to
písemným oznámením, dále jen ,,reklamace", doručeným na adresu (i elektronickou)
zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. l reklamace odeslaná objednatelem poslední
den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605
odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1
občanského zákoníku, se nepoužiji.
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5) Lhůty pro odstraněni vad
a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich

reklamaci.
b) Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 30

(slovy: třiceti) dnů ode dne doručeni reklamace, nebude-li mezi objednatelem
a zhotovitelem dohodnuto jinak.

C) Vady, jejichž odstraněni v době co nejkratší je nezbytné pro zabráněni ohroženi
životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých
v důsledku vady, označí objednatel jako havárie. Nebude-li mezi objednatelem a
zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u takto označených vad
okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručeni reklamace,
dostavit se na místo provedení díla seznámit se s příslušnou vadou a začít s jejím
odstraňováním. Reklamaci vad dle tohoto písmene je možné provést telefonicky či
elektronickou poštou.

VII.
Smluvní pokuty a náhrada škody

l) Zhotovitel se zavazuje při nedodrženi dohodnutého termínu plněni podle článku lV.
odst, 2 smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, za každý
započatý den prodlení. Uvedená sankce se uplatni rovněž v případě. že objednatel
odmítne převzít dílo z důvodů zjištěných vad a nedodělků a to až do momentu předáni
a převzetí díla.

2) Objednatel se zavazuje při neuhrazení faktury ve sjednané lhůtě zaplatit zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště nebo odstraňováním
reklamovaných vad, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-
(slovy: jeden tisíc) Kč za každý i započatý den prodlení každé jednotlivé skutečnosti.

4) Zaplacením dohodnuté smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To
platí i tehdy, bude- ii smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

l) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně porušuje
podmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončeni prací, bude plnit tuto
smlouvu v rozporu se zadávacími podmínkami, nebude řádně a včas odstraňovat
zjištěné závady či nedodělky a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy. Tímto
není dotčená povinnost zhotovitele zaplatit smluvní sankci.

2) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnutí
příslušného orgánu o úpadku zhotovitele.

l) Odstoupeni od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od
smlouvy je účinné doručením písemného oznámeni o odstoupeni od smlouvy druhé
smluvní straně. Smlouva zaniká uplynutím 15 denní lhůty, která počíná běžet dnem
účinnosti odstoupení od smlouvy. Během výše uvedené lhůty provedou obě smluvní
strany vzájemné vypořádání a dohodnou se na předáni dosud dokončené části díla
a staveniště objednateli. Pokud by k dohodě nedošlo z jakékoliv příčiny, je tato lhůta
30 (slovy: třiceti) dnů. Tato lhůta se začíná počítat od nás|edujÍcÍho dne po dni účinnosti
odstoupeni od smlouvy. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy
až do doby skončeni platnosti smlouvy.
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2) Bezodkladně po předáni dokončené části díla objednatel určí a potvrdí.

· na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení
od smlouvy a

· hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věci k provedení díla, které objednatel
zamýšlí od zhotovitele odkoupit.

3) Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky
a služby řádně provedené před účinnosti odstoupení od smlouvy. Úhrada bude
provedena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s uvedenou lhůtou
splatnosti 30 (slovy: třicet) dnů. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně
provedené před účinností odstoupeni od smlouvy se stává konečnou odměnou
zhotovitele a představuje konečné narovnáni veškerých povinností objednatele vůči
zhotoviteli.

4) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet
z cen těch položek rozpočtu, které odpovidajÍ příslušným stavebním pracím, dodávkám
a službám.

5) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy
nepovažuje ušlý zisk zhotovitele

IX.
Závěrečná ujednáni

l) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řidl se práva a povinnosti
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně
nevyloučené, českým právním řádem, zejména přIslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

3) Nedílnou součástí smlouvy jsou niže uvedené přílohy smlouvy:

příloha č. 1 - rozpočet

4) Zhotovitel se za podmíriek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele
a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňuji příslušné právni
předpisy, vstup na staveniště a přistup k informacím a dokumentům vyhotoveným
v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným
orgánům součinnost při prováděných kontrolách,

b) strpět uveřejněni této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle
zákona č. 340/2015, registr smluv v platném znění.

5) Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plněni veřejné zakázky:
a) plnění veškerých povinnosti vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů České republiky,

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti
a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám. které se na plnění
veřejné zakázky podilejÍ: plnění těchto povinnosti zajisti dodavatel i u svých
poddodavatelů,

b) sjednání a dodržováni smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plněni veřejné zakázky, a to v rozsahu
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výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se
smlouvou na veřejnou zakázku,

C) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné
a včasné plnění se považuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavených faktur za
plněni poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od
obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plněni.

6) Objednatel je oprávněn plněni povinnosti vyp|ývajícich z výše uvedeného
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. je-li k
kontroly potřeba předloženI dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. výzva dle
věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.

ustanoveni
provedení

předloženi
předchozí

7) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanoveni této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanoveni neplatného nebo neúčinného.

8) Případné rozpory se smluvní strany zavazuji řešit dohodou. Teprve nebude-li dosaženi
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně
příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.

9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy
v registru smluv se ukládá objednateli

10) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

11) Smluvní strany potvrzuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že s jejím
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Soběslavi dne 19. 09. M3 v českých Budějovicích dne

objednatel:

Město Soběslav
zastoupené Ing. Jindřichem Bláhou

starostou města

zhotovitel:

DV stav s.r. .
Ing. Jiří Dv ák

jednatel sp'ó ečnosti
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Název stavby, OPRAVA STRESNIHO PLASTE POCHOZl strechy Doba výstavby Objednatel: Město Soběslav(TERASY) etapa 3 NA PARC. Č. 89/5 SOBĚSLAV

Druh stavby: Začátek výstavby, 1.9.23 Projektant:

Lokalita: Konec výstavby: 30.9 23 Zhotovitel: DV stav s,r o

JKSO' Zpracováno dne: 3.8 23 Zpracoval: Ing. Michal Pospišil

C Kód Zkrácený popis l Varianta MJ Množství Cena/Mj Náklady KČ) Cenová
Rozměry jKč) Dodávka Montáž Celkem soustava

711 Izolace proti vodě 135 349,50
1 Parotěsná folie Elastek, VC. pokládky m2
2 Izolace EPS 150 S, vC. pokládky m2
3 Úprava EPS do spádu m2
4 Geotextdie 300 g/m2, vC. pokládky m2
5 kolace PVC ti. 1,8 mm, VC. pokládky m2
6 Netkaná textilie 500 g/m2, vC. pokládky m2
7 Přesun hmot pro tepelné izdace kpl

712 Izolace střech (živičné krytiny}
8 712378005R00 Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm m RTS íl 2022
9 712378007R00 Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm m RTS 1/ 2022

721 Vnitřní kanalizace
IQ 721231111RT4 Vtok střešní TW v povlakové krytině kus RTS I l 2022

Varianta: průměr 75 až 125 mm
11 Úprava napojeni hydroizolace na stávající Zab kus
12 721176105ROO Napojení na stávající HT odpadni potrubí D 110 x 2,7 mm kus RTS 1/2022
13 šachta kontrolní pro vegetační střechy kus

95 Různé dokančovaci konstrukce a práce na pozemních stavbách
14 952901111ROO Vyčištěni budov q výšce pôdlaží do 4 m m2 RTS 1/2022
14 952901111R00 Doplnění XPS včetně povrchové úpravy - Marmolit kpt RTS 1/2022

96 Bouráni konstrukci
15 965081923R00 Bouráni dlažeb beton.,čedič.tl.40 mm, pl.nad 1 m2 m2 RTS Íl 2022
16 965042241RT4 Bouráni mazanin betonových ti. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 RTS 1/ 2022

Vananta.' pneumal. kladivo, ti. mazaniny 10 - 15 cm
17 Demontáž PVC folie, přesun po stavbě, likvidace m2

H711 Izolace proti vodě
18 998711201ROO Přesun hmot pro izdace přQti vodě, výšky do 6 m % rts 1/2022

H771 Podlahy z dlaždic
19 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t rts 1/2022

S Přesuny suti
20 979011311RT2 Svislá doprava suti a vybouraných hrmt shozem t RTS 1/2022

Vaňanta s Wklopenim shozu
21 979081111R00 Odvaz suti a vybciur, hmot na skládku do 1 km t RTS l l 2022
22 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t RTS Íl 2022
23 979990103R00 Poplatek za uloženi suti - beton, skupina odpadu 170101 - skládku hradí objednatel t RTS 1/ 2022

Ostatní materiál
24 Drcené kamenivo frakce 4-8 mm, ti. 30 mm m2
25 Drcené kamenivo frakce 8-16 mm, ti. 30 mm m2
26 Přesun kameniva na stavbu kpt
27 592462601R Dlaždice 50X50x5 betonová, vC. pokládky m2 RTS 1/ 2022
28 Pravedení Ukončení stávajícího napojeni vodotěsným způsobem tekutou hydroizolaci kpl

slepý rozpočet

Celkem: 357 749,25
Poznámka.
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