

SMLOUVA O DÍLO H6/2023

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci

„Oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov
IČO: 25968700
DIČ: CZ25968700
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

I.2. Zhotovitel: Martin Serbousek
Sídlo: Zahrádky 197, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Zahrádky 197, 541 01 Trutnov
IČO: 06742599
DIČ: CZ9204303867
zastoupený ve věcech smluvních:
Martinem Serbouskem (tel. XXXXXXXX)
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Martinem Serbouskem (tel. XXXXXXXX)
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce a dodávky uvedené v nabídce zhotovitele ze dne **06.09.2023**, která je přílohou této smlouvy, a jež byla předložena na základě poptávky k zakázce „Oprava hřbitovní zdi v Babí“ (dále též jen „zakázka“), včetně všech změn a dodatečných informací, tedy zejména v souladu s výkazem výměr.

Předmětem plnění je: **Oprava hřbitovní zdi v délce 14,3 m včetně výstavby kolumbária s 12 schránkami. Oprava spočívá z kompletního rozebrání stávající hřbitovní zdi, betonovou podezdívku nahradí bloky z pískovců, které budou vyžděné na základový pás, následně vyždění režného cihelného zdiva ukončeného atypickou betonovou hlavicí. Součástí prací je hloubení rýh, zřízení a odstranění bednění říms a žlabových říms, umístění říms a žlabových říms, výztuž překládů a říms svařovanými Kari sítěmi, provedení izolace proti zemní vlhkosti penetračním nátěrem a pásy pžitavením NAIP, montáž prvků městské a zahradní architektury, přesun hmot, přemístění výkopku a sypaniny, doprava sutí a uložení stavebního odpadu na skládku.**

Vše dle PD z ledna 2022 od spol. TENET.

Provedení díla zahrnuje rovněž tyto práce související s realizací stavebních prací:

- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby.

Kromě vlastního provádění prací a dodávek tvoří dílo i všechny výrobky, které budou do stavby začleněny.

II.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II.4. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

II.5. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

- vlastní text této smlouvy o dílo,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele.

III. DOBA PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v časovém období daném:

termín zahájení plnění: **21.09.2023**

termín dokončení: **30.11.2023**

za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy a termínu předání staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy. Dojde-li však k překročení předpokládaného data uzavření této smlouvy, anebo termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodloužení. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.

III.2. Objednatel může přistoupit na prodloužení termínu dokončení díla zejména v případech, pokud zhotovitel skryté překážky nemohl před uzavřením této smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, nebo z vážných důvodů na straně objednatele.

III.3. V případě provádění víceprací může být prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací. O vícepracích musí být učiněn zápis, potvrzený zástupci smluvních stran.

III.4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

III.5. Na změnách termínu plnění díla se smluvní strany musí dohodnout formou dodatku ke smlouvě o dílo.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **599.736,00 Kč**
- DPH: **125.944,56 Kč**
- Cena vč. DPH: **725.680,56 Kč**

slovy: sedmsetdvacetpěttisícšestsetosmdesát korun českých a padesátšest haléřů

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost.

IV.3. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy a pokud jsou tyto práce (nebo materiály) objednatelem odsouhlaseny (dále též jen „vícepráce“).

IV.4. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat změnu předmětu díla a tomu odpovídající snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství (dále též jen „méněpráce“).

IV.5. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci změny ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního rozpočtu. Není-li to možné a nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem zvýšení/snížení ceny, rozhodne na návrh druhé smluvní strany soud.

IV.6. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu.

IV.7. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování díla za podmínek uvedených v bodě IV. této smlouvy.

V.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla smluvní cenu podle podmínek v čl. IV. a čl. V. této smlouvy.

V.3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů - faktur. Dílčí daňové doklady - faktury budou vystavovány zhotovitelem průběžně až do výše 90 % ceny díla v daném roce. Konečný daňový doklad, v kterém budou odečtena všechna doposud uskutečněná dílčí daňová plnění, vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla.

Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími užívání, bude v konečném daňovém dokladu – faktuře vyznačena pozastávka ve výši 10 % ceny díla, která bude uvolněna do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků na základě zápisu o jejich odstranění.

Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude smluvními stranami odsouhlasený soupis

provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění.

Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce.

V.4. Splatnost daňových dokladů-faktur je do 30 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání.

VI. STAVENIŠTĚ

VI.1. Stavenišťem se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté všech právních i věcných vad, včetně soukromých práv třetích osob nejpozději do **20.09.2023**. O dobu prodloužení objednatele se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.

VI.2. Zápis o předání a převzetí staveniště se nevyhotovuje.

VI.3. Nejpozději s předáním staveniště objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a další dokumenty nutné pro řádné plnění smlouvy o dílo, která je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění dodržovat (zejména vyjádření správců inženýrských sítí).

VI.4. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytyčení inženýrských sítí, pevných vytyčovacíh bodů a určit hlavní výškový bod dle předané dokumentace.

Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel, aniž by tím byly dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu touto smlouvou.

VI.5. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou.

VI.6. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy. Je povinen respektovat návštěvní řád hřbitova a tomu přizpůsobit i svoji činnost. Je nutné dohodnout včas součinnost se správou hřbitova ve věci nenarušování běžného chodu pohřebiště, zabránění rušení návštěvníků či obřadů nadměrným hlukem, prašností apod.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek, a dále normy ČSN.

VII.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Subdodávky, tedy účast jiných osob než zhotovitele a jeho zaměstnanců na provádění díla, se připouští pouze v rozsahu dle dohody s objednatelem.

VII.3. Zhotovitel je povinen použit k provádění díla subdodavatele, prostřednictvím kterého prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/poptávkovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu buďto nový subdodavatel, anebo sám zhotovitel.

VII.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

VII.5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je ale povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směrují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též jen „TDI“) a osoby vykonávající autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel neuvede jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je současně TDI. Zhotovitel prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI.

VII.6. TDI je oprávněn k nařízení přerušování prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla, a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou.

VII.7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to telefonicky, prostým e-mailem, případně zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkryt.

VII.8. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví do 3 dnů, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění

prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

VII.9. Jestliže objednatel svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu a úhradu nákladů s tím spojených.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.

VIII.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

VIII.3. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla kdekoliv v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména protokoly o provedených zkouškách, pokud jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání díla. O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických.

VIII.4. Objednatel, prostřednictvím svého TDI, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání. Následně sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané podobě přebírá, či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady.

VIII.5. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.3. se pro další postup použije obdobně.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců** a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatелеm způsob odstranění vad.

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, anebo snad oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od

doručení reklamace, platí že je zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení reklamace.

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení.

IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku.

X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadou, kterou objednatel vytkne zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty, ledaže by došlo k jejímu odstranění ještě ve lhůtě k provedení díla. Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla, resp. té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení.

X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla.

XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň ve výši dvojnásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

XII. DORUČOVÁNÍ

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasilány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho

adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k zakázce v zadávacím řízení. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.

XIII.4. Objednatel se zavazuje dodržovat technická a organizační vnitřní opatření k ochraně neveřejných informací, zejména důvěrných informací a osobních údajů. Současně se zavazuje, že uvedené informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění na základě této smlouvy.

XIII.5. Smlouva o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 20.09.2023

V Trutnově dne: 20.09.2023

.....
Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....
Martin Serbousek

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tenet149
Stavba: Oprava hřbitovní zdi v Babí

KSO:
Místo: Trutnov, Babí

CC-CZ:
Datum: 06.09.2023

Zadavatel:
Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ: 25968700
DIČ: CZ25968700

Zhotovitel:
Martin Serbousek, Zahrádky 197, 541 01 Trutnov

IČ: 06742599
DIČ: CZ9204303867

Projektant:
Tenet spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. V. Švehla

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **599 736,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	599 736,00	125 944,56
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **725 680,56**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tenet149

Stavba: Oprava hřbitovní zdi v Babí

Místo: Trutnov, Babí

Datum: 06.09.2023

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o., Horská

Zhotovitel: Martin Serbousek, Zahradky 197, 541 01 Trutnov

Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		599 736,00	725 680,56
1	Stavební práce	599 736,00	725 680,56
2	Vedlejší náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hřbitovní zdi v Babí

Objekt:

1 - Stavební práce

KSO:

Místo: Trutnov, Babí

CC-CZ:

Datum: 06.09.2023

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Martin Serbousek, Zahradky 197, 541 01 Trutnov

IČ:

06742599

DIČ:

CZ9204303867

Projektant:

Tenet spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

599 736,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	599 736,00	21,00%	125 944,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

725 680,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hřbitovní zdi v Babí

Objekt:

1 - Stavební práce

Místo:

Trutnov, Babí

Datum:

06.09.2023

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant:

Tenet spol. s r.o.,
Horská 64, Trutnov

Zhotovitel:

Martin Serbousek, Zahradky 197, 541 01 Trutnov

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

599 736,00

HSV - Práce a dodávky HSV	XXXXXXXX
1 - Zemní práce	XXXXXXX
2 - Zakládání	XXXXXXX
3 - Svislé a kompletní konstrukce	XXXXXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXXXXX
997 - Přesun sutě	XXXXXXX
998 - Přesun hmot	XXXXXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXXXXXX
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	XXXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava hřbitovní zdi v Babí

Objekt: 1 - Stavební práce

Místo: Trutnov, Babí

Datum: 06.09.2023

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.,
Horská 64, Trutnov

Zhotovitel: Martin Serbousek, Zahradky 197, 541 01 Trutnov

Zpracovatel: ing. V. Švehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

599 736,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV				XXXXXX	
D	1	Zemní práce				XXXXXX	
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,946	XXXXX	XXXXXX CS ÚRS 2021 02
	vv		14,31*0,53*0,76		5,764		
	vv		1,6*0,15*0,76		0,182		
	vv	fig1	Mezisoučet		5,946		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,946	XXXXX	XXXXXX CS ÚRS 2021 02
	vv		fig1		5,946		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	35,676	XXXXX	XXXXXX CS ÚRS 2021 02
	vv		fig1		5,946		
	vv		5,946*6 'Přepočtené koeficientem množství		35,676		
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,703	XXXXX	XXXXXX CS ÚRS 2021 02
	vv		fig1*1,800		10,703		
D	2	Zakládání				XXXXXX	
5	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	5,946	XXXXX	XXXXXX CS ÚRS 2021 02
	vv		14,31*0,53*0,76		5,764		
	vv		1,6*0,15*0,76		0,182		
	vv		Mezisoučet		5,946		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				XXXXXX	
6	K	311213222	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene přes 0,02 m3 š spáry přes 4 do 10 mm	m3	5,634	XXXXX	XXXXXX CS ÚRS 2021 02
	vv		14,31*0,53*0,72		5,461		
	vv		1,6*0,15*0,72		0,173		
	vv		Mezisoučet		5,634		
7	K	311232014	Zdivo nosné z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm P60 na MVC včetně spárování	m3	10,221	XXXXX	XXXXXX CS ÚRS 2021 02
	vv		14,31*0,45*1,69		10,883		
	vv		-1,6*1,38*0,30		-0,662		
	vv		Mezisoučet		10,221		
8	K	317322411	Římky nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,521	XXXXX	XXXXXX CS ÚRS 2021 02
	vv		14,31*0,52*0,07		0,521		
9	K	317351105	Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	3,559	XXXXX	XXXXXX CS ÚRS 2021 02
	vv		(14,31+0,52)*2*0,07		2,076		
	vv		(14,31+0,52)*2*0,05		1,483		
	vv		Mezisoučet		3,559		
10	K	317351106	Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	3,559	XXXXX	XXXXXX CS ÚRS 2021 02
11	K	317362021	Výztuž překladů a říms svařovanými sítěmi Kari	t	0,040	XXXXX	XXXXXX CS ÚRS 2021 02
	vv		14,31*0,52*4,44*0,001*1,20 "6/100 x 6/100"		0,040		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				XXXXXX	
12	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hm přes 0,1 do 1,5 t	kus	2,000	XXXXX	XXXXXX CS ÚRS 2021 02
	vv		2 "kolumbarium 6"		2,000		
13	M	749102241	columbarium 6	kus	2,000	XXXXX	XXXXXX
14	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	4,533	XXXXX	XXXXXX CS ÚRS 2021 02
	vv		14,31*0,66*0,48		4,533		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,267	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2021 02
	vv		14,31*0,66*0,24		2,267			
16	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	10,064	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2021 02
	vv		14,31*0,32*1,865		8,540			
	vv		0,45*0,45*1,865		0,378			
	vv		0,32*0,32*1,865*6		1,146			
	vv		Mezisoučet		10,064			
17	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	1,401	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2021 02
	vv		14,31*0,89*0,11		1,401			
18	K	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	m3	0,366	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2021 02
	vv		14,31*0,32*0,08		0,366			
D 997			Přesun suť				XXXXXX	
19	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	7,616	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2021 02
20	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,878	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2021 02
21	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	18,115	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2021 02
22	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,333	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2021 02
23	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	37,942	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2021 02
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	569,130	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2021 02
	vv		37,942*15 *Přepočtené koeficientem množství		569,130			
25	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	37,942	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2021 02
D 998			Přesun hmot				XXXXXX	
26	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	53,211	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2021 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				XXXXXX	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				XXXXXX	
27	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	7,395	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2021 02
	vv		14,31*0,5		7,155			
	vv		1,6*0,15		0,240			
	vv	fig5	Mezisoučet		7,395			
28	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	14,310	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2021 02
	vv		14,31*2*0,5		14,310			
	vv	fig6	Mezisoučet		14,310			
29	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2021 02
	vv		fig5*0,00030		0,002			
	vv		fig6*0,00035		0,005			
	vv		Mezisoučet		0,007			
30	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	7,395	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2021 02
	vv		fig5		7,395			
31	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	14,310	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2021 02
	vv		fig6		14,310			
32	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	25,676	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2021 02
	vv		fig5*1,15		8,504			
	vv		fig6*1,20		17,172			
	vv		Mezisoučet		25,676			
33	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,154	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hřbitovní zdi v Babi

Objekt:

2 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Trutnov, Babi

CC-CZ:

Datum: 06.09.2023

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Martin Serbousek, Zahrádky 197, 541 01 Trutnov

IČ:

06742599

DIČ:

CZ9204303867

Projektant:

Tenet spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hřbitovní zdi v Babí

Objekt:

2 - Vedlejší náklady

Místo:

Trutnov, Babí

Datum:

06.09.2023

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant:

Tenet spol. s r.o.,
Horská 64, Trutnov

Zhotovitel:

Martin Serbousek, Zahradky 197, 541 01 Trutnov

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava hřbitovní zdi v Babí

Objekt:

2 - Vedlejší náklady

Místo: Trutnov, Babí

Datum: 06.09.2023

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.,
Horská 64, Trutnov

Zhotovitel: Martin Serbousek, Zahradky 197, 541 01 Trutnov

Zpracovatel: ing. V. Švehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
D	VRN2		Příprava staveniště				0,00	
2	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00	
4	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
D	VRN5		Finanční náklady				0,00	
5	K	050001000	Finanční náklady	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
D	VRN6		Územní vlivy				0,00	
6	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00	
7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				0,00	
8	K	080001000	Další náklady na pracovníky	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00	
9	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02

SEZNAM FIGUR

Kód: Tenet149
Stavba: Oprava hřbitovní zdi v Babí

Datum: 06.09.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
1	Stavební práce		
fig1	výkop pro nové základy		5,946
	14,31*0,53*0,76		5,764
	1,6*0,15*0,76		0,182
fig1	Mezisoučet		5,946
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,946
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,946
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	35,676
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	10,703
fig5	izolace proti vodě vodorovná		7,395
	14,31*0,5		7,155
	1,6*0,15		0,240
fig5	Mezisoučet		7,395
Použití figury:			
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	7,395
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	7,395
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	25,676
fig6	izolace proti vodě svislá		14,310
	14,31*2*0,5		14,310
fig6	Mezisoučet		14,310
Použití figury:			
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	14,310
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	14,310
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	25,676