
SMLOUVA O DÍLO 
H6/2023

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci
„Oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí“

I. s m l u v n í  s t r a n y

1.1. Objednatel:
Sídlo:
Adresa pro doručování: 
IČO:
DIČ:

Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Úpická469, 541 01 Trutnov 
Úpická469, 541 01 Trutnov 
25968700 
CZ25968700 

zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslavem Semerákem -  jednatelem (tel. XXXXXXX) 
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
XXXXXXXXXXXXXX -  zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXX) 
e-mail: XXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

1.2. Zhotovitel: Martin Serbousek
Sídlo: Zahrádky 197, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Zahrádky 197, 541 01 Trutnov
IČO: 06742599
DIČ: CZ9204303867
zastoupený ve věcech smluvních:
Martinem Serbouskem (tel. XXXXXXX)
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Martinem Serbouskem (tel. XXXXXXX)
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXX

1.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy 
zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II. 1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
sjednanou cenu za jeho provedení.
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11.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce a dodávky uvedené v nabídce 
zhotovitele ze dne 06.09.2023, která je přílohou této smlouvy, a jež byla předložena na 
základě poptávky k zakázce „Oprava hřbitovní zdi v Babí44 (dále též jen „zakázka44), včetně 
všech změn a dodatečných informací, tedy zejména v souladu s výkazem výměr.

Předmětem plnění je: Oprava hřbitovní zdi v délce 14,3 m včetně výstavby kolumbária 
s 12 schránkami. Oprava spočívá z kompletního rozebrání stávající hřbitovní zdi, 
betonovou podezdívku nahradí bloky z pískovců, které budou vyzděné na základový 
pás, následně vyzdění režného cihelného zdivá ukončeného atypickou betonovou 
hlavicí. Součástí prací je hloubení rýh, zřízení a odstranění bednění říms a žlabových 
říms, umístění říms a žlabových říms, výztuž překladů a říms svařovanými Kari 
sítěmi, provedení izolace proti zemní vlhkosti penetračním nátěrem a pásy 
pžitavením NAIP, montáž prvků městské a zahradní architektury, přesun hmot, 
přemístění výkopku a sypaniny, doprava suti a uložení stavebního odpadu na 
skládku.
Vše dle PD z ledna 2022 od spol. TENET.

Provedení díla zahrnuje rovněž tyto práce související s realizací stavebních prací:
- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do 
stavby.
Kromě vlastního provádění prací a dodávek tvoří dílo i všechny výrobky, které budou do 
stavby začleněny.

11.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel 
potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému 
a včasnému provedení díla nezbytné.

11.4. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků a jeho předání objednateli.

11.5. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle 
jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

• vlastní text této smlouvy o dílo,
• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek 

(položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele.

III. DOBA PLNĚNÍ

III. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy44 v časovém 
období daném:

termín zahájení plnění: 21.09.2023
termín dokončení: 30.11.2023

za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy a termínu předání 
staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI. 1. této smlouvy. Dojde-li však k překročení 
předpokládaného data uzavření této smlouvy, anebo termínu předání staveniště, posouvá se 
termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodlení. Ve 
lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.
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111.2. Objednatel může přistoupit na prodloužení termínu dokončení díla zejména 
v případech, pokud zhotovitel skryté překážky nemohl před uzavřením této smlouvy 
předvídat ani při vynaložení odborné péče, nebo z vážných důvodů na straně objednatele.

111.3. V případě provádění víceprací může být prodloužena lhůta pro dokončení díla 
úměrně rozsahu a povaze víceprací. O vícepracích musí být učiněn zápis, potvrzený 
zástupci smluvních stran.

111.4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to 
technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se 
objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve 
zkráceném termínu převzít.

111.5. Na změnách termínu plnění díla se smluvní strany musí dohodnout formou dodatku 
ke smlouvě o dílo.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

IV. 1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:
• Cena bez DPH: 599.736,00 Kč
• DPH: 125.944,56 Kč
• Cena vč. DPH: 725.680,56 Kč

slovy: sedmsetdvacetpěttisícšestsetosmdesát korun českých a padesátšest haléřů

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele 
v zadávacím/výběrovém řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost.

IV.3. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba 
činností (nebo materiálů) do rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším 
množství než je skutečně zapotřebí, pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době 
uzavření smlouvy a pokud jsou tyto práce (nebo materiály) objednatelem odsouhlaseny 
(dále též jen ,,vícepráce“).

IV.4. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat změnu předmětu díla a 
tomu odpovídající snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo 
materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou 
potřeba jen v menším množství (dále též jen ,,méněpráce“).

IV. 5. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními 
předchozích odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku ktéto 
smlouvě. Při kalkulaci změny ceny díla budou smluvní strany vycházet především 
z cenové úrovně původního rozpočtu. Není-li to možné a nesouhlasí-li jedna ze smluvních 
stran s rozsahem zvýšení/snížení ceny, rozhodne na návrh druhé smluvní strany soud.

IV.6. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li 
zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny 
podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny 
odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu.

IV.1. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele 
z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele.
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V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V. 1.Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a 
plynulé financování díla za podmínek uvedených v bodě IV. této smlouvy.

V.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla smluvní cenu podle podmínek v čl.
IV. a čl. V. této smlouvy.

V. 3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů - faktur. 
Dílčí daňové doklady - faktury budou vystavovány zhotovitelem průběžně až do výše 90 % 
ceny díla v daném roce. Konečný daňový doklad, v kterém budou odečtena všechna 
doposud uskutečněná dílčí daňová plnění, vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po 
předání a převzetí díla.
Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími užívání, bude v konečném 
daňovém dokladu -  faktuře vyznačena pozastávka ve výši 10 % ceny díla, která bude 
uvolněna do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků na základě zápisu o jejich odstranění. 
Přílohou každého daňového dokladu -  faktury bude smluvními stranami odsouhlasený 
soupis
provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění.
Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce.

V. 4. Splatnost daňových dokladů-faktur je do 30 dnů ode dne doručení objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich 
prokazatelném odeslání.

VI. STAVENIŠTĚ

VI. 1. Staveništěm se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému 
provedení díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel je povinen předat 
zhotoviteli staveniště prosté všech právních i věcných vad, včetně soukromých práv třetích 
osob nejpozději do 20.09.2023. O dobu prodlení objednatele se splněním této povinnosti 
může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.

VI.2. Zápis o předání a převzetí staveniště se nevyhotovuje.

VI.3. Nejpozději s předáním staveniště objednatel předá veškerá rozhodnutí 
veřejnoprávních orgánů a další dokumenty nutné pro řádné plnění smlouvy o dílo, která je 
nutno při organizaci výstavby a jejím provádění dodržovat (zejména vyjádření správců 
inženýrských sítí).

VI.4. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení inženýrských sítí, pevných 
vytyčovacích bodů a určit hlavní výškový bod dle předané dokumentace.
Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, 
zvláštní užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji 
zhotovitel, aniž by tím byly dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, 
je-li objednatel vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu 
touto smlouvou.

VI.5. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po dobu provádění díla v souladu s touto 
smlouvou.
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VI.6. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na 
staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy. Je povinen respektovat 
návštěvní řád hřbitova a tomu přizpůsobit i svoji činnost. Je nutné dohodnout včas 
součinnost se správou hřbitova ve věci nenarušování běžného chodu pohřebiště, zabránění 
rušení návštěvníků či obřadů nadměrným hlukem, prašností apod.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VII.l. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla 
potřeba. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, 
podmínky všech veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a 
stanovisek, a dále normy ČSN.

VII.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Subdodávky, tedy účast jiných osob než 
zhotovitele a jeho zaměstnanců na provádění díla, se připouští pouze v rozsahu dle dohody 
s objednatelem.

VII.3. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla subdodavatele, prostřednictvím 
kterého prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/poptávkovém řízení, a to v rozsahu, ve 
kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže 
splnění kvalifikace v předmětném rozsahu buďto nový subdodavatel, anebo sám 
zhotovitel.

VII.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být 
dílo provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým 
způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do 
dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na 
změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel 
má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení 
potřebné péče odhalit.

VII.5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně 
je ale povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných 
prací. Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho 
zákonných a smluvních povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též 
jen ,,TDI“) a osoby vykonávající autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud 
objednatel neuvede jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je současně TDI. 
Zhotovitel prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě 
změny TDI dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu 
k novému TDI.

VII.6. TDI je oprávněn k nařízení přerušení prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost 
realizace díla, a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou.

VII.7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke 
kontrole prací, které budou zakryty, a to telefonicky, prostým e-mailem, případně zápisem 
ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových 
prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.

VII.8. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví do 3 dnů, 
má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění
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prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele.

VII. 9. Jestliže objednatel svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou 
kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, aleje oprávněn žádat úměrné prodloužení 
tennínu a úhradu nákladů s tím spojených.

Vffl. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

VIII. 1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve 
věcech technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek 
není předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.

VIII.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

VIII.3. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části 
díla kdekoliv v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně 
s předáním díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména 
protokoly o provedených zkouškách, pokud jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání 
díla. O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací 
protokol, podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických.

VIII.4. Objednatel, prostřednictvím svého TDI, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o 
předání. Následně sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část 
v předané podobě přebírá, či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do 
konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním díla, resp. té které části díla. 
Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu 
kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li 
předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady.

VIII. 5. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho 
části, rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.3. se pro další postup 
použije obdobně.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA

IX. 1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců a dnem 
rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které 
objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli 
písemnou formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. 
Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen 
nejpozději do 7 dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění 
vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín 
odstranění neoznámí, anebo snad oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od
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doručení reklamace, platí že je zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení 
reklamace.

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může 
objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je vtom případě povinen 
objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, 
povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas 
uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, 
dojde-li následně k jejímu doručení.

IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku.

X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ

X.l. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje 
se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla, resp. té které 
jeho části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. 
té které jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána 
s vadou, kterou objednatel vytkne zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty, ledaže by 
došlo k jejímu odstranění ještě ve lhůtě k provedení díla. Pro případ prodlení s odstraněním 
vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,25 % z celkové ceny díla, resp. té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý 
započatý den prodlení.

X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel 
zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení.

X.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není 
dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla.

XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné zakázky s limitem pojistného 
plnění alespoň ve výši dvojnásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, 
který je přílohou této smlouvy. Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty 
zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

XII. DORUČOVÁNÍ

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. 
Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo 
mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy 
doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této 
smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho
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adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny 
druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich 
doručení z důvodů na straně pošty.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

XIII. 1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry zní českým 
právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a 
účinném ke dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k zakázce v zadávacím 
řízení. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se 
zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve 
lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově 
evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel 
rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho 
profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového 
vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude 
působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.

XIII.4. Objednatelse zavazuje dodržovat technická a organizační vnitřní opatření k ochraně 
neveřejných informací, zejména důvěrných informací a osobních údajů. Současně se 
zavazuje, že uvedené informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění na základě této 
smlouvy.

XIII.5. Smlouva o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá 
platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 20.09.2023 V Trutnově dne: 20.09.2023

Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

Martin Serbousek



Kód: Tenet149
Stavba: Oprava hřbitovní zdi v Babí

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Trutnov, Babí Datum: 06.09.2023

Zadavatel: IC: 25968700
Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov DIČ: CZ25968700

Zhotovitel: IČ: 06742599
Martin Serbousek, Zahrádky 197, 541 01 Trutnov DIČ: CZ9204303867

Projektant: IČ:
Tenet spol. s r.o., Horská 64, Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. V. Švehla DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 599 736,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 599 736,00 125 944,56

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 725 680,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Tenet 149

Stavba: Oprava hřbitovní zdi v Babí

Místo: Trutnov, Babí Datum: 06.09.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Martin Serbousek, Zahrádky 197, 541 01 Trutnov

Projektant:

Zpracovatel:

Tenet spol. s r.o., Horská 
64, Trutnov 
ing. V. Švehla

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 599 736,00 725 680,56

1 Stavební práce
2 Vedlejší náklady

599 736,00
0,00

725 680,56
0,00
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krycí list so upisu  prací

Stavba:
Oprava hřbitovní zdi v Babí 

Objekt:
1 - Stavební práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Trutnov, Babí Datum: 06.09.2023

Zadavatel: IC:
Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06742599
Martin Serbousek, Zahrádky 197, 541 01 Trutnov DIČ: CZ9204303867

Projektant: IČ:
Tenet spol. s r.o., Horská 64, Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. V. Švehla DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 599 736,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 599 736,00 21,00% 125 944,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 725 680,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava hřbitovní zdi v Babí
Objekt:

1 - Stavební práce

Místo: Trutnov, Babí

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Zhotovitel: Martin Serbousek, Zahrádky 197, 541 01 Trutnov

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

06.09.2023

Tenet spol. s r.o., 
Horská 64, Trutnov

ing. V. Švehla

Cena celkem [CZK]

599 736,00

xxxxxxx
1 - Zemní práce xxxxxxx
2 - Zakládání xxxxxxx
3 - Svislé a kompletní konstrukce xxxxxxx
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání xxxxxxx
997 - Přesun sutě xxxxxxx
998 - Přesun hmot xxxxxxx

PSV - Práce a dodávky PSV xxxxxxx
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům xxxxxxx
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava hřbitovní zdi v Babí
Objekt:

1 - Stavební práce

Místo: Trutnov, Babí

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Zhotovitel: Martin Serbousek, Zahrádky 197, 541 01 Trutnov

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Tenet spol. s r.o., 
Horská 64, Trutnov

ing. V. Švehla

06.09.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5gg  736,00

d HSV Práce a dodávky HSV XXXXXX

D 1 Zemní práce XXXXXX

1 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 5,946 XXXXX xxxxxx CS ÚRS 2021 02

W  14,31*0,53*0,76 5,764
VV 1,6*0,15*0,76 0,182
w  fígl Mezisoučet 5,946

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3

m3 5,946 XXXXX xxxxxx CS ÚRS 2021 02

VV fig1 5,946

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 35,676 XXXXX xxxxxx CS ÚRS 2021 02

VV fig1 5,946
vv 5,946*6 'Přepočtené koeficientem množství 35,676

4 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 10,703 XXXXX xxxxxx CS ÚRS 2021 02

vv

D 2

fígl *1,800 10,703

Zakládání XXXXXX

5 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 5,946 XXXXX xxxxxx CS ÚRS 2021 02
vv 14,31*0,53*0,76 5,764
VV 1,6*0,15*0,76 0,182
vv Mezisoučet 5,946

D 3 Svislé a kompletní konstrukce XXXXXX

6 K 311213222 Zdivo z pravidelných kamenů na maltu objem jednoho 
kamene přes 0,02 m3 š spáry přes 4 do 10 mm m3 5,634 XXXXX xxxxxx CS ÚRS 2021 02

VV 14,31*0,53*0,72 5,461
W  1,6*0,15*0,72 0,173
VV Mezisoučet 5,634

7 K 311232014 Zdivo nosné z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm 
P60 na MVC včetně spárování m3 10,221 XXXXX xxxxxx CS ÚRS 2021 02

W  14,31*0,45*1,69 10,883
W  -1,6*1,38*0,30 -0,662
w  Mezisoučet 10,221

8 K 317322411 Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,521 XXXXX xxxxxx CS ÚRS 2021 02
VV 14,31*0,52*0,07 0,521

• * 317351105 Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m m2 3,559 XXXXX xxxxxx CS ÚRS 2021 02
VV
vv
vv

(14,31+0,52)*2*0,07 2,076
(14,31+0,52)*2*0,05 1,483
Mezisoučet 3,559

10 K 317351106 Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m m2 3,559 XXXXX XXXXXX CS ÚRS 2021 02

11 K 317362021 Výztuž překladů a říms svařovanými sítěmi Kari t 0,040 XXXXX XXXXXX CS ÚRS 2021 02
vv

D

14,31*0,52*4,44*0,001*1,20 "6/100 x 6/100"

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

0,040

xxxxxx

"kolumbarium 6" 2,000

12 K 936001002 Montáž prvků městské a zahradní architektury hm 
přes 0,1 do 1,51 kus 2,000 XXXXX XXXXXX CS ÚRS 202102

13 M 749102241 columbarium 6 kus 2,000 XXXXX XXXXXX
14 K 961021311 Bourání základů ze zdivá kamenného m3 4,533 XXXXX XXXXXX CS ÚRS 2021 02

14,31*0,66*0,48 4,533

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,267 XXXXX XXXXXX CS ÚRS 2021 02
vv 14,31*0,66*0,24 2,267

16 K 962032231 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 10,064 XXXXX XXXXXX CS ÚRS 2021 02

w 14,31*0,32*1,865 8,540
vv 0,45*0,45*1,865 0,378
vv 0,32*0,32*1,865*6 1,146
vv Mezisoučet 10,064

17 K 962042321 Bourání zdivá nadzákladového z betonu prostého přes
1 m3 m3 1,401 XXXXX XXXXXX CS ÚRS 2021 02

14,31*0,32*0,08 0,366
18 K 963051110 Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm m3 0,366 XXXXX XXXXXX CS ÚRS 2021 02

D 997 Přesun sutě XXXXXX

19 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
1701 01

t 7,616 XXXXX XXXXXX CS ÚRS 2021 02

20 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu 17 01 01

t 0,878 XXXXX XXXXXX CS ÚRS 2021 02

21 K 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 t 18,115 XXXXX XXXXXX CS ÚRS 2021 02

22 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 11,333 XXXXX XXXXXX CS ÚRS 2021 02

23 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 37,942 XXXXX XXXXXX CS ÚRS 2021 02

24 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 569,130 XXXXX XXXXXX CS ÚRS 2021 02

VV 37,942*15'Přepočtené koeficientem množství 569,130

25 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 37,942 XXXXX XXXXXX CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot XXXXXX
26 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 53,211 XXXXX XXXXXX CS ÚRS 2021 02

d PSV Práce a dodávky PSV XXXXXX

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům XXXXXX

27 * 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studená nátěrem penetračním m2 7,395 XXXXX XXXXXX CS ÚRS 2021 02

W  14,31*0,5 7,155
W  1,6*0,15 0,240
W  fig5 Mezisoučet 7,395

28 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studená nátěrem penetračním m2 14,310 XXXXX XXXXXX CS ÚRS 2021 02

VV 14,31*2*0,5 14,310
w  fig6______________Mezis o u č e t __________________________________ ___ 14,310

29 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 XXXXX XXXXXX CS ÚRS 2021 02
vv fig5*0,00030 0,002
vv fig6*0,00035 0,005
vv Mezisoučet 0,007

30 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 7,395 XXXXX XXXXXX CS ÚRS 2021 02

vv fig5 7,395

31 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 14,310 XXXXX XXXXXX CS ÚRS 2021 02

vv fig6 14,310
pás asfaltový natavilelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s

32 M 62853004
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním  
nnvrchu

m2 25,676 XXXXX XXXXXX CS ÚRS 2021 02

w fig5*1,15 8,504
w fig6*1,20 17,172
w Mezisoučet 25,676

33 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,154 XXXXX XXXXXX CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava hřbitovní zdi v Babí 
Objekt:

2 - Vedlejší náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Trutnov, Babí Datum: 06.09.2023

Zadavatel: IC:
Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06742599
Martin Serbousek, Zahrádky 197, 541 01 Trutnov DIČ: CZ9204303867

Projektant: IČ:
Tenet spol. s r.o., Horská 64, Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. V. Švehla DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 0,00 21,00% 0,00
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava hřbitovní zdi v Babí
Objekt:

2 - Vedlejší náklady

Místo: Trutnov, Babí

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Zhotovitel: Martin Serbousek, Zahrádky 197, 541 01 Trutnov

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

VRN2 - Příprava staveniště 0,00

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

VRN5 - Finanční náklady 0,00

VRN6 - Územní vlivy 0,00

VRN7 - Provozní vlivy 0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 0,00

VRN9 - Ostatní náklady 0,00

Datum: 06.09.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Tenet spol. s r.o., 
Horská 64, Trutnov 
ing. V. Švehla

Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava hřbitovní zdi v Babí
Objekt:

2 - Vedlejší náklady

Místo: Trutnov, Babí

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Zhotovitel: Martin Serbousek, Zahrádky 197, 541 01 Trutnov

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Tenet spol. s r.o., 
Horská 64, Trutnov

ing. V. Švehla

06.09.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0 ,0 0

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0 ,00r K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN2 Příprava staveniště 0 ,00
2 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN3 Zařízení staveniště 0 ,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN4 Inženýrská činnost 0 ,00
4 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN5 Finanční náklady 0 ,00
5 K 050001000 Finanční náklady kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN6 Územní vlivy 0 ,00
6 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN7 Provozní vlivy 0 ,00
7 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00

8 K 080001000 Další náklady na pracovníky kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

9 K 090001000 Ostatní náklady kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
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SEZNAM FIGUR
Kód: Tenet149
Stavba: Oprava hřbitovní zdi v Babí

Datum: 06.09.2023

Kód Popis MJ Výměra

1 Stavební práce

figi výkop pro nové základy 5,946
14,31*0,53*0,76 5,764
1,6*0,15*0,76 0,182

figl
Použití figury:

Mezisoučet 5,946

132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně m3 5,946

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I m3 5,946

162751119

skupiny 1 až 3
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 35,676

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05
04 t 10,703

fig5 izolace proti vodě vodorovná 7,395
14,31*0,5 7,155
1,6*0,15 0,240

fig5 Mezisoučet 7,395
Použití figury:

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním m2 7,395
711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 7,395
11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007

62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólii nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu m2 25,676

fig6 izolace proti vodě svislá 14,310
14,31*2*0,5 14,310

fig6 Mezisoučet 14,310
Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním m2 14,310
711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 14,310
11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007

62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólii nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu m2 25,676
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