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SMLOUVA O DÍLO 

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO 

ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

I.  

Smluvní strany 

1.1 Objednatel 

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Jižní Morava 

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710 
IČO: 629 335 91 
DIČ: neplátce DPH 
Kontaktní adresa: Svitavská 29, 678 01 Blansko 
Telefon: 516 428 894 
Zastoupený: RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR  
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a 
k převzetí díla:  
 

(dále jen „objednatel”) 

a 

1.2 Zhotovitel 

GEOtest, a.s. 
IČO: 46344942 
Adresa sídla: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 
Zastoupená: RNDr. Lubomír Klímek, MBA, předseda představenstva 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 11506621/0100 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 699 
Email: info@geotest.cz 
Telefon:  

(dále jen „zhotovitel”) 

  



II.  

Předmět smlouvy 

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí 
dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 

2.2 Dílem se rozumí: CHKO Moravský kras: Studie k ověření kontaminace a potenciálních 
zdravotních a environmentálních rizik plynoucích z odpadů na tzv. Babické skládce. 
Dle úrovně rizik budou navržena nápravná opatření, včetně odhadu finančních 
nákladů. Po prvním roce realizace bude vyhotovena a objednateli předána průběžná 
zpráva s popisem provedených prací a průběžnými výsledky monitoringu. 

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze smlouvy č. 3.  

(dále jen „dílo“) 

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré podmínky nezbytné ke zpracování díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou 
smluvní cenu stanovenou podle této smlouvy. 

2.5 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla 
v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních 
prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně 
snížena jeho cena. 

III.  

Cena díla a platební podmínky 

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy: 

Cena bez DPH: 1 996 820,- Kč 

DPH 21%: 419 332,20 Kč  

Cena včetně DPH: 2 416 152,20 Kč 

Zhotovitel je plátce DPH. 

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při 
změně zákonných sazeb DPH, ale pouze za předpokladu, že zhotovitel je plátcem 
DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani 
v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související 
náklady jdou k jeho tíži. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně 
díla. 

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad 
(fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání 
a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na 
základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na 
adresu: Svitavská 29, 678 01 Blansko. 

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle 
platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) 
a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky 
zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno 
a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání 
dokladu a lhůta splatnosti. 



3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po 
jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data 
jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta 
splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu 
(faktury). 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.  

IV.  

Doba a místo plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 31.8.2025. 
Zhotovitel předá dílo objednateli v listinné podobě a na datovém nosiči CD. 

4.2 Po prvním roce realizace bude vyhotovena a objednateli předána do 30.9.2024 
průběžná zpráva s popisem provedených prací a průběžnými výsledky monitoringu. 

4.3 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, 
že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků. 

4.4 Místo plnění je uvedeno v mapovém zákresu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 

V.  

Další ujednání 

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato 
smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen postupovat 
s odbornou péčí v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, případně 
technickými normami. Zhotovitel je povinen disponovat oprávněním k podnikání v 
rozsahu nezbytném pro provádění díla, a to po celou dobu trvání této smlouvy a na 
požádání takové oprávnění kdykoliv prokázat. Zhotovitel je povinen neprodleně 
oznamovat objednateli všechny okolnosti významné pro plnění díla. 

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost 
upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. 

5.3 Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona 
č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 
zákon“), poskytuje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít 
(licenci), a to v původní, zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, 
v neomezeném rozsahu, bez prostorového omezení, na dobu trvání zhotovitelových 
majetkových autorských práv k dílu. Zhotovitel je oprávněn dílo užít. Smluvní strany 
sjednávají, že objednatel je oprávněn dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, 
upravovat jej, zpracovávat, a to včetně překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do 
díla souborného, dokončit nehotové dílo apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to 
písemně i elektronicky, prostřednictvím webových stránek, a distribuovat koncovým 
uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel je oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, 
než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel může 
postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout 
podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto odstavce není objednatel povinen využít. 

5.4 Objednatel si vyhrazuje výlučné vlastnické právo ke všem podkladům případně 
předaným zhotoviteli za účelem provedení díla, přičemž bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn tyto podklady použít k jinému účelu či 
je poskytnout třetí osobě. Byla-li zhotoviteli za účelem provedení díla poskytnuta ze 
strany objednatele elektronická data nebo databáze, je zhotovitel povinen tyto po 
předání díla objednateli odstranit ze všech svých datových úložišť. Zhotovitel je 



povinen chránit elektronická data nebo databáze poskytnuté objednatelem minimálně 
tak, jako své obchodní tajemství. 

VI.  

Předání a převzetí díla 

6.1 O předání finální verze díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný 
oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné 
vady či nedodělky. 

6.2 Objednatel má právo převzít i takovou finální verzi díla, která vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V 
tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu 
stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu. 

6.3 V případě, že finální verze díla nebude v termínu provedení finální verze díla 
dokončena, aniž by důvod nedokončení finální verze díla ležel na straně objednatele, 
má objednatel právo převzít částečně provedenou finální verzi díla a od zbytku plnění 
bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím 
protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany 
souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu 
se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol 
bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato 
smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle 
zákona o registru smluv). Zhotovitel nemá nárok na zaplacení řádně a včas 
neprovedené části finální verze díla, která nebyla objednatelem převzata. Cena díla dle 
čl. 3.1 této smlouvy tak bude přiměřeně snížena.   

VII.  

Odpovědnost za vady, za škodu a další povinnosti zhotovitele 

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má finální verze díla v době jejího předání objednateli, 
byť se vady projeví až později. 

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, 
jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění 
vad. 

7.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 14 pracovních dní  ode dne 
doručení reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode 
dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením 
nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce 
není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle 
této smlouvy. 

7.4 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního 
plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 

7.5 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které 
použije k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného zpracování 
díla. 

7.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.  

7.7 Zhotovitel je povinen zachovávat povinnost mlčenlivosti ohledně skutečností, o kterých 
se dozví a u kterých to jejich ochrana vyžaduje, tj. zejména takových, které se týkají 
obchodního tajemství dle § 504 a důvěrných informací dle § 1730 zákona č. 89/2012 



Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to i po ukončení této smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením výše uvedené povinnosti.  

 

VIII.  

Sankce 

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení a předání finální verze díla anebo 
termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu nebo termín 
uvedený v písemné reklamaci dle odst. 7.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. 

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany 
požadovat náhradu škody v plném rozsahu. 

8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší 
moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje 
zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo 
událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. 

IX. Odstoupení od smlouvy 

9.1 Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a objednatel 
je dále také oprávněn od smlouvy odstoupit pokud: 

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. IV. této smlouvy delším než 30 dnů, 

b) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatele dle této 
smlouvy, 

c) zhotovitel porušil povinnost dle odst. 7.6 a 7.7 této smlouvy, 

d) zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo 
hrozící úpadek. 

9.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné dnem 
doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. 

9.3  Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dílo se i po ukončení této smlouvy 
vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách (s výjimkou odst. 9.4 
níže) a náhradě škody, případně další aplikovatelná ustanovení této smlouvy.  

9.4 Při odstoupení objednatele od smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na žádné zákonné 
ani smluvní sankce. 

 

X.  Vyšší moc 

10.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, 
že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní 
strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této 
smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. 
povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo 
epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné 
moci při epidemii. 



10.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní 
strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla 
tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti. 

10.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o 
výskytu vyšší moci písemně informovat. 

10.4 Vpřípadě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich 
odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní 
strana druhou stranu písemně informovat. 

XI.  

Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě 
uvedeno jinak. 

11.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

11.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 
jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše 
uvedených právních předpisů souhlasí. 

11.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci 
díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva 
povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, 
nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou 
vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat. 

11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Rozpočet díla 

Příloha č. 2 Mapa s lokalizací opatření 

Příloha č. 3 Podrobná specifikace díla  
  

Podepsáno elektronicky    

Objednatel Zhotovitel 
 
 
 
 
 

 

RNDr. František Pelc  
ředitel AOPK ČR  

RNDr. Lubomír Klímek, MBA 
předseda představenstva GEOtest, a.s. 

 



Ano

Popis položky
počet 

jednotek
jednotka

jednotková 

cena bez 

DPH

cena celkem bez DPH

Rešerše podkladů 16 hod 850,00                               13 600,00 

Rekognoskace 16 hod 850,00                               13 600,00 

Doprava na lokalitu 90 km 12,00                                 1 080,00 

Vystrojený vrt 3 ks 90000,00 270 000,00                            

Geofyzikální práce (ERT a VES) 1 ks 100000,00 100 000,00                            

Geofyzikální práce (georadar) 1 ks 40000,00 40 000,00                              

Geofyzikální práce (gravimetrie) 270 bod 450,00 121 500,00                            

Karotážni práce 6 ks 45000,00 270 000,00                            

Dynamické odběry vod 52 ks 1200,00 62 400,00                              

Statické odběry vod 12 ks 300,00 3 600,00                                

Měřeni EPV 52 ks 300,00 15 600,00                              

Měřeni F-CH parametrů in situ 64 ks 300,00 19 200,00                              

Vybudování vodoměrných profilů 3 ks 30000,00 90 000,00                              

Osazeni vrtu dataloggerem 1 ks 10000,00 10 000,00                              

Stopovací zkoušky 1 ks 80000,00 80 000,00                              

Hydrodynamické zkoušky 3 ks 20000,00 60 000,00                              

Doprava na lokalitu 270 km 12,00 3 240,00                                

Stanoveni TOL (C1U + BTEX) ve vodě 64 ks 1250,00                               80 000,00 

Stanovaní FCHR ve vodě 64 ks 850,00                               54 400,00 

Stanovení C10-C40 ve vodě 12 ks 750,00                                 9 000,00 

Stanovení PAU (12) ve vodě 12 ks 1400,00                               16 800,00 

Stanoveni PCB (7) ve vodě 12 ks 1350,00                               16 200,00 

Stanoveni TK ve vodě 12 ks 800,00                                 9 600,00 

Morfohydrogeometrická analýza 1 ks 40000,00                               40 000,00 

Hydrologický model 1 ks 65000,00                               65 000,00 

Hydraulický a transportní model 1 ks 145000,00                             145 000,00 

Geochemický model 1 ks 70000,00                               70 000,00 

Sled a řízeni práci 160 hod 850,00                             136 000,00 

Vyhodnoceni dat z monitoringu 40 hod 850,00                               34 000,00 

Grafické zpracováni dat 40 hod 850,00                               34 000,00 

Vypracováni analýzy rizik 80 hod 850,00                               68 000,00 

Práce odpovědného řešitele 40 hod 850,00                               34 000,00 

Xerografické náklady 4 ks 1500,00                                 6 000,00 

Doplněni do databáze SEKM 1 ks 5000,00                                 5 000,00 

                         1 996 820,00 

                            419 332,20 

2 416 152,20                         

Speciální práce

Řízení a sled prací, vyhodnocení

Studie Celkem bez DPH

DPH 21 %

Studie Celkem včetně DPH

Analytické stanoveni

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - popfk-125a/73/23 - Podrobný položkový rozpočet studie

Zhotovitel: GEOtest, a.s.

Plátce DPH:

Přípravné práce

Terénní práce



Příloha č. 2: zákres lokalizace studie POPFK-125a/73/23 

tzv. Babická skládka 2023 

Vydavatel: AOPK ČR, 2023 ( ) 



 

Příloha č. 3 smlouvy POPFK-125a/73/23 – Podrobná specifikace díla  

Odpad na tzv. Babické skládce je tvořen především škvárou, popelem a papírem, méně pak ostatním 

– dřevo, plech aj. Vedle uvedeného se na skládce vyskytuje i komunální odpad a dílenský odpad – 

kovový odpad, použitá čistící bavlna, řezné emulze atd.  

Cílem studie je ověření kontaminace a potenciálních zdravotních a environmentálních rizik (přestup 

kontaminace do podzemních vod), plynoucích z přítomnosti odpadů na předmětné skládce. Důvodem 

je mimo jiné přetrvávající kontaminace v hydrogeologických objektech v severní části Kanic (včetně 

jímacího objektu HV-801, sloužící jako zdroj pitné vody pro Březinu), přičemž se předpokládá, že 

zdrojem kontaminace je právě předmětná skládka. Skládka představuje riziko pro všechny jeskyně pod 

Babickou plošinou, v Křtinském údolí a také pro podzemní zdroje pitné vody v jímacích územích Křtiny, 

údolí Říčky a Josefov.  

Tato studie bude sloužit jako podklad pro AOPK ČR - Správu CHKO Moravský kras pro návrh dalšího 

postupu ve věci tzv. Babické skládky. Je třeba rozhodnout o úrovni nebezpečnosti skládky, vyhodnotit 

její rizika pro znečištění podzemních vod a zvolit řešení případného dalšího zabezpečení skládky nebo 

navrhnout její likvidaci. 

Lokalizace: 

Chráněná krajinná oblast CHKO Moravský kras – nejvýznamnější krasové území v České republice. 

Zájmovým územím je bývalá skládka Adamovských strojíren (provozovatelem byl Adast n.p.) situovaná 

ve starém jámovém lomu, založeném v silně rozpukaných vilémovických vápencích.  Předmětná skládka 

se nachází ve 2. zóně CHKO Moravský kras na p. č. 1443/2 v k.ú. Babice nad Svitavou [600695]. Je na 

lesním pozemku (PUPFL), přičemž vlastníkem je Mendelova univerzita v Brně. Lokalita je na krasové 

Babické plošině, nejbližší známé jeskyně jsou vzdáleny 700 m. Nadmořská výška skládky: 480 m n.m., 

přičemž např. údolí řeky Svitavy na západním okraji Babické plošiny má údolní nivu na kótě cca 240 m 

n.m. a údolí Křtinského potoka na severním okraji Babické plošiny má údolní nivu na kótě cca 300 m 

n.m. 

Postup prací: 

V okolí Babické skládky budou vyhloubeny 3 monitorovací hydrogeologické trvale vystrojené vrty. 

Jejich předběžná lokalizace je patrná z následujícího obrázku. Předpokládaná hloubka je 20 m, celkem 

60 m, vystrojení PVC, průměr min. 110 mm. První vrt je navržen jako částečně referenční a částečně 

ověřující odtok podzemních vod ze skládky směrem k Babicím nad Svitavou. Vzhledem k tomu, že 

skládka je situována v Moravském krasu a nachází se blízko lokální hydrogeologické rozvodnice, nelze 

s jistotou určit směry proudění podzemní vody. Z archivních zpráv lze usuzovat na generelní směr 

proudění podzemní vody k JJV, tedy k severovýchodní části Kanic, kde byla v minulosti opakovaně 

zjištěna kontaminace chlorovanými uhlovodíky – nebyl však s jistotou prokázán zdroj kontaminace, 

kromě babické skládky se může jednat o Obnovu v Kanicích či Hlubnu v Březině, případně jiné zdroje.  

 

 



 

Druhý vrt je projektován pod vjezdem na skládku (nyní střelnici) a třetí vrt jako indikační dále od skládky 

ve směru předpokládaného generálního směru proudění podzemní vody ke Kanicím. Hloubení 

monitorovacích vrtů je navrženo v místech, kde se lze dostat s vrtnou soupravou, tedy u lesních cest. 

Jelikož je na skládce provedena rekultivace včetně instalované svařované fólie, nebudou přímo na 

skládce prováděny žádné práce invazivního charakteru (pouze nepřímé, tedy neinvazivní metody – 

geofyzikální práce) – v případě poškození fólie by mohlo dojít k významnému zhoršení stavu. Na 

skládce bude prováděn geofyzikální průzkum, jakožto neinvazivní nepřímá metoda. Vzhledem 

k předpokládané hloubce skládky (cca 3–4 m) a ploše skládky (cca 1 ha) půjde o metody VES (vertikální 

elektrické sondování) a ERT (elektrická odporová tomografie) na cca 500 m profilu. ERT bude 

provedeno na všech profilech, VES na vybraných místech. Vzhledem k  malé mocnosti skládky bude 

krok měření ERT max. 1 m, hloubkový dosah je dimenzován na cca 10–11 m. Na obrázku níže je 

předpokládané schéma geofyzikálních profilů. 



 

Geofyzikální práce doplní metody pro ověření přítomnosti jeskynních systémů pod skládkou – 

konkrétně gravimetrie a georadar. V současnosti je nejbližší známá jeskyně vzdálená cca 1 km od 

skládky, v přímém okolí skládky nejsou jeskynní systémy známy.  

Metoda gravimetrie reaguje na změnu tíhového zrychlení. Obecně je tato metoda vhodná pro 

vyhledávání dutin, jeskyní, důlních děl apod. Gravimetrické měření podél profilů bude realizováno s 

krokem 2 m, které budou v terénu viditelně vytyčeny a výškově zaměřeny nivelací. Celková délka 

profilů bude 500 m. Na bodech bude probíhat měření tíhového zrychlení pomocí gravimetru a 

následné zpracování dat spojené s výpočtem topokorekcí a hodnot úplných Bouguerových anomálií na 

gravimetrických bodech. Součástí interpretace bude zpracování tíhových křivek na jednotlivých 

profilech. Celkově bude změřeno a zpracováno 250 nových gravimetrických bodů a  20 bodů 

kontrolních. 

Použitelnost georadaru bude determinována reálným složením skládkového tělesa a mírou zhutnění. 

Je předpokládáno použití antén 50–25 MHz, vysílač 2× 20kV, délka profilu 0,5 až 1 km. 

Na 3 nově vyhloubených vrtech a 3 stávajících v okolí předmětné skládky bude proveden karotážní 

průzkum. Cílem měření bude zjištění hydraulických parametrů horninového prostředí, zjištění rychlosti 

a směru proudění podzemní vody, odhad a bilance vertikálního a horizontálního proudění podzemní 

vody ve vrtech. Jednalo by se o komplex karotážních metod: rezistivimetrie, fotometrie, gama karotáž 

a neutron-neutron karotáž pro rozčlenění geologického profilu, gama gama karotáž pro zjišťování 

puklin a poruchových zón a vrtná kamera se speciálním nástavcem na měření směru horizontálního 

proudění ve vybraných vrtech, kde k horizontálnímu proudění dochází. 

Jsou stanoveny hydrologické a hydrogeologické objekty, na nichž proběhne dvouletý monitoring vod, 

přičemž vody budou odebírány 2× ročně, tzn., proběhly by celkem 4 kola monitoringu. 

Vzorkování podzemní vody bude realizováno ze 3 nově vybudovaných vrtů, 10 stávajících vrtů a studní 

v okolí, jeden pramen a 2 vzorky povrchových vod. Jedná se o tyto hydrogeologickýé objekty, kde by 

proběhly 4 kola monitoringu dynamickým odběrem (čerpáním z báze objektu): 



 3 nově vyhloubené vrty 

 St13a (Domovní studna Kanice č.p. 138) 

 J12 (Jímací objekt Obnova Kanice, údolí Časného potoka) 

 HV-401 (Kanice, Obnova) 

 St406 (Domovní studna Kanice) 

 St98 (Domovní studna Kanice) 

 HV-105 (Křtiny) 

 HV-801 (Jímací vrt pro Březinu) 

 HV-701 (Babice) 

 HV-106 (Babice) 

 ST7a (Domovní studna Babice) 

Statické odběry (prostým náběrem): 

 Pramen Žilůvky (nyní Srnčí potok) 

 Bezejmenný přítok Časného potoka v Kanicích 

 Vývěr Křtinského potoka 

Celkem se tedy jedná o 16 objektů, kde bude probíhat dvouletý monitoring 2× ročně. Finální seznam 

odběrných míst bude specifikován na základě terénní rekognoskace, jelikož některé objekty jsou již 

nefunkční (např. hluboké a kontaminované vrty HV501 a HV140 v Kanicích) a některé příliš vzdálené 

s ohledem na charakter kontaminace a předpokládané směry proudění podzemní vody ze skládky. 

Samotná skládka není v kontaktu s podzemní vodou a nemělo by také docházet k promývání odpadů 

atmosférickými srážkami (zatěsnění svařovanou fólií a položení rekultivačních vrstev v roce 1994). 

Součástí monitoringu bude osazení 3 vodoměrných profilů na povrchových tocích, případně 

pramenech dataloggery. Dále se předpokládá osazení jednoho vrtu levelloggerem. Tento monitoring 

bude probíhat kontinuálně 1 hydrologický rok. 

V rámci odběrů bude probíhat měření hladiny podzemní vody (HPV) v hydrogeologických objektech a 

měření fyzikálně-chemických parametrů in situ (min. t, pH, EC, Eh). 

Vzorky podzemních a povrchových vod budou analyzovány v akreditované laboratoři na následující 

stanovení: 

 TOL (těkavé organické látky = chlorované a monoaromatické uhlovodíky, tedy ClU + BTEX, 
konkrétně vinylchlorid, 1,1-dichloretylen, cis-1,2-dichloretylen, trans-1,2-dichloretylen, 
trichloretylen, perchloretylen, benzen, toluen, etylbenzen, xyleny) 

 Základní fyzikálně-chemické parametry vody 

Vzhledem k tomu, že primárním polutantem jsou chlorované uhlovodíky, ale v odpadu na skládce se 

prokazatelně nacházejí i PAU a PCB, budou tyto ověřovány v nově vyhloubených vrtech v blízkém okolí 

skládky, spolu s ropnými uhlovodíky C10-C40 a vybranými stopovými kovy, resp. polokovy (Pb, Zn, Ni, 

Cu, Cd, Cr-celk., Hg, B) na vybraných objektech. 

Budou provedeny stopovací zkoušky z důvodu zjištění transportních mechanismů, resp. směrů 
proudění podzemní vody. Zvolení objektů bude provedeno až během realizace studie, protože 
problematická je přítomnost jímacího vrtu HV-801, což vylučuje provedení barvících zkoušek, mohlo 
by se však uvažovat o užití stopovače chloridu litného. 

Na nově vyhloubených hydrogeologických vrtech proběhnou hydrodynamické zkoušky. Cílem je 
ověření hydraulických parametrů prostředí, případně zjištění okrajových podmínek. Předpokládaný 
rozsah je čerpací část min. 6 hod., přičemž by následovala stoupací zkouška do ustálení, resp. 
kvaziustálená HPV.  



Součástí studie bude zpracování morfohydrogeometrické analýzy. Účelem je  určení preferenčních 
cest proudění podzemní vody, resp. hypodermického odtoku v širším okolí skládky (v případě 
krasového systému můžou být výsledky velmi limitující – proto se jedná jen o povrchové a 
podpovrchové proudění). 

Ze získaných dat budou zpracovány následující typy numerických modelů: 

 hydrologický srážkoodtokový model; 

 hydraulický model proudění podzemních vod a transportu kontaminace; 

 geochemický model. 

Jejich účelem je co nejpřesnější zjištění hydrologické bilance a směrů a rychlostí proudění podzemní 
vody v předmětném území, včetně kvality vod v rámci geochemického zhodnocení. 

Převzorkování zemin a odpadů na skládce není účelné, porušením rekultivační fólie by mohlo dojít 
k iniciaci migrace kontaminace. Pokud by při bližším průzkumu lokality bylo identifikováno místo s 
porušením rekultivační fólie, bude proveden odběr vzorku a jeho následná analýza. Na výskyt takového 
jevu bude zadavatel neprodleně upozorněn a postup prací může být modifikován. 

Po prvním roce realizace bude vyhotovena a objednateli do 30.9.2024 předána průběžná zpráva 
s popisem provedených prací a průběžnými výsledky monitoringu.   

 

Po 4 kolech monitoringu (optimálně 2× jaro a podzim) proběhne závěrečné vyhodnocení a bude 
provedena analýza rizik. Analýza rizik (AR) bude zpracována dle Metodického pokynu odboru 
ekologických škod MŽP ČR č. 1 z roku 2011 „Analýza rizik kontaminovaného území“. Analýza rizik podle 
tohoto metodického pokynu se zpracovává v případech, kdy existuje podezření na existenci ohrožení 
nebo znečištění podzemních nebo povrchových vod (závadného stavu podle § 42 zákona č. 254/2001 
Sb. o vodách), nebo na další negativní dopady kontaminace na lidské zdraví či jednotlivé složky 
životního prostředí. Dále pak při změně funkčního využívání území. 

Analýza rizik bude vypracována osobou s odbornou způsobilostí projektovat, provádět a vyhodnocovat 

práce v oboru hydrogeologie a sanační geologie udělenou platným rozhodnutím MŽP ČR. Vyhodnocení 

bude provedeno formou závěrečné zprávy. Výsledky budou doplněny do systému SEKM 3. 

Součástí analýzy rizik bude hodnocení zdravotních a environmentálních rizik. Dle úrovně rizik, dojde 
k návrhům nápravných opatření, včetně odhadu finančních nákladů na jejich realizaci.  

 
Předpokládaný termín zahájení je 1. 9. 2023.  

Termín ukončení je 30. 8. 2025, a to formou závěrečné zprávy. 

Předpokládané náklady: 

Cena bez DPH: 1 996 820,- Kč 

Fakturovány budou skutečně provedené práce se započtením DPH, podle platných daňových předpisů. 

 
Zpracovatel námětu:  
Odborný garant studie:   
Schváleno vedoucím pracoviště:  
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