
LESY 4
■KE REPUB! SML-00088-2023-229

SMLOUVA O BÍLO 
S945/2023/402

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený:  Oblastního ředitelství západní Čechy na 
základě pověření ze dne 11.1.2023
ve věcech technických jedná: 

tel. e-mail:

tel.: e-mail:

tel.: 9,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel) na straně jedné
a

Stavby VILDT s.r.o.
se sídlem Drmoul 352, 353 01 Mariánské Lázně 
IČO: 29118221 
DIČ: CZ29118221
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 26266 
zastoupená:

Jaroslava Bárková, jednatel
ve věcech technických jedná: J  tel. + 3, e-mail
bankovní spojení: KB

číslo účtu: 43-9696290237/0100

(dále jako zhotovitel^) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní šíraný" a každý jednotlivě jako „smluvní 
strana"") uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva""):
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S.P,

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
dílo „Oprava LC Obora“, evidenční číslo zakázky: S945/2023/402, a to za podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, technickou dokumentací 
vypracovanou Václavem Černým a touto smlouvou (dále jen „dílo"). Dílo bude provedeno na 
LC Obora nacházející se na pozemku p. č. 708 v k. ú. Šindelová u Sokolova.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, 
všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele 
dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

zajištění a úhrada dodávek energií a se stavbou souvisejících poplatků, nezbytných pro 
řádné a úplné zhotovení díla ,

zajištění a úhrada potřebné mechanizace, včetně dopravy na stavbu a zpět, 

zařízení, zabezpečení a likvidace staveniště, včetně přípojek, deponií, 

využití či likvidace odpadu apod.

Cena těchto plnění apříp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je 
zahrnuta v ceně za dílo dle ěl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle Položkového 
rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Položkový 
rozpočeť4).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj 
zaplatit ujednanou cenu.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou 
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení 
víceprací je možné jen na základě písemného dodatku lc této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení 
díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal 
rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle 
této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 18. 9. 2023.

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech 
plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nej později do 20.10. 2023. Tato lhůta se prodlužuje o počet 
dní, o něž došlo lc posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je
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provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, 
neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo 
nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. 
O dobu přemšení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2 
tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku 
v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 
471 665,95 Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát jedna tisíc šest set šedesát pět korun Českých a 
devadesát pět haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 
předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu 
a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je 
sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) 
v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce 
DPH.

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je 
jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvním 
stranám známý a je pro ně závazný.

3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet 
a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové 
ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny 
a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková
cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového 
rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková 
cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
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ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového 
rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém 
rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 
ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací 
na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně 
odsouhlasené objednatelem.

4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek.

IV.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na 
základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. 
K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně 
potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.

2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

3. Adresa pro doručení faktury: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Horní Blatná, 
Karlovarská 458, 362 36 Pernink.

4. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je 
zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 
15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním 
dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího 
protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

5. Obj ednatel j e oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, 
aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo j sou účtovány neoprávněně anebo 
předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný 
objednatelem.
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V.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada technické dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato 
vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení 
víceprací, jež byly vyvolány vadou technické dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při 
vynaložení odborné péče při přezkoumání technické dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů 
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen 
urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. 
Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín 
odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost 
jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat 
identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

4. Obj ednatel j e oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných 
orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou 
součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na 
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je 
současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně 
objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po 
který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, 
osvětlení a skladových prostora umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala 
okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je zahrnuta v ceně 
za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou, 
nese zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí 
dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon), 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem 
oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.
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8. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 
práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je lc žádosti 
objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 
a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na 
požádání objednateli předložit.

9. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 
jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, 
od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy 
objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na 
uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, 
příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající 
peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen 
odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

10. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 
práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 
lc tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.
Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou 
technickou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených 
v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi, 
podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být 
provedeny.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a 
to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy 
objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
(resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření lc ochraně díla. Vlastníkem 
zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona
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č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí 
ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 
ě. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. 
Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.

7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby 
ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v 
objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.

9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení 
díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 
předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které 
nejsou součástí díla podle této smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně 
odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů 
před zabudováním.

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla 
použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny 
za dílo.

14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících obsluhu. 
Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy 
při zaškolení zajišťuje objednatel.

15. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, 
tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem, 
nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

16. Zhotovitel prohlašuje, že:
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a) není osobon, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES)
č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem lc situaci v Bělorusku 
a lc zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU)
č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU)
č. 269/2014 ze dne 17.3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem lc činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 
podle písm. a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 
s plněním této smlouvy,

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo 
subjektu ěi orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více 
než 50 % přímo ěi nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či 
právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou 
splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto 
prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel 
poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo 
převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) ě. 833/2014 ze dne 
31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 
vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska 
pochází) a nařízení (ES) ě. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů 
(zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází 
v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].
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Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 
kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 
povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením 
(dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; 
(ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných 
pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání 
a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, 
písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude 
sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do 
protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,

b) soupis všech provedených změn a odchylek od technické dokumentace,

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,

d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,

e) soupis příloh,

f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:

doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 
(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 
návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla,

doklady o nakládání s odpady,

originál stavebního deníku a montážních deníků,

ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla lc účelu uvedenému v této smlouvě, 
zejména veškeré dokumenty, které vyplývají z právních předpisů, povolení, technických 
podmínek, technické dokumentace, závazných českých, popř. evropských, technických 
norem (ČSN a EN) a zavedené odborné praxe,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je 
objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

Str. 9 z 13



vra.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. 
Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou 
věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na 
náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel j e povinen vydat obj ednateli potvrzení o tom, kdy obj ednatel právo z odpovědnosti 
za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel 
požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení 
opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 
poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

IX.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle 
čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,

b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu 
s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s technickou dokumentací), a to ve výši 
25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,

c) zhotovitel jev prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 
smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového 
rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,

d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť 
i započatý kalendářní den prodlení,

e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, 
s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 
tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
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2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je 
takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).

4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na 
základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne 
jeho doručení povinné smluvní straně.

X.
Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za 
podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení 
musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,

c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 16 smlouvy nepravdivým nebo 
přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 
odpovídajících smyslu čl. VI. odst. 16 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 
definovaných v ěl. VI. odst. 16, písm. a) ažj) smlouvy,

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 
povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit,

e) zhotovitel vstoupil do likvidace,

f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona ě. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl 
v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.
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XI.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že 
takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 
žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 
právních předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 
Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v 
co nej širším možném rozsahu respektovat.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se 
zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním 
celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 
V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 
postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným 
uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva 
uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je 
vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouvaje vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné 
a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
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7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 - Technická dokumentace

V Karlových Varech, dne:................... . V dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

l Oblastního ředitelství západní Čechy 

Lesy České republiky, s.p.

Jaroslava Berková 

jednatel

Stavby VILDT s.r.o.
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Technická dokumentace

Oprava LC Obora

Investor: Lesy České republiky, s. p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10 
Karlovy Vary 
IČO: 421 964 51

Současný stav LC:
Stávající páteřní lesní cesta je kategorie 1L - 3,5/25, celková délka 4038 m, částečně 
poškozené těleso LC, výtluky, vyjeté koleje, značná únava a degradace krytu z penetrováného 
makadamu, zhoršená funkce odvodnění, vytékající vodoteč na cestu, nefunkční propustky.

Cílem opravy:
Je zamezení další degradace, odvodnění postižených lokalit, zajištění vodoteče, umožnění 
odvozu dřeva a zajištění přesunu lesní techniky z přilehlého lesního komplexu.

Technické řešení LC:
Délka upravovaného úseku cca 1,3 km.
V místech s výtluky dojde k očištění povrchu, případně opravě podkladní vrstvy a 
následnému položení asfaltových vrstev. V patě svahu přimknutého k vozovce vede 
pravostranný příkop značné zarostlý a zanešený. V postižených lokalitách bude vyčištěn.
V km 0,834 je stávající zarostlý a zanešený propustek. Dojde k jeho vyčištění.
V km 0,000, v km 1,077 a v km 1,150 je nutné provézt opravu většího rozsahu. Povrch cesty 
bude očištěn a rozryt. Bude provedena nová podkladní vrstva ŠD a nový kryt asfaltového 
souvrství.
Na úseku „V kopci“ je kryt z penetrovaného makadamu značně degradovaného. Plocha bude 
zametena, hlubší výtluky opraveny vrstvou ACP a bude položena souvislá vrstva ACO.
V km 0,325 vpravo křižuje příkop linka napojující se na lesní cestu. Příkop bude prohlouben a 
vysypán kamenivem 63-125 pro zajištění přejezdu lesní technikou při zachování funkčnosti 
příkopu.

V Kraslicích dne 28.08.2023



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 945/2023
Stavba: 229 - LC Obora

KSO: CC-CZ:
Místo: revír Přebuz Datum:

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 471 666,96

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 471 665,96 99 049,85

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 570 715,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 945/2023

Stavba: 229 ■ LC Obora

Místo: revír Přebuz Datum: 15.8.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Lesy české republiky, s.p. Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKj

Náklady z rozpočtů

946/2023 229 - LC Obora

471 668,96 570 716,80

471 665,95 570 715,80



KRYCl LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

229 - LC Obora

KSO: CC-CZ:
Místo: revír Přebuz Datum:

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 471 665,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 471 665,95 21,00% 99 049,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 570 715,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACl
Stavba:

220 - LC Obora
Místo: revír Přebuz Datum: 15.8.2023

Zadavatel: Lesy české republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 471 665,95
HSV - Práce a dodávky HSV 471 665,95

1 - Zemní práce 53 974,27

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

5 - Komunikace pozemní 370 600,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 649,79

998 - Přesun hmot 5 441,79



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
229 - LC Obora

Místo: revír Přabuz Datum: 15,8,2023

Zadavatel: Lesy české republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 471 668,95

D HSV Práce a dodávky HSV 471 665,95

D 1 Zemní práce 63 974,27
1 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 5,000 684,00 3 420,00 CS ŮRS 2023 02

PP

W
w

Odstranánl pařezů strojná a jejich vykopáním nebo vytrháním průmíru 
přes 300 do 600 mm
5
Součet

5,000
5,000

2 K 112261103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 2,000 1 090,00 2 180,00 CS ŮRS 2023 02

PP

w
w

Qdslraněnl pařezů atrojná s jBjlch vykopáním nebo vytrháním průméru 
pře® 600 do 700 mm
2
Součet

2,000
2,000

3 K 113108442 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným 
palivem

m2 265,300 34,10 9 046,73 CS ŮRS 2023 02

pp

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Rozryti vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnánl, bez 
vyrovnáni rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živičným 
pojivém
LC Obora v kopci
1,2*24
1*3
1*64
1*60
km 0,000-0,020
2*3
2*3
3*3,5
km 1,077-1.095
18*3,5
km 1,119-1,127 vpravo
1,5*0
km 1,160-1,156 vpravo
2*6
Součet

28,800
3,000

64,000
60,000

6,000
6,000

10,500

63,000

12,000

12,000
265,300

4 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnostl I objem do 100 m3 
strojně

m3 83,850 167,00 14 002,95 CS ÚRS 2023 02

pp
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Odkopávky a prokopávky nezapažané pro silnice a dálnice a hojně v 
homlné třídy (Sžllelnostl l do 100 m3 
km 0,00-0,028 sanace vlevo
20*2*0,3
km 0,00-0,28 pero odvodnění 
(3*1*0,5)*2
km 0,325 H.S, vpravo průleb
15*1,8*0,4
km 0,331-0,370 přikop vpravo 
((1,5*1)/2)*47
km 0,378-0,393 vpravo sanace
15*1,5*0,3
km 0,378-0,393 příkop vpravo 
<(1,5*1)/2)*16
Součet

16,800

3,000

10,800

35.250

6,750

11.250 
03,850

5 K 162201406
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 
km D kmene přes 300 do 500 mm

kus 7,000 179,00 1 253,00 CS ÚRS 2023 02

pp

w
w

Vodorovné přemlstánl vátvl, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m vétví stromů Jehličnatých, průměru kmene přes 
300 do 500 mm
7
Součet

7,000
7,000

6 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypanlny z 
hominv třídy těžitelnosli I skuDinv 1 až 3

m3 71,600 39,30 2 813,88 CS ÚRS 2023 02

pp

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy lážJtelnosU 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20

w
w

71,6
Součet

71,800
71.600

m K |171251101 |uiožení sypaniny do násypů nezhutninýchsfrojně | m3 j 83,850] 79,30j 6 649,31 jCSÚRS 2023 02 |

pp

w
w

Uloženi sypanln do násypů elrojná a rozprostřením sypanlny ve Vrstvách 
e s hrubým urovnáním nazhutnéných jakékoliv třídy tSžilelnostl

03,85
Součet

83,850
03,850

8 K 181951112
úprava pláně v hornině třídy těžitelnostl 1 skupiny 1 až
3 se zhutněním strolně

m2 346,000 23,60 8 105,60 CS ÚRS 2023 02

PP

W
W

Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů atrojná v hornině tlfdy 
(ážitefnosll 1, skupiny 1 až 3 se zhulnénfm
346
Součet

346,000
346,000

9 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnostl 1
skupiny 1 až 3 strolně

m2 84,000 70,70 6 442,80 CS ÚRS 2023 02 |



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava

pp
Svahováni trvalých avohů do projektovaných profilů ctrojná a potřebným 
pfemlslénlm výkopku pft svahováni v zářezech v homlné třídy

w
iěžIlelnosU 1, skupiny 1 až 3
84 84,000

w Součet 84,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

D 5 Komunikace pozemní

0,00

370 600.10
10 K 564661011 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 27,000 278,00 7 506,00 CSÚRS2023 02

W
W
W

Podklad z kameniva hrubého drceného yel, 93-125 mm, s rozprostřením 
a zhutněním ptochyjednotlivě do 100 m2, po zhutnSnl U. 200 mm

km 0,325 prúleh vpravo 
16*1,8 
Součet

27,000

11 K 564651011 Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 183,500 213,00 39 085,50 CS ÚRS 2023 02
Podklad za Stěrkodrtl SD a rozprostřením a zhutnántm plochy Jednotlivé
do 100 m2, po zhulněnl II. 150 mm

w km 0,000-0,028 vlevo
w 28*2 56,000
w km 0,000-0,028 vpravo
w 3*3,5 10,500
w km 0,378-0,393 vpravo
w 2*15 30,000
w km 1,077-1,095
w 3,5*18 63,000
w km 1,119-1,127 vpravo
w 1,6*8 12,000
w km 1,150-1,156 vpravo
w 2*6 12.0D0
w Součet 183,500

12 l< 565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm Š do 1,5 m m2 341,800 547,00 186 904,60 CS ÚRS 2023 02

Asfaltový beton vretva podkladní ACP 10 (obalované kamenivo
PP slřednSzmné - OKS) s rozproslřenlm a zhutněním v pruhu Sirky do 1,5 

m, po zhutnění t). 70 mm
W oprava 1 v kopci
w kole] vlevo
w 1,2*24 28,800
w kote] vpravo
w 1*3 3,000
w Mezlsoučet 31,800
w oprava 2 v kopci
w kolej vlevo
w 1*65 65,000
w kolej vpravo
w 1*60 60,000
w Mezlsoučet 125,000
w km 0,000-0,028 vlevo
w 28*2 56,000
w km 0,000-0,028 vpravo
w 2*3 6,000
w 2*3 6,000
w 3*3,5 10,500
w km 0,379-0,393 vpravo
w 1,5*15 22,500
w km 1,077-1,095
w 3,5*18 63,000
w km 1,119-1,127 vpavo
w 1,5*8 12,000
w km 1,150-1,156 vpravo
w 1,5*6 9,000
w Mezlsoučet 185,000
w Součet 341,800

13 K 569631132 Zpevněni krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 103,000 73,00 7 519,00 CS ÚRS 2023 02
_ Zpevněni krajnlo nebo komunikaci pro pěil s rozprostřením a

zhutněním, po zhutněni asfaltovým rBCvktátem U. 100 mm
W (38*0,5)*2 38,000
W (65*0,5)*2 65,000
W Součet 103,000

14 K 577145121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 412,500 314,00 129 525,00 CS ÚRS 2023 02

Asfaltový beton vrstva obrusná AC016 (ABH) s rozprostřením a
PP zhutněním z namodltlkovaného asfaltu v pruhu Sirky přes 3 m, po 

zhutněni II, 60 mm
w oprava 1 v kopci
w 0 0,000
w oprava 2 v kopci
w 3,5*65 227,600
w Mezlsoučet 227,500
w km 0,000-0,028 vlevo
w 28*2 56,000
w km 0,000-0,028 vpravo
w 2*3 6,000
w 2*3 6,000
w 3*3,5 10,500
w km 0,378-0,393 vpravo
w 1,6*15 22,600
w km 1,077-1,095
w 3,5*18 63,000
w km 1,119-1,127 vpravo
w 1,5*8 12,000
w km 1,150-1,156 vpravo
w 1.5*6 9,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem ICZK] Cenová soustava

w
w

Mezlsoučet
Součet

185,000
412,500

D g Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 849.79

15 K 938002112
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem 
obiem nánosu přes 0.15 do 0,3 m3/m m 341,000 83,70 28 541,70 CS ÚRS 2023 02

PP

w
w
w
w
w

Profilace a čištěni příkopů komunikaci příkopovým rypadlem s 
odslranánlm travnelého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a evahů do 
předepsaného profilu a a naložením na dopravní prostředek nebo a 
přemlsténlm na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevnáných nebo 
zpevněných objemu nánosu přes 0,16 do 0,30 m3/m

km 0,879-0,715 pflkop vpravo
36
km 0,859-1,164 příkop vpravo
305
Součet

36,000

305,000
341,000

16 K 038902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem 
obiem nánosu ořeš 0.3 do 0,5 m3/m m 95,000 90,80 9 481,00 CS ÚRS 2023 02

pp

w
w
w
w
w

Profilace a čištěni příkopů komunikaci příkopovým rypadlem a 
odslranánlm travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do 
předepsaného profilu a a naložením na dopravní prostředek nebo s 
přemlstSnfm na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevnáných nebo 
zpevnáných objemu nánosu přes 0,30 do 0,60 m3/m

km 0,556-0,570 příkop vpravo
14
km 0,753-0,834
81
Součet

14,000

81,000
95,000

17 K 938902422
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 
do 1000 mm při ti nánosu přes 25 do 50% DN m 5,000 65,80 328,00 CS ÚRS 2023 02

pp

w
w
w

CIStěnf propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 
naložením na dopravní prostředek nebo a přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 20 m strp|n6 tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 26 do 
50% průměru propustku přes 600 do 1000 mm 
km 0,834 propustek
5
Součet

5,000
5,000

18 K 938909111
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 
štěrkového

m2 360,500 1,38 407,49 CS ÚRS 2023 02

pp

w
w
w

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 
odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 
dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového

3,5*38
3,5*65
Součet

133,000
227,500
360,600

19 K 938900811 (Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 103,000 27,20 2 801,60|cS ÚRS 2023 02 |

pp

w
w
w

CIStěnt krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popí. zaježděného)
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenosl do 60 m nebo e naložením na dopravní prostředek, ale bez 
složeni průměrné lloušfkvdo 100 mm 
(38'0,5)*2 
(65*0,5)*2
Součet

38,000
65,000

103,000

n 098 Přesun hmot 5 441,79

20 K 098225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 73,737 73,80 5 441,79 CS ÚRS 2023 02

Přesun hmot pra komunikace a krytem z kameniva, monolitickým 
pp betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

oblektu
W 73,737 73,737
W Součet 73,737




