
SMLOUVA O DÍLO č. 234602^ C& £ 2.0 2-1 f

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
Telefon:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 426511/0100
Zastoupený ve věcech této smlouvy Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, 
IČO 64811069, Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Blanka Nováková, vedoucí technického oddělení, tel. 737 262 097, email: Blanka.Novakova@snhk.cz 
Petr Jánský, technik, tel. 725 263 017, email: Petr.Janskv@snhk.cz

(dále jen objednatel)

statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
495 707 111
00268810
CZ00268810

a

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
Telefon:
Email:
ID datové schránky: 
IČ:
DIČ:

V.P.N. spol. s r.o.
Bartoňova 893, 530 12 Pardubice 
Bc. Petrem Novotným, jednatelem 

    
info@VDnstavbv.cz
9vdbajd 
259 47 281 
CZ25947281

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16714 
Bankovní spojení:    

  
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

          
        

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

I. Úvodní ustanovení
1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy 

prohlašují, že jsou oprávněni v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy 
příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této 
smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem 
a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý 
termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
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4. Ve věcech smluvních objednatel zmocňuje k jednání Správu nemovitostí Hradec Králové,
příspěvkovou organizaci, a to zejména k podepisování předávacích a přejímacích protokolů
na provedené práce, přijímání a kontrole faktur, uplatňování nároků z vad díla apod.

5. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na zakázku malého rozsahu ze
dne 22. 8. 2023. V rámci uvedeného řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější
usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 5. 9. 2023 č. RM/2023/1102,

II. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo Milady Horákové 549 - schodišťová plošina
(dále jen „dílo") v plném rozsahu určeném zadáním objednatele ze dne 28. 7. 2023 č. 234602 a
projektovou dokumentací „Milady Horákové 549, Hradec Králové - osazení schodišťové plošiny",
zpracovanou Ing. Janem Vitíkem, HMP top s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27502180,
v 01/2023.

2. Předmětem díla je instalace venkovní schodišťové plošiny pro imobilní osoby na schodiště vedoucí
k provozovnám na venkovní galerii domu Milady Horákové č.p. 549 v Hradci Králové.

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a
práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 1 týdne ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o dílo předložit
objednateli týdenní harmonogram prací (viz zadávací dokumentace zakázky).

5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

6. Účastníci této smlouvy souhlasně prohlašují, že nepřevzetí staveniště zhotovitelem i přes výzvu
objednatele či nezahájení prací po převzetí staveniště zhotovitelem) delší než 5 dnů, bude v souladu
s § 2002 občanského zákoníku považováno za zhotovitelovo porušení smlouvy podstatným
způsobem a objednatel pak může bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit. V případě, že
objednatel odstoupl od smlouvy z důvodu uvedeného v předcházející větě, zavazuje se zhotovitel
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % sjednané ceny za dílo. Odstoupení od smlouvy se
nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní
povinnosti.

III. Podklady pro provedení díla
1. Zadávací podmínky objednatele ze dne 28. 7. 2023 č. 234602.
2. Projektová dokumentace „Milady Horákové 549, Hradec Králové - osazení schodišťové plošiny",

zpracovaná Ing. Janem Vitíkem, HMP top s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27502180,
v 01/2023.

3. Nabídka zhotovitele ze dne 14. 8. 2023.

IV. Doba plnění
1. Termín zahájení provádění díla: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo
Zhotovitel provede a předá dílo do: 12 týdnů od zahájení

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší moci ve smyslu čl. XI. této smlouvy.

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez zbytečného
odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání
a příčině.

V. Cena za dílo
1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
celková smluvní cena činí bez DPH 1 156 962,92 Kč
(slovy: jedenmiliónstopadesátšesttisicdevětsetšedesátdva92/100korun českých bez DPH).
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W 2. Cena za dílo je cena bez DPH a neobsahuje daň z důvodu použití režimu přenesení daňovéf povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH a daň přizná a odvede příjemce plnění, tj. objednatel,
3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele související s provedením díla.

4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě
podepsaného zástupci obou smluvních stran.

5. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku
ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele, pokud nebude možné cenu na
základě takového dokumentu stanovit, potom dle aktuálního ceníku URS platného ke dni podpisu
smlouvy.

VI. Platební podmínky
1. Cena za dílo bude fakturována max. dvěma fakturami (dílčí a konečná) vystavenými zhotovitelem
dle rozsahu skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací. Právo
vystavit konečnou fakturu vzniká zhotoviteli po úplném dokončení díla a podpisem předávacího
protokolu zástupci obou smluvních stran.
Úhradu 10 % ceny za dílo je objednatel oprávněn pozastavit (dále jen pozastávka) do odstranění
všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu a po předání dokumentace dle čl. XII
odst. 3 objednateli. Pozastávka se uvolní po odstranění závad nejpozději do 21 dnů od bezchybného
předání díla.

2. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti zhotovitel vystaví a doručí fakturu nejpozději
do 10. dne následujícího měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění. Na faktuře bude uveden kód
klasifikace produkce CZ-CPA. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu
nedodržení předání vystaveného daňového dokladu se všemi zákonnými náležitostmi v uvedených
termínech.

3. Faktura bude vždy obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části včetně kódu klasifikace CZ-
CPA (jedná-li se o fakturaci jiných prací než podle klasifikace CZ-CPA v kódu 41-43, tento kód se
neuvádí), datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název,
sídlo IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být
placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH a formulaci „Daň odvede
zákazník”. Přílohou faktur bude vždy soupis provedených prací odsouhlasený zmocněným
pracovníkem objednatele.

4. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje)

nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně
či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do
data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v
prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dní od jejího
doručení objednateli.

VII. Staveniště, odběr a úhrada energií
1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději k datu dohodnutému v čl. IV. odst. 1

této smlouvy o dílo a zhotovitel se zavazuje nejpozději k tomuto datu staveniště převzít.
Nedodržením dohodnutého termínu předání a převzetí staveniště nevzniká zhotoviteli nárok na
prodloužení doby plnění díla dle čl. IV. smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný
zástupci obou smluvních stran.
Náklady spojené se spotřebou el. energie a vody ponese a zajistí zhotovitel v souladu s bodem 5.
„Technických podmínek zakázky č. 234602“.

2. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem do předání díla.
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3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat
nečistoty a odpady vzniklé při prováděni díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení staveniště
a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních
pozemcích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uložení odpadů v souladu s požadavky na
hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na

staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k
předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody
vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé důsledku
nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

Vlil.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
Práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací, v souladu s obecně závaznými předpisy,
platnými technickými normami a technologickými předpisy výrobců konstrukcí a materiálů.

2. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní přítomnost osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve
věcech technických, resp. osoby pověřené vedením realizace díla, a to po celou dobu realizace díla.

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a
zařízení při stavebních pracích,

- předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných
závazných pokynů,

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a
- příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno),
- technických podmínek zakázky č. 234602 ze dne 19. 6. 2023.

4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech
uvedených v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací
dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen
tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel
oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení
díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.

6. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se
řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí
tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování
a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

7. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci,
stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje
podle postupu prací zhotovitel na své náklady.

8. Dílo bude prováděno za provozu nájemců nebytových prostor objektu. V průběhu prací budou
důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran
apod. tak, aby nedošlo k úrazu osob pohybujících se vně objektu.

9. V rámci plnění předmětu díla zajistí zhotovitel pravidelný denní úklid všech dotčených prostor včetně
závěrečného úklidu a likvidace vzniklého odpadu.

10. V rámci plnění předmětu díla zajistí zhotovitel s dostatečným předstihem informování nájemců a
uživatelů prostor v objektu o případném přerušení dodávek elektrické energie a vody.

11. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zejména
odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě,
případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám.

12.Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-
li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu
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?J a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel
odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušeni smlouvy.

13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověřeni prací, které budou dalším pracovním postupem
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky, mailem a zápisem ve stavebním deníku.
Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem.

14.Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. Vlil, odst. 16,, na kontrolu nedostaví, může
zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je
povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud
se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad. V opačném případě nese náklady
zhotovitel.

15.V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně jedenkrát týdně. Kontrolní den
svolává objednatel, a to mailem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu,
budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.

16.0bjednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl veškeré potřebné zkoušky
a revize, předal výsledky provedených zkoušek a revizí, příslušné certifikáty dle specifikace v
technických a kvalitativních požadavcích a veškeré doklady stanovené obecně závaznými předpisy.

17.Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je
zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě
odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

IX. Stavební deník
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dle předpisu č. 499/2006 Sb.
Vyhláška o dokumentaci staveb v platném znění) sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato
povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o
závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v předávacím protokolu (za předpokladu, že se vydává
kolaudační souhlas nebo v případě, že se povoluje užíváni na základě oznámení o záměru užívat
stavbu), případně po odstranění posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí
díla (za předpokladu, že se nevyžaduje oznámení ani kolaudační souhlas).

X. Přerušení a zastavení provádění díla
1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla,
jestliže:
- provádění díla brání vyšší moc,
- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel

nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo
být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu
postupu stavebních prací a jejich překládka),

- dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního
úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto
přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v
nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
- pracovnici zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozi­

li jiné hospodářské škody.
Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto
přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
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4. V případě, že zhotovitel nepokračuje s prováděním díla nebo provádění díla přeruší na dobu delší
než 10 kalendářních dnů a důvody tohoto stavu nejsou na straně objednatele, je objednatel oprávněn
od této smlouvy odstoupit.
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit poté, co zhotovitel obdržel písemnou výzvu
objednatele ke sjednání nápravy v plnění smlouvy a tuto nápravu do 5 dnů neprovedl.
V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů uvedených v předchozích větách, je
zhotovitel povinen:
a) do 2 dnů vyklidit staveniště,
b) do 5 dnů předložit objednateli vyúčtování skutečně provedených prací a poskytnutých plateb,
c) do 2 dnů objednateli předat doklady dle ČI. XII. odst 3,
d) dokončit nezbytné práce, aby bylo zamezeno vzniku škody na budovaném díle.
Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli náklady a škody, které mu vzniknou nesplněním
závazku zhotovitele.

XI. Vyšší moc
1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly

být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy,
zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší moci není nedostatek úředního povolení ani
jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho
příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro
splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním
řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu
a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XII. Předáni a převzetí díla
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za
řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, bude-li způsobilé
sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Objednatel může dílo
převzít, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými
neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem termín odevzdávání díla.
Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.

3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení:
- výsledky požadovaných zkoušek a měření, dle článku Vlil. odst. 16,
- stavební deník,
- dokumentaci skutečného provedení díla.

4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci
obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména identifikační údaje o díle i jeho
částech a prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá. Jeden stejnopis obdrží objednatel
a jeden zhotovitel.

5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu
převzato.

6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve stavebním
deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další
postup.

6/9

4. V případě, že zhotovitel nepokračuje s prováděním díla nebo provádění díla přeruší na dobu delší 
než 10 kalendářních dnů a důvody tohoto stavu nejsou na straně objednatele, je objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit.
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit poté, co zhotovitel obdržel písemnou výzvu 
objednatele ke sjednání nápravy v plnění smlouvy a tuto nápravu do 5 dnů neprovedl.
V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů uvedených v předchozích větách, je 
zhotovitel povinen:
a) do 2 dnů vyklidit staveniště,
b) do 5 dnů předložit objednateli vyúčtování skutečně provedených prací a poskytnutých plateb,
c) do 2 dnů objednateli předat doklady dle ČI. XII. odst 3,
d) dokončit nezbytné práce, aby bylo zamezeno vzniku škody na budovaném díle.
Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli náklady a škody, které mu vzniknou nesplněním 
závazku zhotovitele.

XI. Vyšší moc
1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly 

být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny 
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, 
zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší moci není nedostatek úředního povolení ani 
jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho 
příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro 
splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním 
řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu 
a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XII. Předáni a převzetí díla
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za 

řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, bude-li způsobilé 
sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Objednatel může dílo 
převzít, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými 
neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem termín odevzdávání díla. 
Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.

3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení:
- výsledky požadovaných zkoušek a měření, dle článku Vlil. odst. 16,
- stavební deník,
- dokumentaci skutečného provedení díla.

4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci 
obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména identifikační údaje o díle i jeho 
částech a prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá. Jeden stejnopis obdrží objednatel 
a jeden zhotovitel.

5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu 
převzato.

6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve stavebním 
deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další 
postup.

6/9



7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí
díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XIII. Nebezpečí škody, vlastnické právo, odpovědnostza vady díla, záruka
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami a
všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této
smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Drobné odchylky od zadávací dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly
dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku,

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců. Záruční doba
začíná běžet ode dne předání a převzetí díla zápisem dle čl. XII smlouvy. V záruční době odpovídá
zhotovitel též za skryté vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplynula od vytčení vady
objednatelem, a to až do okamžiku jejího odstranění zhotovitele. Takto prodloužená záruka se týká
jen opravované části díla.

4. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně. Pokud bude objednatel požadovat
odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez
zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Nejpozději však
budou vady odstraněny do 14 dnů od nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k
charakteru vady jinak, s výjimkou vad bránících užívání a havárií, na jejichž odstranění nastoupí
zhotovitel neprodleně od jejich nahlášení.

5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii či vadu bránící závažným
způsobem užívání, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději
do 24 hodin po obdržení reklamace.

6. Nahlášením vady se rozumí pro účely této smlouvy obdrženi emailu s reklamací. Reklamace bude
zároveň vždy nejpozději následující pracovní den zaslána písemně na adresu sídla zhotovitele.

7. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel neodstraní
nahlášené vady ve lhůtě stanovené dle odst. 4 a 5 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit
tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele. Tímto není dotčen
nárok objednatele na náhradu vzniklé škody a ušlý zisk. Tím není dotčeno právo na záruku.

8. Reklamace budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamaci uvede přibližnou specifikaci
závady.

XIV. Smluvní pokuty
1. Strany této smlouvy sjednávají, že jedna z nich může tuto smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve
výši 20 % z celkové ceny díla ve smyslu ustanovení § 1992 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
a) v případě prodlení s předložením harmonogramu dle čl. II odst. 4 se zavazuje zhotovitel zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení,
b) v případě prodlení s dokončením a předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení,

c) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o
předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu
nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení
termínu odstranění vad zjištěných v záruční době,

d) v případě porušení povinností uvedených v odst. 8.1. Technických podmínek zakázky se
zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den
prodlení,
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e) v případě porušení povinností uvedených v odst. 8.4. a 8.16. Technických podmínek zakázky se
zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý
případ porušení,

f) v případě porušení povinností uvedených v odst. 8.5., 8.8, 8.9. a 8.12. Technických podmínek
zakázky se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý
jednotlivý případ porušení,

g) v případě, že zhotovitel nedoručí fakturu řádně a v termínu dle čl. VI. odst. 2 smlouvy se zhotovitel
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý opožděně doručený
daňový doklad,

h) v případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu dle čl. X. odst. 4 se zhotovitel
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla.

3. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
4. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní
povinnosti. 6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní
stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení (i elektronicky) příslušné smluvní straně.
Smluvní strany souhlasí se zápočtem jako formou úhrady smluvní pokuty.

XV. Ostatní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2620
odst. 2 a § 2630 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se
vylučuje.

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XVI. Závěrečná ustanovení
1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanoveni této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení
neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o
registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České
republiky.

3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují
prostřednictvím registru smluv.

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem
uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní
strany vylučují.

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je
oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).
Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí
s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
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r Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k rádnému uveřejnění smlouvy 
třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah 
metadat:

- identifikace smluvních stran:
statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, 
IČ: 00268810, ID datové schránky: bebb2in,

a

V.P.N. s.r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice, IČ:25947281, ID datové schránky: 9vdbajd,

- vymezení předmětu smlouvy: smlouva o dílo - Milady Horákové 549 - schodišťová plošina
- cena: 1 156 962,92 Kč bez DPH
- datum uzavření smlouvy:..............................

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona 
o registru smluv.

8. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), 
které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

9. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou 
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a

' svými podpisy.

primátorka města
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