Dílčí smlouva č. 1
k Rámcové smlouvě o spolupráci ze dne 26. 4. 2023, ev. č. Spolana 115-2023-0-0, ev. č. VŠCHT Praha 2362 409 004
(dále jen „Dílčí smlouva“)

Smluvní strany
1.	SPOLANA s.r.o. 
se sídlem:		ul. Práce 657, 277 11 Neratovice 
zastoupená:  	xxxxx, jednatelem
xxxxx, jednatelem 
		bankovní spojení: 	xxxxx
		č. ú.:			xxxxx
		IČ: 			45147787  
		DIČ: 			CZ45147787
DIČ DPH: 		CZ699000139 (skupinová registrace)
společnost s ručením omezeným je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305391
 (dále jen „Spolana“ nebo „objednatel“)
a

2.	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
	veřejná vysoká škola
		se sídlem: 		Technická 1905/5, 166 28 Praha 6
		zastoupená: 		xxxxx, rektor
		bankovní spojení: 	xxxxx 
		č. ú.: 			xxxxx
		IČ:  			60461373  
		DIČ: 			CZ60461373

(dále jen „VŠCHT Praha“ nebo "zhotovitel")
každý jednotlivě dále jen „Smluvní strana“
oba společně dále jen „Smluvní strany“
uzavírají následující Dílčí smlouvu:



I. Předmět Dílčí smlouvy
1. V rámci Dílčí smlouvy budou realizovány činnosti první etapy řešení aplikovaného výzkumu specifikovaného v Rámcové smlouvě, kterou Smluvní strany uzavřely dne 26. 4. 2023, a která nabyla účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, tj. dne 10. 5. 2023 („Rámcová smlouva“). 
2. Pro zamezení pochybnostem a upřesnění Smluvní strany potvrzují, že se jedná o pokračování řešení aplikovaného výzkumu, jehož řešení započalo na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami dne 15. 1. 2020 a na jejímž základě byly provedeny tři etapy výzkumu. 
3. Konkrétně se jedná o hlubší rozbor detailů provozních podmínek výrobního celku VCM navazující na výsledky spolupráce v předchozích třech letech mezi Smluvními stranami, včetně studia korozních aspektů provozu. Tématika spolupráce byla dále rozšířena na optimalizaci úpravy vody. Podrobný rozpis prací je uveden v Smluvními stranami odsouhlaseném obsahu nabídky VŠCHT Praha uvedeném v oddílu II. této Dílčí smlouvy (dále jen „Dílo“). 

  
II. Nabídka VŠCHT Praha
Podrobný rozpis prací
A. V oblasti simulace výrobního celku VCM budou provedeny práce v následujících krocích
1. Zpřesnění modelu destilačních kolon v technologii výroby VCM zavedením dalších složek 
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] (14 člověkodnů, 143 360,- Kč)
2. Parametrické studie dynamického chování kolony [xxxxxxxxxx]
Z diskuze pracovníků Spolana a VŠCHT Praha vyplynul návrh dynamických simulací dějů v koloně [xxxxxxxxxx] ve dvou aspektech:
i) testování vlivu konstant regulátoru [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] (3 člověkodny, 30 720,- Kč)
ii) sledování vývoje koncentračních profilů [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] (4 člověkodny, 40 960,- Kč)
3. Hydraulické výpočty pater kolony [xxxxxxxxxx]
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] (3 člověkodny, 30 720,- Kč)
4. Vývoj dynamického simulačního modulu kolony [xxxxxxxxxx] 
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] (15 člověkodnů, 153 600,- Kč)

B. V oblasti výzkumu koroze zařízení budou provedeny činnosti, jak je popsáno dále.
5. Pokračování v testech korozních kupónů
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] (8 člověkodnů, 81 920,- Kč)
6. Expoziční měření v již zhotoveném autoklávu

[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] (36 člověkodnů, 368 640,- Kč)
7. [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] (8 člověkodnů, 81 920,- Kč)
8. Realizace korozní sondy v koloně [xxxxxxxxxx]

[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]
Plán obsahuje následující body s termíny:
[8.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8.4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
i) xxxxxxxxxx
ii) xxxxxxxxxx
iii) xxxxxxxxxx

8.5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8.6. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]
(souhrnem činnosti dle části 8 do konce roku 2023 za VŠCHT Praha 3 člověkodny, 120 720,- Kč včetně materiálu dle rozpisu v bodu 8.4.)
9. Příprava testovací komory záznamu redox potenciálu
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] Termín: podzim 2023 (5 člověkodnů návrhy a dokumentace + 3 člověkodny výroba + materiál doplnění současné konstrukce: 5000,- Kč, celkově za bod 9:  86 920,- Kč)
C. V rámci rozšíření spolupráce na oblast úpravy vod byl zařazen následující bod. 
10. Výběr technologie demineralizace vody
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
i) xxxxxxxxxx
ii) xxxxxxxxxx]
(celkově za bod 10:  92 160,- Kč)

D. výsledky celého Díla budou shrnuty v písemné souhrnné zprávě, jak je popsáno dále.
11. Sepsání zprávy 
Uspořádání výsledků výzkumu do přehledné formy textu, tabulek a grafů a formulace závěrů/doporučení vyplývajících z výsledků jednotlivých aktivit. (2 člověkodny, 20 480,- Kč)


III. Cena díla
Cena Díla, tj. všech v čl. II uvedených jeho částí je stanovena při hodinové sazbě odborných pracovníků 1280,- Kč/hod zahrnující institucionální odvody na VŠCHT Praha a nezbytné materiálové náklady ve výši 95 000,- Kč činí celkem  1 252 120,- Kč bez DPH.
IV. Termín vyhotovení Díla a způsob předání
Práce budou provedeny postupně v průběhu druhé poloviny roku 2023 a ledna 2024 tak, aby k 31. 1. 2024 byla připravena závěrečná technická zpráva uvedená v bodu 11 čl. II výše. 

V. Vzájemné závazky specifické pro tuto dílčí smlouvu
Spolana se zavazuje poskytnout VŠCHT Praha 
i) dostupné údaje o fyzikálně-chemických vlastnostech směsí v analyzované technologii, zejména složení proudů, provozní parametry současného chodu technologie a technické výkresy vestaveb kolon, jichž se analýza v bodech II/1 až II/4 týká,
ii) potřebné materiály v množství specifikovaném v požadavcích na korozní experimenty podle bodů v části B nabídky v čl. II.
iii) umožnit členům řešitelského týmu VŠCHT Praha prohlídky technologie na místě, a to při požadavku VŠCHT Praha i opakovaně
iv) poskytnout informace o současném stavu úpravy vody pro technologii a dostupné informace/požadavky o zamýšlené realizaci přípravy demi vody, která má být posouzena podle bodu II/10.

VŠCHT Praha se zavazuje 
i) neprodleně informovat Spolanu o potřebách dodání dalších provozních dat pro výpočty a materiálů pro korozní zkoušky a tyto požadované položky bez zbytečných průtahů převzít. 
ii) dostavit se osobně na prohlídku technologie v předem smluvených termínech

V ostatních částech platí ujednání specifikovaná Rámcovou smlouvou.
Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle §6, odst. 1. zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Uveřejnění Dílčí smlouvy tak, že její části uvozené hranatými závorkami budou znečitelněny, a tedy nebudou uveřejněny, zajistí VŠCHT Praha a o uveřejnění bude Spolanu informovat. Dílčí smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.


Za Spolanu:		Za VŠCHT Praha:

V Neratovicích dne 7.9.2023				V Praze dne 5.9.2023


…………..……………………           				…………..……………………
SPOLANA s.r.o.						Vysoká škola chemicko- technologická v Praze xxxxx						               xxxxx, rektor
jednatel						



							__________________________
							xxxxx
							odpovědný za realizaci smlouvy		
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