

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Čj. příkazce 226289/2023-MZV/OSM

Čj. příkazníka:

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Příkazce:

ČESKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo zahraničních věcí

se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00

zastoupená Ing. Janem Šarbochem, ředitelem odboru správy majetku

IČ: 457 69 851

DIČ: CZ45769851

bankovní spojení: Česká národní banka Praha 1

číslo účtu: [REDACTED]

Za příkazce je ve věcech technických oprávněn jednat [REDACTED]

[REDACTED]
(dále také jako „objednatel“ nebo „investor“)

2. Příkazník:

LMC-SOCIETY s. r. o.

se sídlem Praha 4, Ohradní 1394/61, PSČ 140 00

zastoupená Lubošem Matysem, jednatelem společnosti

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka č. 245881

IČ: 04379586

DIČ: CZ04379586

bankovní spojení: Komerční banka a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

Za příkazníka je ve věcech technických oprávněn jednat: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „příkazník“)


II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Touto smlouvou se příkazník zavazuje, že jménem příkazce uskuteční na jeho účet a za úplaty obchodní záležitost uvedenou v této smlouvě, a příkazce se zavazuje zaplatit mu za to odměnu.
- 2.2 Předmětem této smlouvy je zajištění inženýrské činnosti formou výkonu občasného technického dozoru stavebníka (TDS) pro příkazce na stavbě **Janákova přístavba Černínského paláce – generální oprava nákladního výtahu**, kde příkazce vystupuje jako investor. Dokumentaci pro provedení stavby zpracovala společnost Q PROJEKT, Bohuslava ze Švamberka 8, 140 00 Praha 4, která zahrnuje i projektovou dokumentaci výtahové šachty (zpracoval [REDACTED]). Jedno paré uvedené projektové dokumentace převzal písemným protokolem příkazník při podpisu této smlouvy.

- Zhotovitelem stavby je společnost VÝTAHY, s. r. o., Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí, IČ 46342354; smlouva o dílo (kopie) uzavřená mezi objednatelem a tímto zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 2.3. Činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, jsou v souladu s nabídkou příkazníka ze dne 21. 7. 2023 a vyplývají z rozsahu stavby a délky jejího trvání. Tyto činnosti zahrnují zejména: Výkon technického dozoru stavebníka v průběhu stavby dle potřeb a požadavků příkazce.
- 2.4 Výkon technického dozoru stavebníka v průběhu realizace stavby zahrnuje zejména:
- 2.4.1 Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby.
- 2.4.2 Organizace předání staveniště zhotoviteli stavby včetně zabezpečení zápisu do stavebního deníku.
- 2.4.3 Organizace kontrolních dnů na stavbě a pořizování zápisů z nich.
- 2.4.4 Zabezpečení dodržení podmínek stavebního povolení, resp. ohlášení, závazných stanovisek a jiných opatření orgánů veřejné správy a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby, řešení případných změn a sledování dodržování obecně závazných předpisů na stavbě.
- 2.4.5 Projednání a zabezpečení řešení případných změn, péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
- 2.4.6 Projednání a odsouhlasení doplňků a nutných změn, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nerozšiřují parametry stavby, po předchozím souhlasu příkazce.
- 2.4.7 Kontrola všech případných změn rozsahu předmětu díla, jeho ceny (vícepráce, méněpráce) a termínu oproti smlouvě o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem, schválené projektové dokumentaci a rozpočtu stavby, které vyloučnou v průběhu provádění díla, nebo případné změny požadované objednatelem. Tyto změny musí být oznámeny písemně druhé straně s následující specifikací změny:
- a) Objednatel (příkazník) nebo zhotovitel předloží druhé straně "Oznámení o změně" (dále jen „OZ“), ve kterém popíše požadovanou změnu, a to maximálně do 3 pracovních dnů po zjištění potřeby změny. V OZ budou rovněž uvedeny požadavky objednatele/zhotovitele na případné vypracování změny projektové dokumentace, případně upozornění na nutnost zastavení stavby do doby odsouhlasení změny.
- b) Zhotovitel zpracuje na základě OZ "Návrh ohodnocení změny" (vícepráce nebo méněpráce, dále jen „NOZ“) a předloží toto ocenění objednateli ke schválení do 10 pracovních dnů od předložení OZ. Cena změny bude určena na základě jednotkových cen použitých v rozpočtu zhotovitele. Pokud změna obsahuje dodávku práce a materiálu v rozpočtu zhotovitele jednotkově neoceněné, bude určena jiným průkazným způsobem. Zhotovitel předloží ocenění spolu s popisem způsobu kalkulace objednateli (příkazníkovi) ke kontrole. Příkazník předložené NOZ zkontroluje a schválí, případně sdělí zhotoviteli písemně své výhrady k předloženému NOZ. Schválené NOZ, případně neschválené NOZ se svými připomínkami (pokud zhotovitel trvá na původní verzi NOZ) předá příkazník neprodleně garantovi akce k dalšímu projednání.
- c) Na základě předloženého NOZ, odsouhlaseného (zkontrolovaného) příkazníkem, objednatel potvrdí do 10 pracovních dnů provedení změny – "Potvrzení změny" (dále jen „PZ“), případně sdělí zhotoviteli písemně své výhrady k předloženému NOZ. Zhotovitel je povinen potvrzené změny bez zbytečného odkladu provést, nemůže však změnu provést bez objednatelem písemně potvrzeného PZ. Nárok na fakturování dle ceny potvrzené změny zhotovitelem a zaplacení objednatelem vzniká uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

Při návrhu, ocenění a potvrzení změn budou vyplněny formuláře OZ, NOZ a PZ. Vzory těchto formulářů jsou přílohou č. 1a–1c této smlouvy.

- 2.4.8 O všech závažných okolnostech bez odkladu informovat příkazce, jmenovitě garanta akce, tj. 
- 2.4.9 Kontrola čerpání finančních prostředků, věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi nebo jejich vrácení s reklamačním dopisem zhotoviteli a vyrozumění investora o vrácení faktury.
- 2.4.10 Prověření těch částí stavby, které budou při dalším postupu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku tohoto prověření do stavebního deníku a zajistit potvrzení zápisu zhotovitelem.
- 2.4.11 Spolupráce se zhotovitelem stavby, zejména pokud se jedná o soulad realizovaných dodávek a prací se záměry investora.
- 2.4.12 Spolupráce s autorským dozorem projektanta, zejména pokud se jedná o soulad realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací provedení stavby.
- 2.4.13 Jednání a koordinace v průběhu stavby s orgány veřejné správy ve věci zajištění veřejných komunikací, popř. výkopových prací (napojení inženýrských sítí), podmínek památkové péče, autorského dozoru projektanta, stavebního úřadu atp.
- 2.4.14 Ve spolupráci se zhotovitelem stavby navrhovat opatření k odstranění závad zjištěných při realizaci stavby.
- 2.4.15 Sledovat, zda zhotovitel stavby vykonává předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrolovat výsledky těchto zkoušek a vyžadovat od zhotovitele doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).
- 2.4.16 V souladu s právními předpisy, technickými normami i doporučujícími, smlouvou o dílo uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby a s prováděcí projektovou dokumentací kontrolovat kvalitu prováděných prací a dodávaného materiálu.
- 2.4.17 Kontrolovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách, zejména potvrzovat zápisy ve stavebním deníku a připojovat k nim svá stanoviska ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisu zhotovitelem.
- 2.4.18 Uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.
- 2.4.19 Hlášení archeologických a jiných kulturně cenných nálezů a nálezů spojených s historií objektu a místa stavby.
- 2.4.20 Spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na eliminaci nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.
- 2.4.21 Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smlouvy o dílo a upozornění příkazce a zhotovitele stavby na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů k uplatnění a vymáhání sankcí.
- 2.4.22 Organizační zabezpečení individuálního a komplexního vyzkoušení dokončených dodávek a účast na těchto zkouškách.
- 2.4.23 Přejímání dokončených stavebních výkonů a přebírání dílčích částí stavby.
- 2.4.24 Příprava podkladů pro hodnocení stavby v průběhu její realizace.
- 2.4.25 Kontrola uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
- 2.4.26 Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby včetně kontroly dodržení termínu vyklizení.
- 2.4.27 Vypracování technického manuálu údržby, kontrol a revizí objektu.
- 2.4.28 Koordinace prací zhotovitele stavby a zhotovitele jiných částí díla.

- 2.4.29 Pořizovat nezbytnou fotodokumentaci prováděných prací v místě realizace díla, zejména prací, které budou dalším postupem stavby zakryty.
- 2.4.30 Potvrzování jmenovitých seznamů s evidencí pracovníků zhotovitele v místě stavby.
- 2.5 Organizační zajištění přejímacího řízení včetně vypracování protokolu o předání a převzetí stavby nebo její části, zhotovení soupisu vad a nedodělků a účast na jednání o předání dokončené stavby zhotovitelem objednateli.
- 2.6 Zajištění dokladů a podkladů pro kolaudaci stavby včetně spolupráce a účasti na kolaudačním řízení, popř. povolení užívání stavby nebo její části.
- 2.7 Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, popř. při kolaudačním řízení nebo v řízení pro užívání stavby v dohodnutých termínech.
- 2.8 Spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby.

III.

ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Příkazník zahájí svou činnost podle této smlouvy podle pokynů příkazce ke dni 22. 9. 2023, tj. 1 pracovní den před zahájením stavby jejím zhotovitelem 25. 9. 2023 podle smlouvy o dílo.
- 3.2 Příkazník ukončí svou činnost ukončením stavby, resp. jejím převzetím objednatelem v předpokládaném termínu 1. 2. 2024, ne však dříve než předáním celé stavby uživateli, popř. dnem právní moci její kolaudace, resp. souhlasu s jejím užíváním.
- 3.3 Příkazník bude časově uskutečňovat své výkony v souladu se smlouvou o dílo, uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.
- 3.4 Smluvní vztah může být ukončen za podmínek daných občanským zákoníkem a dle ujednání v této smlouvě – viz článek VII.
- 3.5 Prodloužení termínu plnění podle této smlouvy v případě prodloužení realizace stavby bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- 3.6 Místem plnění činností podle této smlouvy je areál Černínského paláce, tzv. Janákova přístavba, na adrese Loretánské nám. 5, Praha 1, vyjma úkolů, které s realizací předmětu této smlouvy souvisejí (jednání na úřadech, s projektantem, subdodavateli, apod.). Výkon technického dozoru stavebníka časově váže na provádění stavby v tomto režimu: Dílo bude prováděno za plného provozu budovy objednatele s přednostním prováděním ve všedních dnech od 16.15 hod do 23 hod a mimo pracovní dny od 7 hod do 19 hod. Hlučné a prašné práce budou prováděny výlučně mimo pracovní/služební dobu objednatele, tj. ve všedních dnech mimo časový úsek 7.45 až 16.15 hod a ve dnech pracovního volna, resp. pracovního klidu.

IV.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Cena činností podle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná, vycházející v souladu s nabídkou příkazníka z rozsahu stavby (rekonstrukce), její ceny a délky trvání. Cena zahrnuje veškeré náklady příkazníka spojené s plněním této smlouvy. Hodinová sazba činí částku bez DPH 390,00 Kč [podle písm. a)] a 500,00 Kč [podle písm. b) a písm. c)] a je koncipována věcně a cenově při výkonu inženýrské činnosti 16 hod týdně po celou dobu realizace stavby takto:

a) výkon technického dozoru (272 hod; 390,00 Kč/hod)	106 080,00 Kč bez DPH
b) účast na jednáních před zahájením akce (4 hod; 500,00 Kč/hod)	2 000,00 Kč bez DPH

c) spolupráce při vyúčtování akce (8 hod; 500,00 Kč/hod) 4 000,00 Kč bez DPH

Cena za inženýrskou činnost celkem bez DPH	112 080,00 Kč
DPH 21 %	23 536,80 Kč
Cena s DPH	135 616,80 Kč

(slovy: sto třicet pět tisíc šest set šestnáct korun českých a osmdesát haléřů).

- 4.2. Jakákoliv změna výše ceny, dohodnutá v této smlouvě, je možná pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Cena platí po dobu trvání stavby v délce 130 dnů, tj. od zahájení 25. 9. 2023 do předpokládaného ukončení, resp. převzetí díla jeho objednatelem 1. 2. 2024. Doba činnosti může být v dodatku ke smlouvě zkrácena nebo prodloužena podle skutečné doby trvání stavby (rekonstrukce) a skutečného plnění úkolů příkazcem podle této smlouvy. Cena činností pak bude vypočítána poměrně podle počtu skutečně odpracovaných hodin.
- 4.3. Platební podmínky:
- 4.3.1. Faktury za každý měsíc činnosti do výše 22.416 Kč (+ DPH) vystaví příkazník do 5 dnů po skončení každého měsíce.
- 4.3.2. K fakturám bude přiložen zjišťovací protokol obsahující činnosti příkazníka provedené za příslušný měsíc, potvrzený zástupcem příkazce (garantem akce), tj. soupis odpracovaných dnů osoby konající technický dozor stavebníka potvrzený garantem akce. Faktury musejí mít náležitosti daňového dokladu.
- 4.3.3. Faktury jsou splatné do 21 dnů od doručení do podatelny místa sídla příkazce k rukám ředitele odboru hlavního účetního.
- 4.3.4. Příkazce je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit příkazníkovi neúplnou, nesprávně účtovanou nebo nedoloženou fakturu k opravě, doplnění nebo novému vystavení, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Pokud je příkazník v prodlení s pracemi, režijními nebo dodatkovými pracemi, náhradním plněním nebo ostatními závazky podle této smlouvy včetně závazků vůči svým subdodavatelům, může příkazce pozastavit splatnost jednotlivých faktur, popř. konečně faktury, až do provedení řádného plnění.
- 4.3.5. Bude-li příkazce v prodlení s úhradou faktur (daňových dokladů), zaplatí příkazníkovi zákonný úrok z prodlení.
- 4.3.6. Příkazce je oprávněn započítat proti fakturované částce smluvní pokuty a náhrady škod, pokud mu na ně vznikl nárok.

V. SMLUVNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Příkazník je povinen:
- 5.1.1. Provádět veškeré činnosti podle této smlouvy řádně, včas a s odbornou péčí v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů o nakládání s utajovanými skutečnostmi, technickými normami, převzatým a schváleným projektem pro provedení stavby, výkazem výměr, smluvním rozpočtem a dalšími příslušnými doklady a závaznými opatřeními správních orgánů.
- 5.1.2. Být přítomen na stavbě v rozsahu podle této smlouvy po celou dobu provádění prací zhotovitelem stavby a uskutečňovat veškeré výkony podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy. Od pokynů příkazce se příkazník nesmí odchýlit. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. Přítomnost i důvody nepřítomnosti příkazníka na stavbě budou zapisovány do stavebního deníku.
- 5.1.3. Pravidelně informovat příkazce o průběhu výkonu inženýrských činností, o potřebě součinnosti příkazce a o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na rozsah, cenu a

- termíny plnění stavby, a oznámit příkazci všechny okolnosti, o kterých se dozvěděl a které by mohly mít vliv na změnu pokynů příkazce.
- 5.1.4. Zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou rychlou informovanost všech osob zúčastněných na stavbě s cílem co nejrychleji a nejlépe dosáhnout včasné obstarání nutných rozhodnutí, souhlasů a povolení a vyřešení vzniklých problémů.
- 5.1.5. Příkazník bere na vědomí, že příkazce má právo v souladu s ustanovením zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, požádat zpravodajské služby o informace, které náleží do jejich působnosti a které mohou zásadním způsobem ovlivnit spolupráci s příkazníkem, jeho pracovníky, popř. jeho subdodavatelem. Příkazník je povinen zajistit ze strany všech svých pracovníků, popř. pracovníků svého subdodavatele, a to i po dokončení díla, dodržení ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů a pokynů, které k tomu vydá příkazce. Příkazník předloží příkazci nejpozději při podpisu této smlouvy Potvrzení NBÚ o prověření ke styku s utajovanými skutečnostmi na stupeň „VYHRAZENÉ“, popř. kopii žádosti o vydání Potvrzení, popř. originály listin a dokladů, které umožní příkazci, aby sám prověřil příkazníka ke styku s utajovanými skutečnostmi na stupeň „VYHRAZENÉ“.
- 5.1.6. Příkazník si je vědom právních následků, které pro něho porušením ustanovení této smlouvy mohou vyplynout. V případě nedodržení povinností podle této smlouvy je příkazce oprávněn okamžitě odstoupit od této smlouvy a žádat po příkazníku náhradu způsobené škody.
- 5.1.7. Příkazník je povinen vést úřední korespondenci s příkazcem, projektantem a zhotovitelem díla i v souladu s pokyny od příkazce.
- 5.2. Příkazce je dále povinen:
- 5.2.1. Poskytovat příkazníkovi potřebné informace pro výkon jeho činnosti (např. oznámení o změnách díla) a veškerou potřebnou součinnost tak, aby mohl své výkony uskutečnit včas v souladu s právními předpisy, technickými normami, projektem, touto smlouvou a příkazníkem zpracovanými postupy, které budou mezi stranami dohodnuty a postupně upřesňovány.
- 5.2.2. Informovat příkazníka o stavu technických podkladů, které příkazce sám zabezpečuje.
- 5.2.3. Včas platit příkazníkovi za splněné činnosti na základě předložené faktury podle článku IV. této smlouvy.

VI.

SMLUVNÍ POKUTY, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 6.1. V případě nedodržení termínů uvedených v čl. III. této smlouvy zaplatí příkazník příkazci v souladu a ve smyslu ustanovení § 2048 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny činností podle této smlouvy za každý den prodlení, minimálně však 500,- Kč za každý den prodlení.
- 6.2. V případě nedodržení termínů písemně dohodnutých zástupci smluvních stran v průběhu plnění činností podle této smlouvy zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z příslušné měsíční částky.
- 6.3. Smluvní pokuta za opakované neplnění povinností příkazníka, uvedených v této smlouvě, se stanoví na 1 000,- Kč v každém jednotlivém případě. Příkazce je povinen předem písemně upozornit příkazníka na neplnění těchto povinností.
- 6.4. Příkazník odpovídá příkazci za škody způsobené nesplněním povinností, ke kterým se zavázal v této smlouvě.
- 6.5. Kromě obecné odpovědnosti za škodu příkazník odpovídá za škodu způsobenou příkazci nebo třetím osobám v důsledku neplnění povinností podle této smlouvy a dále za škodu na věcech

- 6.6. Příkazník neodpovídá za škody vzniklé nesprávnými podklady nebo pokyny od příkazce. Příkazník je však povinen příkazce upozornit na zřejmou nevhodnost nebo nesprávnost podkladů nebo pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že příkazce i přes písemné upozornění příkazníka písemně trvá na splnění svých podkladů či pokynů, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.
- 6.7. Náhrada škody se na smluvní pokutu nezapočítává a lze ji uplatnit nezávisle na smluvní pokutě a jejím zaplacení.
- 6.8. Příkazce má právo se rozhodnout, zda smluvní pokuty jednostranně započte na cenu činností nebo jednotlivé faktury (daňového dokladu) či vystaví příkazníkovi samostatný výměr.

VII.

UKONČENÍ SMLOUVY

- 7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ve smyslu článku III.
- 7.2. Příkazce může smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu písemně doporučeným dopisem vypovědět. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní příkazník dověděl nebo mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi nesmí příkazník pokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje, má však povinnost upozornit příkazce na opatření, která jsou potřebná učinit, aby se zabránilo vzniku škody.
- 7.3. Příkazník může smlouvu vypovědět písemně doporučeným dopisem s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď příkazce doručena. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek příkazníka zařizovat činnosti, ke kterým se v této smlouvě zavázal. Jestliže tímto přerušením činnosti by vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá příkazníka, aby je učinil sám, je příkazník k tomu povinen. Ode dne výpovědi do doby účinnosti výpovědi má příkazník nárok na zaplacení činností uskutečněných pouze na písemnou žádost příkazce a dále na náhradu výloh a nákladů účelně nebo nutně vynaložených v souvislosti s těmito činnostmi, a to pouze nejsou-li tyto nároky již obsaženy v ceně předmětu smlouvy.

VIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Případné spory se strany pokusí odstranit smírně. Nedojde-li k dohodě, bude spor řešen podle občanského zákoníku, kterým se řídí právní vztah smluvních stran, není-li v této smlouvě dohodnuto jinak. Příslušným soudem pro obě strany je soud v sídle příkazce.
- 8.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze formou vzestupně číslovaného písemného dodatku.
- 8.3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník dvě vyhotovení.
- 8.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejich případných následných dodatcích nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich zpřístupnění zejména ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a k jejich zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 8.5. Příkazník prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností. V případě, že dojde ke změně okolností tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr, kdy bude příkazník znevýhodněn, příkazník nemá právo se domáhat vůči příkazci obnovení jednání o smlouvě.
- 8.6. Smluvní strany se dohodly, že příkazník není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí budou jeho plnění poskytovaná příkazci započtena. Smluvní strany dále sjednaly, že v případě prodlení lze požadovat i úroky z úroků.
- 8.7. Smluvní strany dále sjednaly, že příkazník není oprávněn postoupit svoji pohledávku vůči příkazci jiné osobě.

- 8.8. Příkazce není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem příkazníka nabídne třetí osoba.
- 8.9. Dále si smluvní strany sjednaly, že příkazník není oprávněn jednostranně započíst svoji pohledávku vůči příkazci.
- 8.10. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 8.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 20.9.2023

Za příkazce:
Česká republika
– Ministerstvo zahraničních věcí



V Praze dne 18/9. 2023

Za příkazníka:

