
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Čj. příkazce 226289/2023-MZV/OSM

Čj. příkazníka: .....::.......

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

1. Příkazce:

2. Příkazník:

I.
SMLUVNÍ STRANY

ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí
se sídlem Praha l, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00
zastoupená Ing. Janem Šarbochem, ředitelem odboru správy majetku
IČ: 457 69 851
DIČ: CZ45769851
bankovní spojení: Česká národní banka Praha l
číslo účtu:
Za příkazce je ve věcech technických oprávněn jednat

(dále také jako ,,objednatel" nebo ,,investor")

LMC-SOCIETY S. r. O.
se sídlem Praha 4, Ohradní 1394/61, PSČ 140 00
zastoupená Lubošem Matysem, jednatelem společnosti
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka č,
245881
IČ: 04379586
DIČ: CZ04379586
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu:
Za příkazníka je ve věcech technických oprávněn jednat:

(dále jen ,,příkazník")

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Touto smlouvou se příkazník zavazuje, že jménem příkazce uskuteční na jeho účet a za
úplatu obchodní záležitost uvedenou v této smlouvě, a příkazce se zavazuje zaplatit mu za to
odměnu.

2.2 Předmětem této smlouvy je zajištění inženýrské činnosti formou výkonu občasného
technického dozoru stavebníka (TDS) pro příkazce na stavbě Janákova přístavba
Černínského paláce - generální oprava nákladního výtahu, kde příkazce vystupuje jako
investor. Dokumentaci pro provedení stavby zpracovala společnost Q PROJEKT, Bohuslava
ze Švamberka 8, 140 00 Praha 4, která zahrnuje i projektovou dokumentaci výtahové šachty
(zpracoval Jedno parC uvedené
projektové dokumentace převzal písemným protokolem příkazník při podpisu této smlouvy.
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Zhotovitelem stavby je společnost VÝTAHY, s. r. o., Vrchovecká 216, 594 29 Velké
Meziříčí, IČ 46342354; smlouva o dílo (kopie) uzavřená mezi objednatelem a tímto
zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2.3. Činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, jsou v souladu s nabídkou příkazníka ze dne 21.
7. 2023 a vyplývají z rozsahu stavby a délky jejího trvání. Tyto činnosti zahrnují zejména:
výkon technického dozoru stavebníka v průběhu stavby dle potřeb a požadavků příkazce.

2.4 výkon technického dozoru stavebníka v průběhu realizace stavby zahrnuje zejména:
2.4.1 Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby.
2.4.2 Organizace předání staveniště zhotoviteli stavby včetně zabezpečení zápisu do stavebního

deníku.
2.4.3 Organizace kontrolních dnů na stavbě a pořizování zápisů z nich.
2.4.4 Zabezpečení dodržení podmínek stavebního povolení, resp. ohlášení, závazných stanovisek a

jiných opatření orgánů veřejné správy a opatření státního stavebního dohledu po dobu
realizace stavby, řešení případných změn a sledování dodržování obecně závazných předpisů
na stavbě.

2.4.5 Projednání a zabezpečení řešení případných změn, péče o systematické doplňování
dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence dokumentace dokončených částí
stavby.

2.4.6 Projednání a odsouhlasení doplňků a nutných změn, které nezvyšují náklady stavby,
neprodlužují lhůtu výstavby a nerozšiřují parametry stavby, po předchozím souhlasu
příkazce.

2.4.7 Kontrola všech případných změn rozsahu předmětu díla, jeho ceny (vícepráce, méněpráce) a
termínu oproti smlouvě o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem, schválené
projektové dokumentaci a rozpočtu stavby, které vyplynou v průběhu provádění díla, nebo
případné změny požadované objednatelem. Tyto změny musí být oznámeny písemně druhé
straně s následující specifikací změny:

a) Objednatel (příkazník) nebo zhotovitel předloží druhé straně "Oznámení o změně" (dále jen
,,OZ"), ve kterém popíše požadovanou změnu, a to maximálně do 3 pracovních dnů po zjištění
potřeby změny. V OZ budou rovněž uvedeny požadavky objednatele/zhotovitele na případné
vypracování změny projektové dokumentace, případně upozornění na nutnost zastavení stavby
do doby odsouhlasení změny.

b) Zhotovitel zpracuje na základě OZ "Návrh ohodnocení změny" (vícepráce nebo méněpráce,
dále jen ,,NOZ") a předloží toto ocenění objednateli ke schválení do 10 pracovních dnů od
předložení OZ. Cena změny bude určena na základě jednotkových cen použitých v rozpočtu
zhotovitele. Pokud změna obsahuje dodávku práce a materiálu v rozpočtu zhotovitele
jednotkově neoceněné, bude určena jiným průkazným způsobem. Zhotovitel předloží ocenění
spolu s popisem způsobu kalkulace objednateli (příkazníkovi) ke kontrole. Příkazník
předložené NOZ zkontroluje a schválí, případně sdělí zhotoviteli písemně své výhrady
k předloženému NOZ. Schválené NOZ, případně neschválené NOZ se svými připomínkami
(pokud zhotovitel trvá na původní verzi NOZ) předá příkazník neprodleně garantovi akce
k dalšímu projednání.

c) Na základě předloženého NOZ, odsouhlaseného (zkontrolovaného) příkazníkem, objednatel
potvrdí do 10 pracovních dnů provedení změny - "Potvrzení změny" (dále jen ,,PZ"), případně
sdělí zhotoviteli písemně své výhrady k předloženému NOZ. Zhotovitel je povinen potvrzené
změny bez zbytečného odkladu provést, nemůže však změnu provést bez objednatelem
písemně potvrzeného PZ. Nárok na fakturování dle ceny potvrzené změny zhotovitelem a
zaplacení objednatelem vzniká uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.
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Při návrhu, ocenění a potvrzení změn budou vyplněny formuláře OZ, NOZ a PZ. Vzory
těchto formulářů jsou přílohou č. la-ie této smlouvy.

2.4.8 O všech závažných okolnostech bez odkladu infonnovat příkazce, jmenovitě garanta akce, tj.

2.4.9 Kontrola čerpání finančních prostředků, věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích
podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání
k úhradě investorovi nebo jejich vrácení s reklamačním dopisem zhotoviteli a vyrozumění
investora o vrácení faktury.

2.4.10 Prověření těch částí stavby, které budou při dalším postupu stavby zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, zapsání výsledku tohoto prověření do stavebního deníku a zajistit potvrzení
zápisu zhotovitelem.

2.4.11 Spolupráce se zhotovitelem stavby, zejména pokud se jedná o soulad realizovaných dodávek a
prací se záměry investora.

2.4.12 Spolupráce s autorským dozorem projektanta, zejména pokud se jedná o soulad
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací provedení stavby.

2.4.13 Jednání a koordinace v průběhu stavby s orgány veřejné správy ve věci zajištění veřejných
komunikací, popř. výkopových prací (napojení inženýrských sítí), podmínek památkové péče,
autorského dozoru projektanta, stavebního úřadu atp.

2.4.14 Ve spolupráci se zhotovitelem stavby navrhovat opatření k odstranění závad zjištěných při
realizaci stavby.

2.4.15 Sledovat, zda zhotovitel stavby vykonává předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací,
kontrolovat výsledky těchto zkoušek a vyžadovat od zhotovitele doklady, které prokazují
kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).

2.4.16 V souladu s právními předpisy, technickými normami i doporučujícími, smlouvou o dílo
uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby a s prováděcí projektovou dokumentací
kontrolovat kvalitu prováděných prací a dodávaného materiálu.

2.4.17 Kontrolovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v
příslušných smlouvách, zejména potvrzovat zápisy ve stavebním deníku a připojovat k nim
svá stanoviska ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisu zhotovitelem.

2.4.18 Uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené
stavby.

2.4.19 Hlášení archeologických a jiných kulturně cenných nálezů a nálezů spojených s historií
objektu a místa stavby.

2.4.20 Spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na eliminaci nebo na
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.

2.4.21 Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smlouvy o dílo a upozornění příkazce a
zhotovitele stavby na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů k uplatnění a vymáhání
sankcí.

2.4.22 Organizační zabezpečení individuálního a komplexního vyzkoušení dokončených dodávek a
účast na těchto zkouškách.

2.4.23 Přejímání dokončených stavebních výkonů a přebírání dílčích částí stavby.
2.4.24 Příprava podkladů pro hodnocení stavby v průběhu její realizace.
2.4.25 Kontrola uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
2.4.26 Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby včetně kontroly dodržení termínu

vyklizení.
2.4.27 Vypracování technického manuálu údržby, kontrol a revizí objektu.
2.4.28 Koordinace prací zhotovitele stavby a zhotovitele jiných částí díla.
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2.4.29 Pořizovat nezbytnou fotodokumentaci prováděných prací v místě realizace díla, zejména
prací, které budou dalším postupem stavby zakryty.

2.4.30 Potvrzování jmenovitých seznamů s evidencí pracovníků zhotovitele v místě stavby.
2.5 Organizační zajištění přejímacího řízení včetně vypracování protokolu o předání a převzetí

stavby nebo její části, zhotovení soupisu vad a nedodělků a účast na jednání o předání
dokončené stavby zhotovitelem objednateli.

2.6 Zajištění dokladů a podkladů pro kolaudaci stavby včetně spolupráce a účasti na kolaudačním
řízení, popř. povolení užívání stavby nebo její části.

2.7 Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, popř. při
kolaudačním řízení nebo v řízení pro užívání stavby v dohodnutých termínech.

2.8 Spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby.

III.
ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

3,1 Příkazník zahájí svou činnost podle této smlouvy podle pokynů příkazce ke dni 22. 9. 2023,
tj. l pracovní den před zahájením stavby jejím zhotovitelem 25. 9. 2023 podle smlouvy o
dílo.

3.2 Příkazník ukončí svou činnost ukončením stavby, resp. jejím převzetím objednatelem v
předpokládaném termínu 1. 2. 2024, ne však dříve než předáním celé stavby uživateli, popř.
dnem právní moci její kolaudace, resp. souhlasu s jejím užíváním.

3.3 Příkazník bude časově uskutečňovat své výkony v souladu se smlouvou o dílo, uzavřenou
mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.

3.4 Smluvní vztah může být ukončen za podmínek daných občanským zákoníkem a dle ujednání
v této smlouvě - viz článek VII.

3.5 Prodloužení termínu plnění podle této smlouvy v případě prodloužení realizace stavby bude
řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

3.6. Místem plnění činností podle této smlouvy je areál Čeminského paláce, tzv. Janákova
přístavba, na adrese Loretánské nám. 5, Praha l, vyjma úkolů, které s realizací předmětu této
smlouvy souvisejí (jednání na úřadech, s projektantem, subdodavateli, apod.). výkon
technického dozoru stavebníka časově váže na provádění stavby v tomto režimu: Dílo bude
prováděno za plného provozu budovy objednatele s přednostním prováděním ve všedních
dnech od 16.15 hod do 23 hod a mimo pracovní dny od 7 hod do 19 hod. Hlučné a prašné
práce budou prováděny výlučně mimo pracovní/služební dobu objednatele, tj. ve všedních
dnech mimo časový úsek 7.45 až 16.15 hod a ve dnech pracovního volna, resp. pracovního
klidu.

IV.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena činností podle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990
sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná, vycházející v
souladu s nabídkou příkazníka z rozsahu stavby (rekonstrukce), její ceny a délky trvání. Cena
zahrnuje veškeré náklady příkazníka spojené s plněním této smlouvy.
Hodinová sazba činí částku bez DPH 390,00 KČ [podle písm. a)] a 500,00 Kč [podle písm. b)
a písm. C)] a je koncipována věcně a cenově při výkonu inženýrské činnosti 16 hod týdně po
celou dobu realizace stavby takto:
a) výkon technického dozoru (272 hod; 390,00 Kč/hod) 106 080,00 KČ bez DPH
b) účast na jednáních před zahájením akce (4 hod; 500,00 Kč/hod) 2 000,00 KČ bez DPH
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C) spolupráce při vyúčtování akce (8 hod; 500,00 Kč/hod) 4 000,00 KČ bez DPH

Cena za inženýrskou Činnost celkem bez DPH 112 080,00 KČ
DPH 21 % 23 536,80 Kč
Cena s DPH 135 616,80 KČ

(slovy: sto třicet pět tisíc šest set šestnáct korun českých a osmdesát haléřů).
4.2. Jakákoliv změna výše ceny, dohodnutá v této smlouvě, je možná pouze formou písemného

dodatku k této smlouvě. Cena platí po dobu trvání stavby v délce 130 dnů, tj. od zahájení 25.
9. 2023 do předpokládaného ukončení, resp. převzetí díla jeho objednatelem l. 2. 2024. Doba
činnosti může být v dodatku ke smlouvě zkrácena nebo prodloužena podle skutečné doby
trvání stavby (rekonstrukce) a skutečného plnění úkolů příkazcem podle této smlouvy. Cena
činností pak bude vypočítána poměrně podle počtu skutečně odpracovaných hodin.

4.3. Platební podmínky:
4.3.1. Faktury za každý měsíc činnosti do výše 22.416 KČ (+ DPH) vystaví příkazník do 5 dnů po

skončení každého měsíce.
4.3.2. K fakturám bude přiložen zjišt'ovací protokol obsahující Činnosti příkazníka provedené za

příslušný měsíc, potvrzený zástupcem příkazce (garantem akce), tj. soupis odpracovaných
dnů osoby konající technický dozor stavebníka potvrzený garantem akce. Faktury musejí mít
náležitosti daňového dokladu.

4.3.3. Faktury jsou splatné do 21 dnů od doručení do podatelny místa sídla příkazce k rukám
ředitele odboru hlavního účetního.

4.3,4, Příkazce je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit příkazníkovi neúplnou, nesprávně účtovanou
nebo nedoloženou faktum k opravě, doplnění nebo novému vystavení, aniž tím bude v
prodlení se zaplacením. Pokud je příkazník v prodlení s pracemi, režijními nebo dodatkovými
pracemi, náhradním plněním nebo ostatními závazky podle této smlouvy včetně závazků vůči
svým subdodavatelům, může příkazce pozastavit splatnost jednotlivých faktur, popř. konečné
faktury, až do provedení řádného plnění.

4.3.5. Bude-li příkazce v prodlení s úhradou faktur (daňových dokladů), zaplatí příkazníkovi
zákonný úrok z prodlení.

4.3.6. Příkazce je oprávněn započítat proti fakturované částce smluvní pokuty a náhrady škod,
pokud mu na ně vznikl nárok.

V.
SMLUVNÍ PODMÍNKY

5.1. Příkazník je povinen:
5.1.1. Provádět veškeré činnosti podle této smlouvy řádně, včas a s odbornou péčí v souladu s

obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů o nakládání s utajovanými
skutečnostmi, technickými normami, převzatým a schváleným projektem pro provedení
stavby, výkazem výměr, smluvním rozpočtem a dalšími příslušnými doklady a závaznými
opatřeními správních orgánů.

5.1.2. Být přítomen na stavbě v rozsahu podle této smlouvy po celou dobu provádění prací
zhotovitelem stavby a uskutečňovat veškeré výkony podle pokynů příkazce a v souladu s jeho
zájmy. Od pokynů příkazce se příkazník nesmí odchýlit. Obdrží-li příkazník od příkazce
pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm
příkazce trvá. Přítomnost i důvody nepřítomnosti příkazníka na stavbě budou zapisovány do
stavebního deníku.

5.1.3. Pravidelně informovat příkazce o průběhu výkonu inženýrských činností, o potřebě
součinnosti příkazce a o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na rozsah, cenu a
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termíny plnění stavby, a oznámit příkazci všechny okolnosti, o kterých se dozvěděl a které by
mohly mít vliv na změnu pokynů příkazce.

5.1.4. zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou rychlou informovanost všech osob zúčastněných
na stavbě s cílem co nejrychleji a nejlépe dosáhnout včasné obstarání nutných rozhodnutí,
souhlasů a povolení a vyřešení vzniklých problémů.

5.1.5. Příkazník bere na vědomí, že příkazce má právo v souladu s ustanovením zákona č. 153/1994
Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, požádat
zpravodajské služby o informace, které náleží do jejich působnosti a které mohou zásadním
způsobem ovlivnit spolupráci s příkazníkem, jeho pracovníky, popř. jeho subdodavateli.
Příkazník je povinen zajistit ze strany všech svých pracovníků, popř. pracovníků svého
subdodavatele, a to i po dokončení díla, dodržení ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o
ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
jeho prováděcích předpisů a pokynů, které k tomu vydá příkazce. Příkazník předloží příkazci
nejpozději při podpisu této smlouvy Potvrzení NBÚ o prověření ke styku s utajovanými
skutečnostmi na stupeň ,,VYHRAZENÉ", popř. kopii žádosti o vydání Potvrzení, popř.
originály listin a dokladů, které umožní příkazci, aby sám prověřil příkazníka ke styku s
utajovanými skutečnostmi na stupeň ,,WHUZENÉ".

5.1.6. Příkazník si je vědom právních následků, které pro něho porušením ustanovení této smlouvy
mohou vyplynout. V případě nedodržení povinností podle této smlouvy je příkazce oprávněn
okamžitě odstoupit od této smlouvy a žádat po příkazníku náhradu způsobené škody.

5.1.7. Příkazník je povinen vést úřední korespondenci s příkazcem, projektantem a zhotovitelem
díla i v souladu s pokyny od příkazce.

5.2. Příkazce je dále povinen:
5.2.1. Poskytovat příkazníkovi potřebné informace pro výkon jeho činnosti (např. oznámení o změnách

díla) a veškerou potřebnou součinnost tak, aby mohl své výkony uskutečnit včas v souladu s
právními předpisy, technickými normami, projektem, touto smlouvou a příkazníkem
zpracovanými postupy, které budou mezi stranami dohodnuty a postupně upřesňovány.

5.2.2. Informovat příkazníka o stavu technických podkladů, které příkazce sám zabezpečuje.
5.2.3. Včas platit příkazníkovi za splněné činnosti na základě předložené faktury podle článku IV. této

smlouvy.

VI.
SMLUVNÍ POKUTY, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

6.1. V případě nedodržení termínů uvedených v ČI. III. této smlouvy zaplatí příkazník příkazci
v souladu a ve smyslu ustanovení § 2048 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. smluvní pokutu
ve výši 0,1 % z celkové ceny Činností podle této smlouvy za každý den prodlení, minimálně
však 500,- KČ za každý den prodlení.

6.2. V případě nedodržení termínů písemně dohodnutých zástupci smluvních stran v průběhu plnění
Činností podle této smlouvy zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z příslušné
měsíční částky.

6.3. Smluvní pokuta za opakované neplnění povinností příkazníka, uvedených v této smlouvě, se
stanoví na 1 000,- KČ v každém jednotlivém případě. Příkazce je povinen předem písemně
upozornit příkazníka na neplnění těchto povinností.

6.4. Příkazník odpovídá příkazci za škody způsobené nesplněním povinností, ke kterým se zavázal v
této smlouvě.

6.5. Kromě obecné odpovědnosti za škodu příkazník odpovídá za škodu způsobenou příkazci nebo
třetím osobám v důsledku neplnění povinností podle této smlouvy a dále za škodu na věcech
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6.6. Příkazník neodpovídá za škody vzniklé nesprávnými podklady nebo pokyny od příkazce.
Příkazník je však povinen příkazce upozornit na zřejmou nevhodnost nebo nesprávnost podkladů
nebo pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že příkazce i přes písemné
upozornění příkazníka písemně trvá na splnění svých podkladů či pokynů, neodpovídá příkazník
za škodu takto vzniklou.

6.7. Náhrada škody se na smluvní pokutu nezapočítává a lze ji uplatnit nezávisle na smluvní pokutě a
jejím zaplacení.

6.8. Příkazce má právo se rozhodnout, zda smluvní pokuty jednostranně započte na cenu činností
nebo jednotlivé faktury (daňového dokladu) či vystaví příkazníkovi samostatný výměr.

VII.
UKONČENÍ SMLOUVY

7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ve smyslu článku III.
7.2. Příkazce může smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu písemně doporučeným

dopisem vypovědět. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o
ní příkazník dověděl nebo mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi nesmí příkazník pokračovat v
činnosti, na kterou se výpověď' vztahuje, má však povinnost upozornit příkazce na opatření,
která jsou potřebná učinit, aby se zabránilo vzniku škody.

7.3. Příkazník může smlouvu vypovědět písemně doporučeným dopisem s účinností ke konci
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď' příkazce doručena. Ke dni
účinnosti výpovědi zaniká závazek příkazníka zařizovat činnosti, ke kterým se v této smlouvě
zavázal. Jestliže tímto přerušením činnosti by vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej
upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže
učinit ani pomocí jiných osob a požádá příkazníka, aby je učinil sám, je příkazník k tomu
povinen. Ode dne výpovědi do doby účinnosti výpovědi má příkazník nárok na zaplacení
činností uskutečněných pouze na písemnou žádost příkazce a dále na náhradu výloh a nákladů
účelně nebo nutně vynaložených v souvislosti s těmito činnostmi, a to pouze nejsou-li tyto
nároky již obsaženy v ceně předmětu smlouvy.

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Případné spory se strany pokusí odstranit smírně. Nedojde-li k dohodě, bude spor řešen podle
občanského zákoníku, kterým se řídí právní vztah smluvních stran, není-li v této smlouvě
dohodnuto jinak. Příslušným soudem pro obě strany je soud v sídle příkazce.
Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze formou vzestupně číslovaného písemného dodatku.
Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž příkazce obdrží tři vyhotovení a
příkazník dvě vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích případných následných
dodatcích nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich zpřístupnění zejména ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a
k jejich zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
Příkazník prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností. V případě, že dojde ke
změně okolnosti tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech smluvních stran
zvlášt' hrubý nepoměr, kdy bude příkazník znevýhodněn, příkazník nemá právo se domáhat vůči
příkazci obnovení jednání o smlouvě.
Smluvní strany se dohodly, že příkazník není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí budou jeho
plnění poskytovaná příkazci započtena, Smluvní strany dále sjednaly, že v případě prodlení lze
požadovat i úroky z úroků.
Smluvní strany dále sjednaly, že příkazník není oprávněn postoupit svoji pohledávku vůči
příkazci jiné osobě,
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8.8. Příkazce není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem příkazníka nabídne třetí osoba.
8.9. Dále si smluvní strany sjednaly, že příkazník není oprávněn jednostranně započíst svoji

pohledávku vůči příkazci.
8.10. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem

souhlasí, že nebyla uzavřena v tisni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
8.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.

V Praze dne Z,Ž2023

Za příkazce:
Česká republika
- Ministerstv aničních věcí

V P,,,, dn,(í'.1 2023

Za příkazníka:
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