

Smlouva o dílo č.:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: ZÁPADOČESKÉ STAVBY, s.r.o.

sídlo: Kníže č. ev. 154, 330 33 Úlice

IČ: 27162621

DIČ: CZ27162621

Bankovní spojení: [REDACTED]

č.účtu: [REDACTED]

zapsána: C 101064 vedená u Městského soudu v Praze

za kterou jedná: [REDACTED] - jednatel

ve věcech technických: [REDACTED] technický manažer

1.2. Zhotovitel: VODÁRNA PLZEŇ a.s.

sídlo: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

IČ: 25205625

DIČ: CZ25205625

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

zapsána: obchodní rejstřík Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 574

za kterou jedná: [REDACTED] generální ředitel

ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí provozu Nýřany

uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo:

2. Předmět díla

Předmětem díla je:

OZ MALÝ BOLEVEC – D.5 SO 07 VEŘEJNÝ VODOVOD:

a zahrnuje zejména: trubní vedení – materiál, trubní vedení – montáž, ostatní konstrukce a práce, geodetické zaměření a dokumentace skutečnosti, rozbory vody, kompletace dokladů, a to v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy, kterou je cenová nabídka a oceněný soupis prací s výkazem výměr ze dne 17. 3. 2023 (dále jen „**dílo**“)

3. Cena

Cena byla sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 14. 8. 2023:

Cena za vodovod celkem bez DPH:	703 221,10 Kč
DPH 21 %:	147 676,43 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH:	<u>850 897,53 Kč</u>

4. Platební podmínky a fakturace:

- 4.1. Provedené práce budou hrazeny měsíčně, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Předání díla proběhne formou písemného zápisu za přítomnosti odpovědných pracovníků objednatele a zhotovitele. Faktury budou mít splatnost **15 dnů od jejich doručení.**
- 4.2. Zhotovitel předkládá vždy k 25. dni aktuálního kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel vystavuje dílčí faktury pouze jednou měsíčně, vždy k poslednímu dni aktuálního kalendářního měsíce.
- 4.3. Zhotovitel vystavuje konečnou fakturu po předání celého díla objednateli, po odstranění všech vad a nedodělků a předání všech ostatních požadovaných dokladů a po převzetí celého díla objednatel, pokud je konečná faktura požadována. Konečná faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, budou v ní zúčtovány všechny dílčí faktury a DPH. Splatnost konečné faktury je **15 dnů.**
- 4.4. Objednatel uhradí fakturované částky v dohodnuté době splatnosti.
- 4.5. Případné objednatel písemně odsouhlasené vícepráce budou fakturovány samostatně.
- 4.6. Za řádné plnění díla se rovněž považuje průběžné předkládání veškerých relevantních dokumentů, dokladů nebo protokolů. Objednatel si vyhrazuje právo pro případ, že tyto dokumenty nebo protokoly nebudou předloženy včas a v požadované kvalitě tj. věcně správné, neakceptovat fakturaci zhotovitele do doby prokazatelného odstranění těchto zjištěných vad.
- 4.7. Faktury budou akceptovány jen v případě, že budou obsahovat náležitosti dané zákonem, nejméně však :
 - číslo faktury, účetní místo, název stavby a číslo smlouvy o dílo
 - označení zhotovitele (název obchodní firmy, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení)
 - označení objednatele (název obchodní firmy, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení)
 - datum vystavení faktury, datum uskutečnitelného zdanitelného plnění, datum splatnosti, formu úhrady)
 - stručný popis a cena fakturovaných částí díla bez DPH, sazbu DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
 - podpis oprávněné osoby zhotovitele a razítko
 - faktury budou rozděleny dle objektů
 - k fakturám budou přiloženy – soupisy provedených prací a dodávek včetně jejich ocenění (nebude-li uvedeno přímo ve faktuře), potvrzené zástupcem objednatele
- 4.8. Faktura, která nebude splňovat shora uvedené náležitosti nebo bude obsahovat chyby, nebude objednatel akceptována a bude vrácena zpět zhotoviteli. Po doručení opravné faktury běží nová lhůta splatnosti.
- 4.9. Splatnost faktur se počítá ode dne doručení objednateli.

5. Termín provedení díla

- 5.1. K dokončení a předání díla dojde nejpozději do: **31. 3. 2024**
- 5.2. Objednatel je povinen předat staveniště nejpozději do 10ti dnů od výzvy zhotovitele.

6. Kvalita, jakost

- 6.1. Pokud dodávka zhotovitele spadá do oblasti hodnocení bezpečnosti výrobků dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, musí zhotovitel doložit certifikaci výrobku platným Prohlášením o shodě. Prohlášení o shodě musí být doloženo nejpozději do zahájení provádění díla. Prohlášení o shodě musí být předloženo i v ostatních případech a musí odpovídat stupni hodnocení výrobku podle zák.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

7. Podmínky provádění díla a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smluvními podmínkami, s odbornou péčí a bez vad a chránit jej před vznikem škody až do doby jeho převzetí objednatel.
- 7.2. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé:
 - na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných částech
 - na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny
 - na všech inženýrských sítích, věcech a zařízeních na staveništi v souvislosti s prováděním díla nebo způsobené zaměstnanci či subdodavatelem zhotovitele
 - na majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo subdodavatelem zhotovitele
- 7.3. Zhotovitel nese do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimž jsou zejména: pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (jako např. lešení, podpěrné konstrukce apod.) zařízení staveniště provozního, výrobního, sociálního charakteru, ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak i vůči třetím osobám.
- 7.4. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu.
- 7.6. Zhotovitel potvrzuje, že navrhované řešení výměny vodovodních řadů odborně posoudil, a že ji shledal bez závad.
- 7.7. Zhotovitel je povinen objednatel bez zbytečného odkladu po obdržení písemně informovat o zjištěných vadách, rozporech v plánované výměně vodovodních řadů a v dalších předaných dokladech a jiných věcech převzatých od objednatel ke zhotovení díla nebo jejich nevhodnosti, pokud tyto skutečnosti mohl zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže tyto zjištěné skutečnosti překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatel nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu, o kterou bylo nutno provádění díla přerušit z těchto důvodů, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.
- 7.8. Zhotovitel je povinen se při své činnosti podle této smlouvy řídit pokyny objednatel a tyto splnit bez zbytečného odkladu. V opačném případě je objednatel oprávněn pokyn zapsat do stavebního deníku, popřípadě jej písemně zaslat zhotoviteli. V případě nesplnění pokynů zhotovitelem je

objednatel oprávněn učinit nezbytná opatření k provedení prací za zhotovitele na účet zhotovitele. Takto dodatečně vzniklé náklady, včetně jakýchkoli dalších splatných i nesplatných pohledávek za zhotovitelem vzniklých objednateli na základě této smlouvy, je objednatel oprávněn jednostranně započíst vůči splatným i nesplatným pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

- 7.9. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat nedostatky díla zjištěné v průběhu jeho realizace oprávněným zástupcem objednatele v souladu s projektovou dokumentací a zapsané ve stavebním deníku.
- 7.10. Mezi objednatelem a zhotovitelem proběhne písemné převzetí a předání díla nebo jejich ucelených částí v místě realizace díla. O předání a převzetí díla nebo jeho částí sepíší obě smluvní strany zápis (Předávací protokol) s uvedením případných vad a nedodělků a termínů jejich odstranění, a to po předchozí prohlídce díla objednatelem nebo osobou pověřenou objednatelem.
- 7.11. Převzetí prací zhotovitele proběhne teprve po úplném ukončení prací a po převzetí předmětného díla objednatelem. Termín převzetí během výše uvedeného rámce určí zhotovitel.
- 7.12. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li zhotoveno v požadovaném rozsahu a s technickými vlastnostmi předepsanými realizační dokumentací a bez zjevných vad a nedodělků nebránících v užívání. O předání a převzetí díla bude smluvním i stranami sepsán protokol.
- 7.13. Zhotovitel vyklidí staveniště a předá ho objednateli do 10 dnů od termínu ukončení prací. Za vyklizení staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné zadávací dokumentace. Není-li v realizační dokumentaci určeno, pak do stavu původního.

8. Odpovědnost za škody a sankce

- 8.1. Za každý den prodlení zhotovitele oproti smluvně dohodnutým termínům plnění zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši [REDACTED] % z ceny díla (bez DPH), maximálně však ve výši [REDACTED] % z ceny díla bez DPH.
- 8.2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9. Zástupce objednatele a zhotovitele na stavbě

- 9.1. Zástupcem objednatele na stavbě je:

Jméno a příjmení/funkce: [REDACTED] **manažer výstavby**

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

- 9.2. Zástupcem zhotovitele pověřeným převzetím staveniště, provedením a předáním díla je:

Jméno a příjmení/funkce: [REDACTED] **vedoucí provozu Nýřany**

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Není-li jméno zástupce zhotovitele doposud známo, bude sděleno do začátku stavebních prací

- 9.3. Výše uvedený zástupce zhotovitele se považuje za zodpovědného stavbyvedoucího z oboru, podle platných stavebních předpisů, a za zplnomocněného zástupce zhotovitele. Na něj budou přenášeny všechny povinnosti objednatele, týkající se bezpečnosti práce, bezpečnosti na stavbě a zodpovědnosti za zhotovitelem nasazené pracovníky, pokud se týkají jeho prací.

10. Záruka za dílo, odpovědnost za vady

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací a technickými normami vztahujícími se na jednotlivé části díla.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že zhotovené dílo jako celek, ale i jeho jednotlivé části budou způsobilé ke sjednanému účelu, že si zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou nejméně po dobu stanovené záruční doby.

- 10.3. Zhotovitel poskytuje záruku **60 měsíců od převzetí stavby objednatelem.**
- 10.4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:
- právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad,
- 10.5. Zhotovitel je povinen započít s odstraňováním vady do tří pracovních dnů po doručení písemné reklamace vady předmětu díla a odstraní je v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 14 dnů. V opačném případě je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou. Náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele a ten je povinen je uhradit objednateli do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.

11. Ukončení smluvního vztahu, ujednání o odstoupení od smlouvy

- 11.1. Tato smlouva může být ukončena kdykoli v průběhu její platnosti písemnou dohodou smluvních stran nebo výpovědí. Výpovědní lhůta se sjednává jako jednoměsíční a počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
- 11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zmaření jejího základního účelu; z důvodů jejího porušení podle zákona; a dále pokud:
- a) přes písemné upozornění objednatele provádí zhotovitel práce nekvalitně, neodborně nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, popřípadě jiných než schválených materiálů, přičemž toto se hodnotí jako podstatné porušení jeho smluvních povinností,
 - b) z důvodů na své straně nezačal zhotovitel práce dle schváleného termínu, přestože byl k tomu písemně vyzván objednatelem,
 - c) zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené v písemném upozornění uvedené, neprovádí a nepředává práce v souladu s touto smlouvou, ač k tomu byl písemně vyzván, přičemž toto se hodnotí jako podstatné porušení jeho smluvních povinností
- 11.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné. V případě, že druhá smluvní strana bezdůvodně odmítne oznámení o odstoupení od smlouvy převzít, nebo pokud toto oznámení nebude druhou smluvní stranou převzato po dobu úložní lhůty zásilky na poště, sjednávají smluvní strany, že účinky odstoupení pak nastávají v případě bezdůvodného odmítnutí převzetí oznámení dnem odmítnutí převzetí a v případě uložení zásilky na poště pak uplynutím posledního dne úložní lhůty.

12. Společná ustanovení

- 12.1. Jednotkové ceny jsou pevné ceny na dobu trvání stavebních prací a platí i v případě změn objemu prací. Jednotkové ceny pokrývají veškeré náklady na zařízení a úklid staveniště, výdaje za potřebné přístroje a materiály, jakožto i všechny příjezdy a odjezdy zhotovitele na a ze staveniště. Jednotkové ceny zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech nutných pro zdárné dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou v soupisech prací konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů.
- 12.2. Případné škody prokazatelně zapříčiněné zhotovitelem v průběhu provádění díla uhradí zhotovitel.
- 12.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne odstranění všech vad a nedodělků stavební deník, který bude uložen tak, aby byl přístupný oběma smluvním stranám a případným kontrolním orgánům.
- 12.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci měli platné doklady způsobilosti, zdravotní prohlídky a školení.
- 12.5. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi a v jeho bezprostředním okolí a za jeho úklid. Zhotovitel je povinen shromažďovat veškeré druhy odpadů

vzniklých z jeho činnosti v průběhu provádění díla a na své náklady je odstranit resp. ukládat na skládky odpadu schválené místně příslušným orgánem státní správy.

12.6. Zhotovitel se zavazuje písemně např. zápisem ve stavebním deníku předat na vyžádání v předstihu zástupci

objednatele doklady o jakosti materiálů dle platných právních předpisů

před započítáním používání materiálů při realizaci díla.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné právní předpisy ČR.

13.2. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoli úpravy textu platí, jen byly-li parafovány oběma smluvními stranami.

13.3. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

13.4. Tato smlouva obsahuje 7 stran. Byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

13.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru zhotovitel.


13.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, že byla sjednána na základě jejich vůle, srozumitelně a vážně, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek či v tísní a na důkaz toho připojují osoby oprávněné jednat své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: Cenová nabídka ze dne 14. 8. 2023

V Knížích dne 15. 9. 2023


V Plzni dne 21. 9. 2023

objednatel



zhotovitel

VODÁRNA PLZEŇ, a.s.



generální ředitel



Zhotovitel: VODÁRNA Plzeň a.s., Malostranská 2, 326 00 Plzeň - středisko Nýřany

Investor: ZÁPADOČESKÉ STAVBY s.r.o., 330 33 Úlice, Kníže č. ev. 154

Cenová nabídka

Stavba: OZ MALÝ BOLEVEC

Objekt: 1 D.5 SO 07 Veřejný vodovod

Rozpočet: 1 D.5 SO 07 Veřejný vodovod

Zpracoval:

Dat. kalkulace:

14.08.2023

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH		
Oddíl	Název	cena v Kč
0100	Stav. díl 1 - zemní práce	
0400	Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce	
0500	Stav. díl 8 - trubní vedení materiál	
0800	Stav. díl 8 - trubní vedení montáž	
0900	Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce	
	Celkem:	
	Geodetické zaměření	
	Součinnost provozovatele při provádění výřezů	
	Rozbor vody pro kolaudaci	
	Revize hydrantů	
	Kompletizační činnost	
	Celkový součet bez DPH:	703 221,10
	DPH - SAZBA 21,00%	147 676,43
	Celkový součet včetně DPH:	850 897,53

Cenovou nabídku vypracoval:

tel.

V Nýřanech dne:

14.08.2023

Cenovou nabídku odsouhlasil:

V Knížečích dne:

15. 9. 2023

Cenová nabídka

Zhotovitel: VODÁRNA Plzeň a.s., Malostranská 2, Plzeň - středisko Nýřany
 Investor : ZÁPADOČESKÉ STAVBY s.r.o., 330 33 Úlice, Kníže č. ev. 154

Stavba: OZ MALÝ BOLEVEC

Objekt: 1 D.5 SO 07 Veřejný vodovod

Rozpočet: 1 D.5 SO 07 Veřejný vodovod

14.08.2023

POŘ D	ČÍS.KP	PO.Č.ROZP.PC	POPIS	POLOŽKY	VÝMĚRA	MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE				Kč	Kč

ETAPA:0 ČÁST:50 ZÁBĚR:0 Stav. díl 8 - trubní vedení materiál

1			Potrubi litinové hrdlové DN 80/ã 6m		204,000	m		
2			Uzamkatelný spoj DN 80		40,000	kus		
3			Koleno litinové hrdlové DN 80/11°		1,000	kus		
4			Koleno litinové hrdlové DN 80/90°		1,000	kus		
5			A kus litinový DN 80/80		1,000	kus		
6			T kus litinový DN 150/80		2,000	kus		
7			Šoupátko E3 přírub. Krátké DN 150		2,000	kus		
8			Šoupátko E3 přírub. Krátké DN 80		3,000	kus		
9			ZZS DN 150 1,3-1,8 E3		2,000	kus		
10			ZZS DN 80 1,3-1,8 E3		3,000	kus		
11			SYNOFLEX s přírubou DN 150 7994		4,000	kus		
12			SYNOFLEX s přírubou DN 80 7994		2,000	kus		
13			Patní koleno dl. DN 80 - 5050		1,000	kus		
14			Hydrant podzemní DN 80/1250		1,000	kus		
15			Hydr. drenáž		1,000	kus		
16			Poklop šoupátkový litinový		5,000	kus		
17			Poklop hydrantový litinový		1,000	kus		
18			Podložka pod poklop šoupátkový		5,000	kus		
19			Podložka pod poklop hydrantový		1,000	kus		
20			Výstražná folie bílá		220,000	m		
21			Vyhledávací vodič CYKY		220,000	m		
22			Těsnění s vložkou DN 80		10,000	kus		
23			Těsnění s vložkou DN 150		6,000	kus		
24			Šroub nerez M 16/70		80,000	kus		

25	Podložka M 16 (17)	160,000 kus
26	Matice nerez M 16	80,000 kus
27	Šroub nerez M 20/75	48,000 kus
28	Podložka M 20 (21)	96,000 kus
29	Matice nerez M 20	48,000 kus
30		
31	Vodovodní přípojky 5 ks :	
32	Navrtávací pas ZAK na potrubí litinové DN 80	5,000 kus
33	Šoupátko ZAK 1" / 32 / 34	5,000 kus
34	ZZS přípoj. 1,3 - 1,8	5,000 kus
35	Poklop ventilový	5,000 kus
36	Podložka pod poklop vetilový	5,000 kus
37	Potrubí PE 32 x 4,4	80,000 m
	Redukční ventil D06F-1AM	10,000 kus
	Vodoměrná sestava HAWLE d 1 "	5,000 kus
	Sestava s manometrem 0-1,5 Mpa	5,000 kus

MEZISOUČET: 0 50 0 Stav. díl 5 - trubní vedení materiál

ETAPA:0 ČÁST:80 ZÁBĚR:0 Stav. díl 8 - trubní vedení montáž

31	684282 C85124-117	Mtž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu DN 80	202,000 m
	C85736-	Mtž litin.tvar. l-osých na potrubí litin. tlakovém z trub hrdlových DN 80	
	2121/00	- v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě	5,000 kus
	C85736-	Mtž litin.tvar. l-osých na potrubí litin. tlakovém z trub přírubových DN 80	
	2121/00	- v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě	4,000 kus
32	C85736-	Mtž litin.tvar. l-osých na potrubí litin. tlakovém z trub přírubových DN 150	
	2121/00	- v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě	6,000 kus
33	C85736-	Výřez nebo výšek na potrubí z trub litinových tlakových DN 150	2,000 kus
	C89124-	Mtž vodovod.šoupátek v otevř.výkopu nebo v šachtách s osazením zemní	
	684282	soupravy DN 80	3,000 kus
34	684450 C89124-	Mtž vodovod.šoupátek v otevř.výkopu nebo v šachtách s osazením zemní	
	1111/00	soupravy DN 150	2,000 kus
35	684450	- (bez poklopu)	1,000 kus
36	C89940-11	Mtž podzemního hydrantu v otevř.výkopu nebo v šachtách DN 80	1,000 kus
		- (bez poklopu)	1,000 kus
37		Osazení poklopu litinových hydrantových	

38		Osazení poklopu litinových šoupátkových	4,000 kus
39	C89227-	Zabepečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN <300	2,000 kus
40	C89227-	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	202,000 m
41	C89227-	Proplach a dezinfekce potrubí do DN 80	202,000 m
42		Mříž vodovodních přípojek DN 32 a osazení redukčních ventilů a manometru	5,000 ks
43		Přesun materiálu, nářadí a pracovníků na stavbu	1,000 kom

MEZISOUČET: 0 80 0 Stav. díl 8 - trubiční vedení montáž

CELKEM bez DPH:

