
  
 OUVA  O DÍLO A O AUTORSKÉM DOZORU

č. zhotovitele: DM 074/2023

č. objednatele: CES 2023/1497

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č. účtu:
Kontakt:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
Ing. Pavlem Vrbickým, náměstkem primátorky
00268810
CZ00268810
Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
426 511 / 0100
Ing. Jan Nagy, vedoucí odboru informatiky,      

dále jen „objednatel“
a

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Spisová značka: 
Bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel"

ERAMONT s.r.o.
Balbínova 1091/10, 500 03 Hradec Králové
Ing.arch. Pavlem Struhařem, jednatelem společnosti
26001381
CZ26001381
C 13940 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

   
  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

„Motorgenerátor- PD pro vydání společného povolení rozšířená o 
náležitosti dokumentace pro výběr zhotovitele"

i.

Úvodní ustanovení
1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, 

že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné 
smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této 
smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
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3. Tato smlouva se uzavírá za účelem vypracování projektové dokumentace (dále jen PD), zajištění
inženýrské činnosti, tj. zajištění dokladové části k PD, získání společného povolení.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výjimky ze Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a
primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města při zadávaní veřejných zakázek a přidělení
zakázky malého rozsahu jedinému zájemci a nabídky zhotovitele, schválené na 8. jednání Rady města
Hradec Králové usnesením č. RM/2023/592 dne 23.5.2023.

5. Tato zakázka je součástí projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti infrastruktury Magistrátu města
Hradec Králové", reg. č. CZ.06.01.01/00/22_003/0000026, který bude spolufinancován Evropskou
unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu.

a) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí ji Objednatel použít.

b) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Motorgenerátor -PD pro vydání společného povolení rozšířená
o náležitosti dokumentace pro výběr zhotovitele11

(dále jen „dílo")

v plném rozsahu určeném nabídkou zhotovitele, jejíž položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí
smlouvy.

Projektová dokumentace řeší vypracování dvou projektových dokumentací k umístění dvou
motorgenerátorů v lokalitě Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00
Hradec Králové a v lokalitě Městské policie Hradec Králové, Dlouhá 211, 502 00 Hradec Králové.

1.1. Dílo sestává zejména z:
a) vypracování dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,

včetně získání společného povolení (DÚR+DSP, rozšířenou o náležitosti dokumentace pro výběr
zhotovitele);

b) poskytnutí součinnosti během zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací předmětu
PD (po dohodě s objednatelem); a

c) výkonu autorského dozoru.

Požadavky objednatele na předmět díla dle bodu 1.1.a) Dokumentace pro vydání společného
povolení - DÚR + DSP, rozšířená o náležitosti dokumentace pro výběr zhotovitele:
Projektová dokumentace bude zpracována pro společné územní a stavební řízení včetně obstarání
všech rozhodnutí, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy, správců a
vlastníků dopravní a technické infrastruktury a jiných dotčených osob tak, aby byly zajištěny všechny
nutné součásti projektovým dokumentacím potřebné pro vydání společného územního a stavebního
rozhodnutí. Předmětem prací bude i zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení.
Součástí smlouvy není řešení případných připomínek dotčených vlastníků sousedních nemovitostí.
V rámci zpracování dokumentací si zhotovitel zajistí všechny potřebné podklady nutné pro
vypracování projektových dokumentací, pro její projednání s dotčenými orgány, správci a vlastníky
dopravní a technické infrastruktury a následné bezproblémové umístění a povolení stavby v rámci
společného řízení (např. statické posouzení, posudky výškopisné a polohopisné zaměření). Ostatní
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3. Tato smlouva se uzavírá za účelem vypracování projektové dokumentace (dále jen PD), zajištění 
inženýrské činnosti, tj. zajištění dokladové části k PD, získání společného povolení.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výjimky ze Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a 
primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města při zadávaní veřejných zakázek a přidělení 
zakázky malého rozsahu jedinému zájemci a nabídky zhotovitele, schválené na 8. jednání Rady města 
Hradec Králové usnesením č. RM/2023/592 dne 23.5.2023.

5. Tato zakázka je součástí projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti infrastruktury Magistrátu města 
Hradec Králové", reg. č. CZ.06.01.01/00/22_003/0000026, který bude spolufinancován Evropskou 
unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu.

a) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji Objednatel použít.

b) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Motorgenerátor -PD pro vydání společného povolení rozšířená 

o náležitosti dokumentace pro výběr zhotovitele11

(dále jen „dílo")

v plném rozsahu určeném nabídkou zhotovitele, jejíž položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí 
smlouvy.

Projektová dokumentace řeší vypracování dvou projektových dokumentací k umístění dvou 
motorgenerátorů v lokalitě Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 
Hradec Králové a v lokalitě Městské policie Hradec Králové, Dlouhá 211, 502 00 Hradec Králové.

1.1. Dílo sestává zejména z:

a) vypracování dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, 
včetně získání společného povolení (DÚR+DSP, rozšířenou o náležitosti dokumentace pro výběr 
zhotovitele);

b) poskytnutí součinnosti během zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací předmětu 
PD (po dohodě s objednatelem); a

c) výkonu autorského dozoru.

Požadavky objednatele na předmět díla dle bodu 1.1.a) Dokumentace pro vydání společného 
povolení - DÚR + DSP, rozšířená o náležitosti dokumentace pro výběr zhotovitele:

Projektová dokumentace bude zpracována pro společné územní a stavební řízení včetně obstarání 
všech rozhodnutí, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy, správců a 
vlastníků dopravní a technické infrastruktury a jiných dotčených osob tak, aby byly zajištěny všechny 
nutné součásti projektovým dokumentacím potřebné pro vydání společného územního a stavebního 
rozhodnutí. Předmětem prací bude i zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení. 
Součástí smlouvy není řešení případných připomínek dotčených vlastníků sousedních nemovitostí. 
V rámci zpracování dokumentací si zhotovitel zajistí všechny potřebné podklady nutné pro 
vypracování projektových dokumentací, pro její projednání s dotčenými orgány, správci a vlastníky 
dopravní a technické infrastruktury a následné bezproblémové umístění a povolení stavby v rámci 
společného řízení (např. statické posouzení, posudky výškopisné a polohopisné zaměření). Ostatní
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průzkumy (např., hluková studie, stavebnětechnický průzkum budovy, potřebné sondy dle skutečné
potřeby a v rámci dodatečných nákladů.

V projektových dokumentacích nebudou použity obchodní názvy a odkazy na konkrétní dodavatele
stavebních materiálů a prací.

Zhotovitel si zajistí potřebné průzkumy nutné pro správné a bezchybné zpracování projektové
dokumentace.

Dokumentace budou zpracovány v rozsahu a obsahu dle ustanovení příloh vyhlášky č. 499/2006
Sb. v platném znění.

PD budou projednány a odsouhlaseny s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci
inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž
oprávněné požadavky budou do dokumentací zapracovány, včetně podání žádosti o vydání
společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení).
PD budou také obsahovat zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body,
důkladnou koordinaci všech profesí,

Projekt bude sloužit zadavateli i jako dokumentace pro výběr zhotovitele a musí splňovat
požadavky zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a
požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném
znění;
součástí projektové dokumentace budou soupisy prací a dodávek s výkazem výměr a
položkové rozpočty. V projektové dokumentaci nebudou použity obchodní názvy a
odkazy na konkrétní dodavatele stavebních materiálů a prací. Soupisy prací nebudou
obsahovat kumulativní položky. V pare č.1 budou tyto soupisy oceněny a doplněny rozpočtem.
Dokumentace budou zpracovány v souladu se všemi právními předpisy, technickými normami
českými i evropskými. Rozsah a obsah dokumentací bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006
Sb. v platném znění;
položkové soupisy stavebních prací je nutné zpracovat podle jednotného ceníku stavebních
prací v cenové úrovni ke dni odevzdání ve formě oceněného soupisu prací potvrzeného
autorizovaným projektantem.

Součástí projektové dokumentace bude zejména:
plán organizace výstavby;
položkový soupis prací s výkazem výměr (detailní položky včetně technické specifikace - bez
kumulovaných položek např. typu soubor, komplet atp.). Výkaz výměr bude předán ve 2
tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb., v
platném znění, v paré č. 1 bude tento soupis oceněn a doplněn rozpočtem - výkaz výměr se
soupisem prací bude ve formátu .xls v členění dle druhu majetku (movitý, nemovitý,
krátkodobý, dlouhodobý) na základě platných legislativních předpisů (vyhláška 169/2016 Sb.);
položkový soupis prací bude rozdělen na způsobilé na nezpůsobilé položky dle podmínek
výzvy, které budou dodány objednatelem;
návrh harmonogramu stavebních prací;
PD bude předána objednateli ve všech náležitostech - grafické, textové a dokladové: v tištěné
podobě počtu 6 paré + data v digitální formě domluvenou formou v domluveném termínu
PD bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí;
do příslušné PD budou rovněž dopracovány případné požadavky vyplývající ze
společného stavebního rozhodnutí;
na realizaci projektu stavebních prací, které jsou předmětem PD (dále jen „projekt"), byla
podána žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Z
uvedeného důvodu je nutné se při zpracování projektové dokumentace řídit podmínkami
dotačního titulu, které budou upřesněny objednatelem.

1.1 .b) Součinnost při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby zahrnuje zejména tyto činnosti:
Zhotovitel v rámci plnění této smlouvy zavazuje poskytnout objednateli součinnost při zadávání
veřejné zakázky na realizaci stavby, jejíž projektové zpracování je předmětem této smlouvy.
O zahájení přípravy zadávacího řízení bude objednatel zhotovitele informovat. Tato součinnost bude
spočívat zejména, ale nejen ve:

3

průzkumy (např., hluková studie, stavebnětechnický průzkum budovy, potřebné sondy dle skutečné 
potřeby a v rámci dodatečných nákladů.

V projektových dokumentacích nebudou použity obchodní názvy a odkazy na konkrétní dodavatele 
stavebních materiálů a prací.

Zhotovitel si zajistí potřebné průzkumy nutné pro správné a bezchybné zpracování projektové 
dokumentace.

Dokumentace budou zpracovány v rozsahu a obsahu dle ustanovení příloh vyhlášky č. 499/2006 
Sb. v platném znění.

PD budou projednány a odsouhlaseny s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci 
inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž 
oprávněné požadavky budou do dokumentací zapracovány, včetně podání žádosti o vydání 
společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení).

PD budou také obsahovat zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body, 
důkladnou koordinaci všech profesí,

Projekt bude sloužit zadavateli i jako dokumentace pro výběr zhotovitele a musí splňovat 
požadavky zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 
požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
znění;
součástí projektové dokumentace budou soupisy prací a dodávek s výkazem výměr a 
položkové rozpočty. V projektové dokumentaci nebudou použity obchodní názvy a 
odkazy na konkrétní dodavatele stavebních materiálů a prací. Soupisy prací nebudou 
obsahovat kumulativní položky. V pare č.1 budou tyto soupisy oceněny a doplněny rozpočtem. 
Dokumentace budou zpracovány v souladu se všemi právními předpisy, technickými normami 
českými i evropskými. Rozsah a obsah dokumentací bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 
Sb. v platném znění;
položkové soupisy stavebních prací je nutné zpracovat podle jednotného ceníku stavebních 
prací v cenové úrovni ke dni odevzdání ve formě oceněného soupisu prací potvrzeného 
autorizovaným projektantem.

Součástí projektové dokumentace bude zejména: 
plán organizace výstavby;
položkový soupis prací s výkazem výměr (detailní položky včetně technické specifikace - bez 
kumulovaných položek např. typu soubor, komplet atp.). Výkaz výměr bude předán ve 2 
tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb., v 
platném znění, v paré č. 1 bude tento soupis oceněn a doplněn rozpočtem - výkaz výměr se 
soupisem prací bude ve formátu .xls v členění dle druhu majetku (movitý, nemovitý, 
krátkodobý, dlouhodobý) na základě platných legislativních předpisů (vyhláška 169/2016 Sb.); 
položkový soupis prací bude rozdělen na způsobilé na nezpůsobilé položky dle podmínek 
výzvy, které budou dodány objednatelem; 
návrh harmonogramu stavebních prací;
PD bude předána objednateli ve všech náležitostech - grafické, textové a dokladové: v tištěné 
podobě počtu 6 paré + data v digitální formě domluvenou formou v domluveném termínu 
PD bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí;
do příslušné PD budou rovněž dopracovány případné požadavky vyplývající ze 
společného stavebního rozhodnutí;
na realizaci projektu stavebních prací, které jsou předmětem PD (dále jen „projekt"), byla 
podána žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Z 
uvedeného důvodu je nutné se při zpracování projektové dokumentace řídit podmínkami 
dotačního titulu, které budou upřesněny objednatelem.

1.1 .b) Součinnost při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby zahrnuje zejména tyto činnosti:
Zhotovitel v rámci plnění této smlouvy zavazuje poskytnout objednateli součinnost při zadávání 
veřejné zakázky na realizaci stavby, jejíž projektové zpracování je předmětem této smlouvy. 
O zahájení přípravy zadávacího řízení bude objednatel zhotovitele informovat. Tato součinnost bude 
spočívat zejména, ale nejen ve:
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- spolupráci při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky
na realizaci předmětu projektové dokumentace;

- poskytnutí součinností při vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o
vysvětlení zadávací dokumentace, v rozsahu předmětu plnění.

11.c) Výkon autorského dozoru - ATD při budoucí realizaci stavby, který spočívá zejména
v poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování navazujících projektových dokumentací a dohledu
nad dodržením schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního povolení a
kontrole souladu zpracované další dokumentace s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení.

2. Objednatel svolá v době zpracování díla minimálně 2x společná koordinační jednání se zhotovitelem
a vybranými dotčenými orgány a subjekty - MMHK OPP, OHA, OŽP, SNHK, OM a dalších dle
konkrétního díla.
a) upřesnění vstupních podkladů a požadavků;
b) koncept řešení - představení koncepce, varianty, diskuze, požadavky a podněty pro

dopracování - projednání na společném jednání;
c) čistopis návrhu - zapracování připomínek a podnětů jednotlivých subjektů;
d) odsouhlasení - odevzdání.

Ze všech společných jednání bude pořízen zápis s jasně určenými podněty k řešení a požadavky
jednotlivých subjektů, který bude rozeslán všem účastníkům

3. Zhotovitel se po domluvě zúčastní a poskytne oborný výklad na případných dalších projednáních
(např. s majiteli dotčených pozemků, zástupci místní KMS, apod.)

4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a
práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, zejména poskytne součinnost při zpracování
žádosti o dotaci v části týkající se PD a rozpočtu. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce
blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke
své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo
řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
a) položkový rozpočet k projektové dokumentaci doručený objednateli dne : 27.4.2023

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto článku mu byly předány
(nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo.
Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.
Doba plnění

1. Termín provedení díla:

Termín zahájení plnění díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy

a) PD pro vydání společného povolení, rozšířenou o náležitosti dokumentace pro výběr
zhotovitele, včetně získání společného povolení (dle čl II. odst 1.1 písm. a) této smlouvy):

do 6 kalendářních měsíců ode dne účinnosti
smlouvy;

b) Termín poskytnutí součinnosti v rámci zadávacího řízení (dle čl. II odst. 1.1. písm. b) této
smlouvy):
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po dobu trvání zadávacího řízení na realizaci, zahájeného v termínu stanoveném objednatelem,
včetně případného opakování výběrového řízení.

c) Termín výkonu autorského dozoru:
autorský dozor se bude provádět v rozsahu činností dle čl. II. odst. 1.1. písm. písm. c) této smlouvy
v období od předání staveniště do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby realizované
dle předmětné PD nebo do odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem
v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy
datem, které nastane nejpozději).

Podmínkou zahájení výkonu činnosti autorského dozoru je výzva objednatele, kterou objednatel
učiní nejdříve po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu dle § 246 ZZVZ s vybraným zhotovitelem
stavebních prací. Tato výzva bude učiněna elektronicky emailem nebo datovou schránkou.
Předpokládaný termín učinění výzvy dle předchozí věty je březen/duben roku 2024.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této smlouvy.

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez
zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho
pravděpodobném trvání a příčině.

V.
Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
bez DPH DPH celkem vč. DPH

DÚR+DSP pro vydání
společného povolení, rozšířenou
o náležitosti dokumentace pro
výběr zhotovitele, získání
společného povolení: 297.650 Kč 62.506,50 Kč 360.156,50 Kč

poskytnutí součinnosti v rámci
zadávacího řízení na zhotovitele
stavby a výkon autorského dozoru: 2.000 Kč 420 Kč 2.420 Kč

Cena celkem za dílo 299.650 Kč 62.926,50 Kč 362.576,50 Kč
(PD + ATD):

(slovy: tři sta šedesát dva tisíce pět set sedmdesát šest korun českých a padesát haléřů s DPH)

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za předmět plnění daň z přidané hodnoty ve výši 21 %.
Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn
účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného
plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné
oznámení zhotovitele o takové změně.

3. Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla a cena za součinnost a ATD zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele související s provedením ATD.

4. Zvýšení dohodnuté ceny za předmět plnění (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na základě
písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.
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VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:

Právo fakturovat cenu za předmět smlouvy zhotoviteli vzniká v případě předmětu plnění: 

a) dle čl. II. odst. 1.1. písm. a) tj. DÚR+DSP vč. získání společného povolení:
- 80 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání a 

převzetí díla jednotlivých PD,
- 20 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po oznámení zahájení společného 

řízení jednotlivých PD;

b) dle čl. II. odst. 1.1. písm. b) a c) Poskytnutí součinnosti v rámci zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby a za výkon autorského dozoru: cena bude uhrazena na základě jediné faktury 
vystavené zhotovitelem po skončení autorského dozoru v souladu s čl. IV. této smlouvy.

2. Právo fakturovat plnou částku za příslušnou část předmětu smlouvy (zbylých 20 % ceny za příslušnou 
PD - viz výše v tomto článku) přísluší zhotoviteli též v případě, že do dvou měsíců od předání příslušné 
části PD objednateli s kladnými stanovisky orgánů státní správy a dotčených organizací, nebude 
zahájeno sloučené stavební řízení, kdy podmínkou je skutečnost, že překážka k zahájení společného 
řízení není na straně zhotovitele.

3. Každá faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených 
prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den 
vystavení faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne 
splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH a další náležitosti daňového dokladu v souladu se 
zákonem DPH a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Každý originál účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IROP a má být označen 
číslem a názvem projektu. Zhotovitel v případě potřeby poskytne součinnost při zpracování podkladů, 
fakturace a zodpovídání dotazů týkajících se projektu ze strany poskytovatele dotace v průběhu 
jednotlivých fází kontroly, tj. během realizace i ukončení projektu, případně i v době udržitelnosti 
v délce 5 let od ukončení realizace projektu.

4. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli. Fakturu lze předat osobně na 
podatelnu, či elektronicky na e-mail: epodatelna@mmhk.cz Zhotovitel není oprávněn požadovat 
během provádění díla zálohové faktury.

5. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami.

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je 
objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance 
objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je 
zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová 
faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost 
nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat 
objednatele.

8. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit 
přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena 
díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

9. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České 
daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Černý Jan    
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Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
Ing. Jan Nagy tel:   

e-mail: 

2. Kontaktní osoby zhotovitele a objednatele mohou být změněny písemným oznámením doručeným 
druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. O změnách kontaktních osob 
dle této smlouvy není třeba vyhotovit písemný dodatek.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
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odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem s pojistným plněním ve výši 1 mil. Kč, a to po celou 
dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod 
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pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, poté vždy do 7 pracovních dnů 
od výzvy objednatele. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V. 
smlouvy.

IX.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být 
odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou 
nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, 
epidemie (s výjimkou onemocnění covid-19) nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek 
úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

7



2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině
a o jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění
smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním
řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a
hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.
Licenční ujednání

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon.

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona výhradní
oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
a) výhradní;
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;
c) pro území všech zemí světa (celosvětově);
d) množstevní rozsah licence není nijak omezen;
e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám, o čemž není
objednatel zhotovitele povinen informovat.

3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým
způsobům užití díla, a to zejména, ale nejenom k oprávnění použít dílo:

a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla účastníkům výběrových
(zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele
vyprojektovaných či souvisejících staveb;

b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových
dokumentací;

c) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro
vydání stavebního povolení, pro účely kolaudace;

d) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i

prostřednictvím třetích osob.

4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami a
změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho
zařazením do díla souborného.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádaná práva třetích osob, která by mohla být na překážku
užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

6. Objednatel není povinen licenci využít.

7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým
částem.

8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.

9. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní
strany, ani případy, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že
objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.

XI.
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Předání a převzetí díla
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se

pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
2. O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 1.) pořídí objednatel se
zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou
stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části),
identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis
příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace v tištěné podobě k odsouhlasení
zadavateli a současně v elektronické podobě, a to 14 dnů před stanoveným datem předání díla. Na
konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel
povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet 6 paré
PD + elektronická verze na CD nosiči, podepsat zápis o předání a převzetí díla.

4. Termín předání díla (části díla) se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného
termínu převzato.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na
investiční odbor Magistrátu města Hradec Králové.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí
díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XII.
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a
jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě
této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému
účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční lhůta na celé dílo činí 60
měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. XI.
Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již
v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním
nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své
náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla
nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3
tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích
osob, a to na náklady zhotovitele.

XIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
• v případě prodlení s dokončením díla, resp. jeho částí, v termínech uvedených v čl. IV odst. 1

smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla vč.
DPH za každý i započatý den prodlení;

• v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání
díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo
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nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu
odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady;

• v případě, že z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která je
zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy
k vícepracím, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat
procentní části z ceny PD dle této smlouvy. Procentní část bude rovna procentnímu vyjádření
navýšení ceny stavby zhotovované dle PD v důsledku víceprací specifikovaných v předcházející
větě. Minimální výše smluvní pokuty ale vždy bude nejméně 5 % z ceny díla včetně DPH;

• v případě, že se zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedostaví na staveniště (při kontrolním
dnu, předání stavby apod.), přestože byl objednatelem k účasti řádně vyzván, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou neúčast.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle
zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která
mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení §
2050 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní
povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost
této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIV.
Odstoupení

1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou
smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a/nebo zákonem.

2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména, ale nejenom:

a) porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII a čl. Vlil této smlouvy; nebo
b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla či jeho části po dobu delší než 30 dnů;
c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani

do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo

d) objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné
zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít
vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení
insolvenčního/exekučního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

5. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší a strany provedou vzájemné
vypořádání.

6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy, řešení
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XV.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování
díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při
seznámení se stavem území.
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2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy
vztahující se k předmětu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo
právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran, za podmínek §
222 ZZVZ. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než
je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li
potřebné doplnění zhotovitel, zavazuje se objednatel po předložení dokladů vzniklé náklady v plné
výši uhradit.

5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620
odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.

6. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou
schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Zhotovitel se
zavazuje přihlašovat se po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky minimálně 1 x za 48
hodin.

Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in
Identifikátor datové schránky zhotovitele: 9rc4fnr

XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, že pro veškeré případné spory z této smlouvy je místně příslušným
soudem soud příslušný dle sídla objednatele. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní příslušností soudu.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té
doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které
jsou uvedeny v čl. III. smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují
prostřednictvím registru smluv.

5. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění
v registru smluv.

6. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

7. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní
strany vylučují.

8. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů.

9. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s
uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
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identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51,50003 Hradec Králové, CZ 
IČO: 00268810 
DS: bebb2in

ERAMONT s.r.o., Balbínova 1091/10, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 26001381 
DS: 9rc4fnr

vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo a o autorském dozoru -- Motorgenerátor -PD pro
vydání společného povolení rozšířená o náležitosti dokumentace pro výběr zhotovitele
cena: 299.650,- Kč bez DPH
datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o 
registru smluv.

11 .Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které 
jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

12.Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a 
zhotovitel dva výtisky.

13.Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou 
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a 
chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

k2\ 09. 2023
V Hradci Králové dne 18.9.2023 V Hradci Králové dne......................

      
     

 

za zhotovitele 
Pavel Struhař 

jednatel společnosti

za objednatele. 
Ing. Pavel Vrbieký

náměstek primátorky města
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ERAMONT s.r.o.
Balbínova 1091
500 03 Hradec Králové 3

Krajský soud Hradec Králové 
oddíl C, vložka 19340

   - Jan Černý 
Autorizovaný projektant 
ČKAITč. 0602639

Magistrát města Hradec Králové
ČSA 408/51
502 00 Hradec Králové

 y Hradci Králové dne 27.4.2023

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace (DSP) pro napojeni nového dieselagregátu:
Dle poptávky MMHK - cena za provedeni projektové dokumentace ve stupni DSP 
včetně výkazu výměr pro výběr zhotovitele, rev.l:
Ix PD DA hlavní budova MMHK - elektroinstalace = 37.850,-
lx PD DA hlavní budova MMHK - stavba pro DSP = 110.200,-
Celkem elektro + stavba, revize č.l= 148.050,- bez DPH
lx PD DA budova Městské policie - elektroinstalace = 42.400,-
lx PD DA budova Městské policie - stavba pro DSP = 109.200,-
Celkem elektro + stavba, revize č.l:= 151,600,- bez DPH

Termín dodání : po předání závazné objednávky a všech potřebných podkladů, 
odsouhlasené požadavky investora, je reálný termín na zhotovení projektové 
dokumentace do konce Října 2023.
Poznámka:
-investor zajistí potřebné vstupní podklady (podklady ke stávajícímu DA, 
pozici přípojek na pozemku, stávající PBŘ dotčených budov).
-jako prvni krok by mělo být předjednání záměru na odboru památkové péče 
MMHK, aby se předešlo případným komplikacím vyplívajících z požadavků 
Vlivu stavby na památkovou péči.

Cena obsahuje:
-PD elektroinstalace napojení nového DA včetně všech potřebných úprav 
stávajících rozvaděčů, stávající elektroinstalace v rozsahu nutném dle zadání 
investora pro funkcí DA (půdorysy, schéma zapojení, TZ, schéma zapojení 
rozvaděčů)

-výpočet energetické bilance
-stavební dokumentace ve stupni DSP (geodetické zaměření území a přilehlých 
fasád, zajištění existence inženýrských sítí, PBŘ, statika, průvodní a souhrnná 
zpráva, stavební řešení, koordinace, inženýrská činnost 

-koordinace (koordinační schůzky v HK)
-rozpočet a výkaz výměr
-dokumentace v elektronické podobě ve formátech DWG, PDF, XLS a DOC 
-tisk (předpoklad 6 paré)

Tel Fax :      Bankovní spojení    
1Č : 26001 381 Číslo účtu    
DIČ : CZ 26001381 OR: Krajský soud v HK, oddíl C, vložka 19340



Cena neobsahuje:
-PD stávající elektroinstalace 
-PD stávající přípojky NN 
-případné poplatky státní správě
-zpracování hlukové studie (pokud si ji dotčené orgány vyžádají, bude po 
vzájemné dohodě doplněna.
-předjednání záměru na odboru památkové péče MMHK

Poznámka:
Pokud bude požadavek na provedení projekčních prací nad rámec objednávky, 
toto fakturováno dle skutečných nákladů:
- HZS 650,- Kč/hod
- doprava 20,- Kč/km

Vypracoval: Jan Černý


