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Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené:  Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  

(dále též jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  ZSMV- 06939-16 /VZ-2023 

a 

 

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. 

sídlem:   U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10 

IČO:    25740253 

DIČ:    CZ25740253 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

 oddíl B, vložka 5803 

Datová schránka:       ffjsu3c 

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank, č. ú. 5060014300/5500 

Zastoupená:  Ing. Janem Kolářem, předsedou představenstva 

(dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo smlouvy: ………………. 

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

Smlouvu o dílo 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Smlouva“) následujícího znění: 
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1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN  

1.1.  Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací 

listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997 a že 

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.2. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.: ZSMV-06939/VZ-2023 s názvem „Zateplení 

střešního pláště a vybudování FVE v areálu Eustach-realizace - I. etapa“ (dále 

jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele splnila veškeré požadavky Objednatele 

uvedené v zadávací dokumentaci a podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek. 

1.3.         Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilým subjektem v oblasti provádění 

stavebních prací a vlastní sám nebo spolu se svými případnými poddodavateli 

veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice nutná 

k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaného zejména v čl. 2 Smlouvy a 

jejich přílohách.  

1.4.   Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní 

obsažené. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo, kterým je 

kompletní oprava střechy objektu Hájenky areálu Eustach v rozsahu výměny střešní 

krytiny, nového laťování, instalace podstřešní difúzní folie, výměny veškerých 

klempířských prvků včetně dešťových žlabů a svodů, příprava na uchycení FVE, 

úpravy hromosvodné soustavy dle aktuálních předpisů, ošetření veškerých dřevěných 

prvků včetně podbití, výměny střešního výlezu a dalších souvisejících činností (dále 

jen „Dílo“ či „Stavba“). Práce budou realizovány v prostorách areálu Eustach, na 

adrese Těmice, 91, 394 96  (dále jen „Objekt“). Dílo Zhotovitel provede dle této 

Smlouvy a jejich příloh. Objednatel se zavazuje za řádně provedené Dílo dle 

podmínek této Smlouvy zaplatit cenu podle článku 4.  této Smlouvy.  

2.2. Stavební práce realizované dle této Smlouvy budou zahrnovat především: 

 stavební práce dle projektové dokumentace stavby z 04/2023; autorem projektové 

dokumentace je společnost ra15 a.s. IČO: 06647642,  

 stavební úpravy vyvolané těmito činnostmi, 

 provedení kompletních úprav povrchů, přípomocí, zednických úprav, zdiva 

v okolí výměny v nezbytně nutném rozsahu do původního vzhledu, jakož i 

veškeré další související práce, dodávky a činnosti, které jsou k řádnému 

dokončení celého Díla nezbytné či vhodné.  

 

 

 Další činnosti zabezpečované dle této Smlouvy budou zahrnovat především: 

 dopravu materiálu, přesuny hmot, manipulace s materiálem,  

 harmonogram stavby 
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 opatření v oblasti BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (Požární 

ochrana) v průběhu realizace Díla,  

 zpracování provozní dokumentace, zejména manuálů na údržbu a provoz Díla, 

 provedení individuálních komplexních a funkčních zkoušek, vyhotovení 

příslušných protokolů a jejich předání, 

 odvoz odpadů a jejich případná ekologická likvidace,  

 průběžný hrubý a závěrečný čistý úklid staveniště, 

 fotodokumentace před, během a po realizaci Díla, 

 Zhotovitel zajistí ochranu umístěných zařízení a technologií, 

 zpracování dokumentace skutečného provedení Díla v počtu 3 paré a zpracování 

dokladové části k realizovanému Dílu v počtu 3 paré. Obojí také 3x elektronicky, 

 předání Díla Objednateli. 

 

2.3. Zhotovitel Dílo provede: 

a) za podmínek uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách, 

b) dle odsouhlasené projektové dokumentace stavby – příloha č. 6 zadávací 

dokumentace 

c) dle instrukcí Objednatele, 

d) v souladu se Standardy Objednatele, které jsou přílohou č. 3 zadávací 

dokumentace této Veřejné zakázky (dále jen „Standardy“) a platnými právními 

předpisy České republiky, profesními předpisy, technickými a odbornými 

normami (včetně doporučených), technologickými postupy, požadavky a 

instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, 

správnou praxí v příslušném oboru, 

 

2.4. Specifikace souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu Díla: 

 Dílem je jak kompletní realizace výše specifikovaných stavebních prací, tak: 

a) účast, organizace a administrace na pravidelných a mimořádných kontrolních 

dnech v rozsahu určeném Objednatelem a plnění úkolů plynoucích z těchto 

kontrolních dnů, 

b) zpracování a průběžná pravidelná aktualizace postupu stavebních prací a 

technologických výstupů ve formátu harmonogramu,  

c) zpracování, vedení, průběžná aktualizace a archivace dokumentace k provedení 

Díla, 

d) provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, 

stavebních přípomocí a ostatních prací nezbytných či vhodných pro zhotovení, 

plnou funkčnost a požadovanou kvalitu Díla a bezpečnost provádění všech prací, 

výkonů a dodávek, 

e) manipulace a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou sběrnou 

surovinou, (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.) do sběrny druhotných 

surovin, a zajištění předložení dokladů – vážních lístků od sběrny a vyúčtování 

příjmů za tyto vykoupené druhotné sběrné suroviny Objednateli vždy 1x měsíčně, 

nejpozději do 5. dne nového měsíce za předchozí měsíc s tím, že poslední 

vyúčtování bude provedeno nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného 

díla, kdy tyto příjmy jsou příjmem Objednatele, původcem veškerého odpadu je 

Zhotovitel, 

f) odvoz odpadů, které nejsou dle výše uvedeného využitelné jako druhotná sběrná 

surovina a jejich případná ekologická likvidace, předání vážních lístků 
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Objednateli,  

g) zřízení, provoz, údržba a likvidace zařízení staveniště, případně dopravních 

opatření, ochrana staveniště a jeho zařízení, 

h) pravidelný každodenní průběžný a čistý závěrečný úklid, jakož i veškeré další 

práce, které jsou k dokončení celého Díla nezbytné, přičemž závěrečný úklid 

zahrnuje před předáním a převzetím Díla kompletní a úplné vyčištění Stavby, 

staveniště a okolí, které umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv 

dalšího úklidu ze strany Objednatele,   

 

2.5. Další skutečnosti týkající se Díla: 

a) Zhotovitel předloží před započetím prací harmonogram prací ke schválení 

Objednateli, kde budou etapy realizace přehledně rozděleny k jednotlivým 

pokojům. Každá etapa bude zahrnovat jednotlivé pokoje a rozdělení 

předpokládaných činností do jednotlivých po sobě jdoucích dnů.  

 

b) předání a převzetí staveniště bude učiněno před zahájením stavebních prací po 

vzájemné dohodě oprávněných osob k tomu určených, o čemž bude učiněn zápis 

o předání a převzetí staveniště a to nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle do 2 pracovních dnů po 

převzetí staveniště od Objednatele. Zhotovitel musí zajistit dodržování 

bezpečnostních opatření po celou dobu realizace Díla. 

 

c) Zhotovitel je povinen, před započetím stavby, si zřídit měření odběru elektrické 

energie po dobu realizace Díla. Po ukončení Díla bude proveden odpočet, který 

bude vyfakturován Zhotoviteli Objednatelem. 

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ  

3.1. Místem plnění je areál Eustach, na adrese Těmice, 91, 394 96 a sídlo Objednatele, 

Přípotoční 300/12, 101  00 Praha 10 – Vršovice. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo nejpozději do 75 kalendářních dnů od 

předání staveniště.  

3.3. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení Díla z důvodů prokazatelného nedodržení 

zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, či jiné právní 

jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, organizací a jiných 

takových subjektů, nikdy však poddodavatelů Zhotovitele) či Objednatele a bez 

zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se termín dokončení o počet 

dní takového, Zhotovitelem nezaviněného, prodlení. Totéž platí i pro situaci, kdy 

Objednatel přeruší z jakéhokoliv důvodu provádění prací na Díle dle čl. 3.4. O výše 

uvedených důvodech na straně třetích osob a Objednatele, které mají vliv na termíny 

plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými osobami obou Smluvních stran odsouhlasený 

písemný zápis s uvedením změn termínů plnění Díla nebo jeho částí.   

3.4. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této 

Smlouvy přerušit provádění prací na Díle po nezbytně nutnou dobu na základě 

jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení 

nastává ke dni doručení takového oznámení. 
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4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z nabídky Zhotovitele  

učiněné v rámci Veřejné zakázky, tj. vyplněný výpočet jednotkových cen, který tvoří 

Přílohu č. 1 této Smlouvy a činí: 

a) celkem bez DPH 2 059 379,72 Kč 

(slovy: dva miliony padesát devět tisíc tři sta sedmdesát devět korun českých a 

sedmdesát dva haléřů),  

b) DPH 21 % ve výši 432 469,74 Kč 

(slovy: Čtyři sta třicet dva tisíc čtyři sta šedesát devět korun českých a sedmdesát 

čtyři haléřů),  

c) celkem včetně DPH 2 491 849,46 Kč 

(slovy: Dva miliony čtyři sta devadesát jedna tisíc osm set čtyřicet devět korun 

českých a čtyřicet šest haléřů).  

 

DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě 

této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

4.2. Cena Díla je splatná na základě daňového dokladu (dále též jen „Faktura“). 

Zhotovitel bude jím provedené Dílo fakturovat po jeho dokončení, předání a převzetí 

bez vad a nedodělků Objednateli, dle čl. 6.2.  

4.3. Nedílnou součástí Faktury musí být Protokol o předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o 

předání a převzetí Díla. 

4.4. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být 

provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) nebo 

práce, dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla provedeny 

být nemají (dále jen „Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel souhlasí, bude 

jejich přesný rozsah a cena sjednány jako změna Smlouvy formou dodatku ke 

Smlouvě dle čl. 15.1. Smlouvy. Nedílnou součástí tohoto dodatku budou jako jeho 

přílohy Změnový list a Zjišťovací protokol, které budou odsouhlaseny oběma 

Smluvními stranami. Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí kromě jiných, v této 

Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, obsahovat Změnový list a Zjišťovací 

protokol, které budou odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. V případě Víceprací 

a Méněprací bude před jejich sjednáním formou dodatku ke Smlouvě postupováno 

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4.5. Originál Faktury bude doručen na adresu doručování, dle následujícího článku, 

Zhotovitelem řádně a do 5 dní od předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, v 

souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

4.6. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena 

vždy ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla Objednatele nebo 

v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na adresu 

faktury_dms@zsmv.cz, pokud Faktura splňuje ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o 
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službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4.7.   Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním převodem na 

bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

4.8. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádně 

a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem Objednateli. V případě, že Faktura 

neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu a přiložený Zjišťovací 

protokol a Protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, její splatnost 

neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta splatnosti počíná běžet 

znovu v celé délce od doručení bezvadné Faktury Objednateli. 

4.9. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy. 

4.10. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je stanovena jako cena konečná. Objednatel 

nebude Zhotoviteli hradit nad rámec ceny smluvené žádné další náklady ani jiné 

nároky peněžní povahy uplatněné Zhotovitelem. 

4.11. Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje 

podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.12. Související činnosti dle čl. 2.4. jsou předmětem Smlouvy a jako takové jsou zahrnuty 

do Ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkazu výměr samostatnými 

položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek do Přílohy č. 1 – 

výpočet jednotkových cen. Objednatel požaduje, že provedení souvisejících činností 

nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je výkaz výměr jako 

samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých položek výkazu 

výměr. 

4.13. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo 

v případě prací uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění 

Zhotovitele nese náklady na tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na jejich 

úhradu. 

4.14. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na 

jakékoliv peněžité plnění, je Objednatel oprávněn svůj nárok (splatný i nesplatný) 

bez dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu jakékoliv části ceny Díla. 

4.15. Zhotovitel předal Objednateli nejpozději při podpisem této Smlouvy originál listiny 

bankovní záruky ve výši 5 % z ceny Díla bez DPH uvedené v čl. 4.1 této Smlouvy. 

Platnost bankovní záruky je minimálně 60 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy. 

Odpovědnost za datum platnosti bankovní záruky je k tíži Zhotovitele.  

5. KVALITA DÍLA 

5.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou, 

pokyny Objednatele a platnými právními předpisy České republiky. Kvalita prací, 

zařízení a materiálů musí odpovídat ustanovením této Smlouvy (včetně příloh). 

Zhotovitel je také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými 

kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto 

požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele, 

případně předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, 
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komponentů, výrobků či zařízení a vytvořit referenční část Díla nebo jiným vhodným 

postupem postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele. 

5.2. K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály, které musí odpovídat 

kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám, obsaženým v této Smlouvě 

(včetně jejich příloh), upřesněních, změnách Díla a pokynech Objednatele, a všechny 

práce budou prováděny s náležitou odbornou péčí v souladu s platnými právními 

předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), propozicemi a 

instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, se 

správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a v odpovídající 

kvalitě. 

5.3. Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných v této Smlouvě, 

zadávací dokumentaci, jejich přílohách a to včetně provedení všech předepsaných 

zkoušek. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem Díla, musí splňovat 

požadavky stanovené právními a technickými předpisy.  

5.4. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou 

specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny 

Objednatelem, zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a 

specifikace, jakost, povrchovou úpravu, barvu apod. Pokud je Objednatel dle této 

Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli materiály, látky a zařízení, pak pouze 

takové materiály, látky a zařízení, které odpovídají předepsaným specifikacím. 

Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení materiálů, látek a zařízení, které 

předepsaným specifikacím neodpovídají, a to na náklady Zhotovitele. 

5.5. K zabudování do Díla budou používány pouze materiály, látky a zařízení nová, 

dosud nepoužitá, k zamýšlenému účelu určená (schválená) a před použitím k 

provádění Díla vhodně skladovaná. 

5.6. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení s maximální možnou 

pečlivostí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při manipulaci, 

skladování, ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo zhotovení 

nezávadného Díla. V průběhu provádění Díla musí být na staveništi uchovány 

pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů, látek a zařízení a na 

požádání musí být předloženy Objednateli. 

5.7. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž bude 

usilovat o to, aby Dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez vyzvání 

okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění Díla zjistí. 

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to nejpozději 

v termínu uvedeném v čl. 3 Smlouvy. 

6.2. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a jeho 

předáním a převzetím Objednatelem. O záměru Zhotovitele předat Dílo Objednateli 

vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů před zamýšleným termínem. O 

předání a převzetí Díla bude pořízen písemný předávací protokol podepsaný oběma 

Smluvními stranami, v němž bude uvedeno, že Dílo bylo předáno bez vad a 

nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo v případě, že Dílo 
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vykazuje vady nebo nedodělky. Objednatel může Dílo převzít i v případě, že Dílo 

vykazuje vady nebo nedodělky. V takovém případě bude v písemném protokolu 

výslovně uvedeno, že je Dílo předáno i s vadami nebo nedodělky a tyto vady nebo 

nedodělky budou v protokolu charakterizovány. Dále bude v protokolu obsažen 

závazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky v přiměřené lhůtě, kterou 

stanoví Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo nedodělků. Lhůta nesmí být 

delší než patnáct (15) dní. Po odstranění vad nebo nedodělků bude opět sepsán mezi 

stranami písemný protokol. Objednatel však v žádném případě nemá povinnost 

převzít Dílo, pokud vykazuje vady nebo nedodělky. 

6.3. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho 

předání Objednateli.  

6.4. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude po 

dobu šedesáti (60) měsíců od předání Díla nebo odstranění vad Díla způsobilé pro 

použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené, jinak 

obvyklé vlastnosti. V případě, že na některou část Díla stanoví výrobce dodaného 

zboží záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Počátek běhu záruční doby je 

dán dnem převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. V případě Díla 

vykazujícího vady a nedodělky zapsané v protokolu o předání a převzetí Díla je 

počátek běhu záruční doby dán dnem podepsání protokolu o odstranění všech vad a 

nedodělků Objednatelem. V případě vyskytnutí se vady bránící řádnému užívání Díla 

uplatněné v záruční lhůtě nastoupí Zhotovitel k odstranění vady nejdéle do pěti (5) 

pracovních dní od nahlášení. O odstraňování ostatních vad zjištěných v záruční lhůtě 

platí obdobně ujednání čl. 6.2. této Smlouvy. 

6.5. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit 

pojistného plnění musí činit minimálně 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun 

českých). Kopii dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli před 

podpisem této Smlouvy. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli předá do jeho sídla na vyžádání veškeré 

atesty, certifikáty, revize a další obdobné listiny, které se vztahují k Dílu, a které jsou 

oprávněny vyžadovat kontrolní orgány státní správy. 

6.7. Zhotovitel odpovídá za soulad mezi dokumentací skutečného provedení stavby a 

reálně zhotoveným Dílem. Dojde-li po dokončení Díla k jeho dodatečným změnám 

Zhotovitelem (například v souvislosti s odstraňováním závad apod.), je Zhotovitel 

povinen předat Objednateli novou doplněnou dokumentaci skutečného provedení 

stavby v souladu se Standardy Objednatele.  

6.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se Standardy 

Objednatele, porozuměl jim a že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich 

obsahem. 

6.9. Dnem protokolárního předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za veškeré 

prostory staveniště a to až do okamžiku podpisu závěrečného protokolu o předání a 

převzetí Díla bez vad a nedodělků. Všechny použité plochy budou navráceny v 

závěru Stavby do původního stavu. 
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6.10. Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž 

hlučnost, prašnost, vibrace apod. nepřekračuje stanovené hodnoty.  

6.11. Zhotovitel musí v průběhu plnění Díla: 

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a 

smluvních pokut se svými poddodavateli, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě 

a to zejména splatnost faktur a sankce za nesplnění podmínek Smlouvy a sankce za 

nedodržení termínu plnění,  

b) včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 

se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 

podle Smlouvy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 

Objednatele za konkrétní plnění. 

6.12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se všichni jeho pracovníci při pohybu v prostorech 

Objednatele řídily pokyny a vnitřními směrnicemi Objednatele, pokud s nimi budou 

před vstupem do těchto prostor prokazatelně seznámeni. 

7. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

7.1.        Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby 

pro účely zastupování Smluvních stran v technických a běžných provozních věcech 

při provádění Díla (dále jen „Oprávněné osoby“), a toto jmenování doručí protistraně 

nejpozději při předání staveniště. V průběhu provádění Díla může každá ze 

Smluvních stran písemně jmenovat i další Oprávněné osoby a tyto Oprávněné osoby 

může rovněž písemně odvolat. Písemné jmenování a odvolání Oprávněných osob je 

účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Jména Oprávněných osob a případně 

jejich aktualizace budou na základě jmenování zapsány v zápisu z nejbližšího 

kontrolního dne Díla.  

7.2. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických 

záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají právo 

tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem 

kterékoli ze Smluvních stran. 

8. NÁHRADA ŠKODY 

8.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 

právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí 

maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně vzniklých škod.  

8.2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 

nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany.  

8.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu 

na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání 

okolností vylučujících odpovědnost.  

9. SANKCE 
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9.1. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní některou 

povinnost plynoucí mu ze smlouvy, z pravidel BOZP a PO, je Objednatel oprávněn 

mu účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) pro 

každý jednotlivý případ.  

9.2. V případě, že Zhotovitel neprovede celé Dílo ve lhůtě sjednané Smluvními stranami 

v čl. 3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- 

Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.  

9.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené podle čl. 6.2. 

Smlouvy a/nebo v případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné v záruční 

době ve lhůtě dle čl. 6.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní 

pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý den 

prodlení u každé jednotlivé vady. 

9.4. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění vady Díla bránící řádnému užívání 

v termínu uvedeném v čl. 6.4., je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve 

výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení u 

každé jednotlivé vady. 

9.5. V případě, že Zhotovitel nesplní podmínky dle odst. 6.11. této Smlouvy, Zhotovitel 

se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun 

českých) za každý zjištěný případ. 

9.6. Zhotovitel je povinen zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- 

Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení povinnosti mlčenlivosti, a 

to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. Tím není dotčen 

ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody ve výši přesahující dohodnutou smluvní 

pokutu.  

9.7. Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv 

nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu  čl. 10 této Smlouvy, o Smlouvě a 

Smluvních stranách, na jejichž utajení má Objednatel oprávněný zájem. 

9.8. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, zaplatí 

Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení.  

9.9. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na 

náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je 

smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, 

pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.  

 

10. OCHRANA INFORMACÍ 

10.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s 

možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i obsahu 

všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv 

v budoucnu dojít. 

10.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy 
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včetně jejích dodatků na profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní nezbytná 

opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o kterých to stanoví 

příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke znečitelnění dalších 

údajů, jejichž znečitelnění výslovně Smlouva vyžaduje.  

10.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech 

dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny Díla. 

10.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., 

Zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

11. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

11.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 

informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny 

informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 

mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

11.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby 

nedocházelo k prodlení s plněním Díla. Veškerá komunikace mezi Smluvními 

stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců 

Smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků. 

11.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace 

Díla budou uskutečňovat především formou řádných a mimořádných kontrolních 

dnů. Organizaci a administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí 

Objednatele. Účast Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná, Oprávněné 

osoby mohou být nahrazeny pouze statutárními zástupci Smluvních stran.  

11.4. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím 

pověřit třetí stranu, např. technický dozor Objednatele. Z průběhu kontrolních dnů 

budou činěny zápisy, které budou distribuovány prostřednictvím e-mailu, na 

následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány a stanou se součástí zápisů ve 

stavebním deníku. Stavební deník bude veden v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude předán 

Objednateli spolu s ostatní dokumentací stavby v rámci předání a převzetí Díla.  

11.5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami mimo výše uvedené zápisy 

z kontrolních dnů, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na 

základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a druhé straně doručena 

prostřednictvím zpráv Informačního systému datových schránek. V mimořádných 

případech, kdy Informační systém datových schránek nebude funkční, je možné 

doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 

registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně 

druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode 

dne této změny. 

11.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, 

kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou 

posledním dnem této lhůty. 
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11.7. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního 

systému datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, a že tuto 

skutečnost společně ověřily před podpisem Smlouvy. 

12. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy 

nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k 

zaplacení ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními 

orgány. 

12.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této 

Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to 

zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních 

finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů 

oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke 

kontrole pověří nebo zmocní. 

12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

13. ŘEŠENÍ SPORŮ 

13.1. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, se strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního 

stupně ve sporech z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná 

příslušnost soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud 

v Praze a v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud 

pro Prahu 10. 

14. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem jejího 

zveřejnění v registru smluv. 

14.2. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla více jak čtrnáct (14) dnů, 

Objednatel může od Smlouvy odstoupit a vzniká mu nárok na paušalizovanou 

náhradu nákladů s tím spojených ve výši 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun 

českých). Tato částka je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu 

uhrazení. V případě prodlení s jejím zaplacením je Objednatel oprávněn požadovat 

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý započatý den 

prodlení. Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke 

skutečnosti, že je Objednatel povinen vždy nést náklady na provedení výběrového 

řízení na nového Zhotovitele. Tento nárok na náhradu nákladů není dotčen 

odstoupením od Smlouvy ze strany Objednatele. 

14.3. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit výpovědí, 

v tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady spojené 
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s aktuální rozpracovaností Díla včetně nákladů vynaložených v souvislosti 

s přípravou realizace další části Díla. Zhotovitel má v takovém případě povinnost 

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů vyklidit a zpět předat Objednateli staveniště a 

vyčíslit náklady spojené s aktuální rozpracovaností Díla včetně nákladů 

vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. Výpovědní lhůta 

činí 14 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 

bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď 

doručena protistraně. V průběhu výpovědní doby nebude Zhotovitel realizovat 

činnosti a vynakládat tím další náklady související s realizací další části Díla. 

14.4. Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto 

Smlouvou. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit okamžitě v případě, 

že druhá Smluvní strana poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti 

uvedené v čl. 14.6. či 14.7. této Smlouvy. Každá ze smluvních stran je dále 

oprávněna odstoupit od této Smlouvy za předpokladu, že jedna ze Smluvních stran 

porušila své povinnosti z této Smlouvy, byla na toto porušení písemně upozorněna 

druhou (oprávněnou) Smluvní stranou a nezjednala nápravu ani v přiměřené 

náhradní dodatečné lhůtě, která byla uvedena v písemné výzvě ke zjednání nápravy.  

Pokud v písemné výzvě ke zjednání nápravy nebude konkrétní lhůta stanovena, má 

se za to, že oprávněná Smluvní strana požaduje zjednání nápravy maximálně do pěti 

(5) dnů ode dne doručení této výzvy. Pokud druhá Smluvní strana v průběhu lhůty ke 

zjednání nápravy písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná 

Smluvní strana odstoupit od této smlouvy ihned po obdržení takového prohlášení, 

tedy i před uplynutím poskytnuté lhůty. Účinky odstoupení nastávají prvním dnem 

bezprostředně následujícím po dni doručení odstoupení druhé Smluvní straně. 

14.5. Smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností ze strany 

Zhotovitele: 

a) Zhotovitel do čtrnácti (14) dnů po písemné výzvě nesplnil pokyny Objednatele 

k odstranění vadných prací a jejich novému provedení;   

b) Pokud činností nebo nečinností Zhotovitele může vzniknout Objednateli škoda 

vyšší než 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a Zhotovitel 

nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě pěti (5) dnů; 

c) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;  

d) Zhotovitel se ocitne v likvidaci; 

e) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této 

Smlouvy anebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla; 

f) Stane-li se Zhotovitel „nespolehlivým plátcem“ dle zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

14.6. Smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností ze strany 

Objednatele prodlení Objednatele se zaplacením faktury Zhotovitele o více než 90 

dní. 

14.7. Kterákoliv Smluvní strana může navrhnout ukončení Smlouvy dohodou smluvních 

stran. Dohoda o ukončení Smlouvy musí obsahovat konkrétní datum, ke kterému 

Smlouva pozbyde platnosti a účinnosti. 
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15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této 

smlouvě uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána 

osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se 

sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 

příslušné změny Smlouvy. 

15.2. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se 

stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost 

ostatních závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto 

neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a 

vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat 

předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení. 

15.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst své 

splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních stran. 

15.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení o 

změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze 

Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události. 

15.5. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky Smluvních 

stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky 

Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu 

škod apod.). 

15.6. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo 

prohlášení neplatnosti se řídí českým právem. 

15.7. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a jinými 

elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 480/2004 

Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

15.8. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

15.9. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i 

zadávací podmínky předmětné Veřejné zakázky, obsažené v zadávací dokumentaci 

na tuto Veřejnou zakázku a jejích změnách a doplňcích. 

15.10. Tato Smlouva je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných 

vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být v souladu s § 

211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky, tj. bude vyhotovena jako elektronický 

soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu 

oprávněných. 

15.11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh, 

Smlouvě i jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na 

základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují 
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v případě listinného vyhotovení své vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných a 

v případě elektronického uzavření smlouvy elektronické podpisy osob k tomu 

oprávněných. 

15.12. Nedílnou součást Smlouvy tvoří její přílohy: 

Příloha č. 1 - Výpočet jednotkových cen (vyplněný dodavatelem) 

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

 

 

V Praze dne ………. 

 

 

 

 

 

Zhotovitel 

Ing. Jan Kolář 

předseda představenstva 

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. 

 

 

 

V Praze dne ………. 

 

 

 

 

 

Objednatel 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

ředitel  

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra  

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: parc. č. 2323/5 k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

Zařízení služeb pro MV, Přípotoční 300/12,Praha 10 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25740253
DIČ: CZ25740253

Projektant: IČ:

ra15 a.s., Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ECOTEN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

2 059 379,72

Sazba daně Základ daně Výše daně

432 469,7421,00% 2 059 379,72

2 491 849,46CZK

SO01

Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu Eustach

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SO01

Stavba:

Místo: parc. č. 2323/5 k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou Datum:

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV, Přípotoční 300/12,Praha 10 Projektant:

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

01

2 059 379,72 2 491 849,46

ra15 a.s., Nádražní 

1272/15, 150 00 Praha 5

ECOTEN s.r.o.

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

01.01 Výměna střešní krytiny se zateplením 1 518 093,24

Fotovoltaická elektrárna 197 230,0001.02 163 000,00

01.03 Elektroinstalace - hromosvod

140 360,00116 000,00VRN VRN

262 286,48 317 366,64

1 836 892,82

Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu Eustach

10. 3. 2023

1 943 379,72 2 351 489,46
SO 01 Výměna střešní krytiny se zateplením a nová 

jímací soustava na střeše
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: parc. č. 2323/5 k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

Zařízení služeb pro MV, Přípotoční 300/12,Praha 10 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

Projektant: IČ:

ra15 a.s., Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ECOTEN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 518 093,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 518 093,24 21,00% 318 799,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 836 892,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu Eustach

01 - SO 01 Výměna střešní krytiny se zateplením a nová jímací soustava na střeše

01.01 - Výměna střešní krytiny se zateplením

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: parc. č. 2323/5 k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV, Přípotoční 300/12,Praha 10 Projektant:

ra15 a.s., Nádražní 

1272/15, 150 00 

Praha 5

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Zpracovatel: ECOTEN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 518 093,24

HSV - Práce a dodávky HSV 204 473,36

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 135 935,82

    997 - Přesun sutě 68 537,54

PSV - Práce a dodávky PSV 1 257 619,88

    713 - Izolace tepelné 231 378,34

    762 - Konstrukce tesařské 275 857,41

    764 - Konstrukce klempířské 76 410,97

    765 - Krytina skládaná 654 635,74

    766 - Konstrukce truhlářské 19 337,42

OST - Ostatní 56 000,00

Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu Eustach

01 - SO 01 Výměna střešní krytiny se zateplením a nová jímací soustava na střeše

01.01 - Výměna střešní krytiny se zateplením
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: parc. č. 2323/5 k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV, Přípotoční 300/12,Praha 10 Projektant:

ra15 a.s., Nádražní 

1272/15, 150 00 

Praha 5

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Zpracovatel: ECOTEN s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 518 093,24

D HSV Práce a dodávky HSV 204 473,36

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 135 935,82

1 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
m2 274,230 75,10 20 594,67

VV 60,94*4,5 274,230

VV Součet 274,230

2 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití
m2 548,460 1,80 987,23

VV 274,23*2 'Přepočtené koeficientem množství 548,460

3 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
m2 274,230 61,30 16 810,30

4 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 274,230 21,80 5 978,21

5 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 548,460 1,80 987,23

VV 274,23*2 'Přepočtené koeficientem množství 548,460

6 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 274,230 17,30 4 744,18

7 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně 

naložení a složení
m2 274,230 263,50 72 259,61

8 K 993111119
Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového 

ZKD 10 km přes 10 km
m2 2 468,070 5,50 13 574,39

VV 274,23*9 'Přepočtené koeficientem množství 2 468,070

D 997 Přesun sutě 68 537,54

9 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace
t 22,041 383,50 8 452,72

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 22,041 271,50 5 984,13

11 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 639,189 25,00 15 979,73

VV 22,041*29 'Přepočtené koeficientem množství 639,189

12 K 997013607

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z tašek a keramických výrobků kód 

odpadu 17 01 03

t 17,161 1 725,00 29 602,73

13 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 1,131 2 500,00 2 827,50

14 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02
t 0,083 2 310,00 191,73

15 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 3,666 1 500,00 5 499,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 257 619,88

D 713 Izolace tepelné 231 378,34

16 K 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 

mezi krokve rohoží, pásů, desek
m2 313,232 175,50 54 972,22

VV 366,592 366,592

VV -533,6*0,1 -53,360

VV Mezisoučet 313,232

VV Součet 313,232

17 M
611.5901644637

827R

Tepelná izolace tl.  140mm,  λD= 0,033 (W·m-1·K-1), 

univerzální izolace z čedičových vláken
m2 319,497 275,00 87 861,68

01.01 - Výměna střešní krytiny se zateplením

Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu Eustach

01 - SO 01 Výměna střešní krytiny se zateplením a nová jímací soustava na střeše
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 313,232*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 319,497

18 K 713151132
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 

nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu přes 30° do 45°
m2 320,600 39,50 12 663,70

VV 366,592 366,592

VV Mezisoučet 366,592

VV -9*18,68*4*0,06 -40,349

VV -8*4,724*0,06 -2,268

VV -9*6,25*0,06 -3,375

VV Mezisoučet -45,992

VV Součet 320,600

19 M
585.8592248000

697R

Tepelná izolace tl. 40mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-1), 

univerzální izolace z čedičových vláken
m2 327,012 139,50 45 618,17

VV 320,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 327,012

20 K 713191133.1

Montáž izolace tepelné, stropů vrchem nebo střech 

překrytí fólií s přelepeným spojem s kotvící lišty pro 

parozábranu

m2 313,232 65,00 20 360,08

VV 366,592 366,592

VV -533,6*0,1 -53,360

VV Mezisoučet 313,232

VV Součet 313,232

21 M 28329028R
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 

150g/m2 s integrovanou lepící páskou
m2 365,072 20,60 7 520,48

VV 313,232*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 365,072

22 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 2,057 1 158,00 2 382,01

D 762 Konstrukce tesařské 275 857,41

23 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 

60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm
m2 366,592 190,00 69 652,48

VV 4*(18,68*4,65) 347,448

VV -2*(8,6*4,65)/2 -39,990

VV ((3,63+11,4)/2*5,5) 41,333

VV ((3,79+11,4)/2*4,5) 34,178

VV -5,195*2,5 -12,988

VV Mezisoučet 369,981

VV -2*0,66*1,178 -1,555

VV -0,95*0,53 -0,504

VV -0,95*0,48 -0,456

VV -0,95*0,46*2 -0,874

VV Mezisoučet -3,389

VV Součet 366,592

24 M 60514114R řezivo jehličnaté lať impregnovaná 40x60 mm m3 4,047 13 645,50 55 223,34

VV 18*18,68*4*0,04*0,06 3,228

VV 16*4,724*0,04*0,06 0,181

VV 18*6,25*0,04*0,06 0,270

VV Mezisoučet 3,679

VV Součet 3,679

VV 3,679*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,047

25 K 762342216
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 

60° osové vzdálenosti přes 360 do 600 mm
m2 366,592 89,60 32 846,64

VV 366,592 366,592

VV Součet 366,592

26 M 60514114R řezivo jehličnaté lať impregnovaná 40x60 mm m3 2,024 13 645,50 27 618,49

VV 9*18,68*4*0,04*0,06 1,614

VV 8*4,724*0,04*0,06 0,091

VV 9*6,25*0,04*0,06 0,135

VV Mezisoučet 1,840

VV Součet 1,840

VV 1,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,024

27 K 762342521 Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl do 100 mm m 533,600 40,00 21 344,00

VV 4*26*4,65 483,600

VV 5*4,5 22,500

VV 5*5,5 27,500

VV Součet 533,600

28 M 60514114R řezivo jehličnaté lať impregnovaná 40x60 mm m3 1,409 13 645,50 19 226,51

VV 533,6*0,04*0,06 1,281

VV Součet 1,281

VV 1,281*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,409

29 K 762342811
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 

0,22 m
m2 366,592 32,80 12 024,22

VV 4*(18,68*4,65) 347,448

VV -2*(8,6*4,65)/2 -39,990

VV ((3,63+11,4)/2*5,5) 41,333

VV ((3,79+11,4)/2*4,5) 34,178

VV -5,195*2,5 -12,988

VV Mezisoučet 369,981

VV -2*0,66*1,178 -1,555

VV -0,95*0,53 -0,504
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -0,95*0,48 -0,456

VV -0,95*0,46*2 -0,874

VV Mezisoučet -3,389

VV Součet 366,592

30 K 762342813
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti přes 

0,50 m
m2 366,592 27,40 10 044,62

31 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 7,480 2 000,00 14 960,00

VV 4,047+2,024+1,409 7,480

VV Součet 7,480

32 K 762432926R
Dílčí opravy konstrukce krovu včetně materiálu a 

impregnace
ks 10,000 463,00 4 630,00

33 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 4,722 1 755,00 8 287,11

D 764 Konstrukce klempířské 76 410,97

34 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 5,570 91,20 507,98

VV 5,28*1,055 5,570

VV Součet 5,570

35 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 25,550 43,20 1 103,76

VV 25,55 25,550

VV Součet 25,550

36 K 764002821R Demontáž lemování střešního výlezu do suti kus 2,000 32,10 64,20

37 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 11,530 32,10 370,11

VV 0,77+2,96+5,61+0,7+0,77+0,72 11,530

VV Součet 11,530

38 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 60,940 102,50 6 246,35

VV 60,94 60,940

VV Součet 60,940

39 K 764004841 Demontáž háku do suti kus 74,000 39,80 2 945,20

VV 20*2 40,000

VV 5*2 10,000

VV 9*2 18,000

VV 3*2 6,000

VV Součet 74,000

40 K 764004841R Demontáž okrasných prvků, jejich repase kus 2,000 652,00 1 304,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

41 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 21,900 102,50 2 244,75

VV 21,9 21,900

VV Součet 21,900

42 K 764121413R

K6 - Krytina střechy z Al plechu rš 1055 mm, 

oplechování ukončení šikmé střechy, hliníkový plech tl. 

0,7 mm, RAL 8004 cihlově červená

m2 5,570 820,00 4 567,40

VV 5,28*1,055 5,570

VV Součet 5,570

43 K 764221466R
K5 - Oplechování úžlabí z Al plechu rš 500 mm, 

hliníkový plech tl. 0,7 mm, RAL 8004 cihlově červená
m 25,550 395,00 10 092,25

44 K 764228411R
K3 - Oplechování dřevěných věžiček, hliníkový plech tl. 

0,7 mm, RAL 8004 cihlově červená
kus 8,000 685,40 5 483,20

45 K 764321413R

K4b - Lemování rovných zdí střech z Al plechu rš 235 

mm, oplechování zadní stěny komínu, hliníkový plech 

tl. 0,7 mm, RAL 8004 cihlově červená

m 0,770 192,00 147,84

46 K 764321414R

K4a - Lemování rovných zdí střech z Al plechu rš 290 

mm, oplechování spodní stěny komínu, hliníkový plech 

tl. 0,7 mm, RAL 8004 cihlově červená

m 2,960 225,00 666,00

47 K 764321415R

K4c - Lemování rovných zdí střech z Al plechu rš 360 

mm, oplechování boční stěny komínu, hliníkový plech 

tl. 0,7 mm, RAL 8004 cihlově červená

m 5,610 314,00 1 761,54

48 K 764321415R1

K4b - Lemování rovných zdí střech z Al plechu rš 458 

mm, oplechování zadní stěny komínu, hliníkový plech 

tl. 0,7 mm, RAL 8004 cihlově červená

m 0,700 395,00 276,50

49 K 764321416R

K4b - Lemování rovných zdí střech z Al plechu rš 528 

mm, oplechování zadní stěny komínu, hliníkový plech 

tl. 0,7 mm, RAL 8004 cihlově červená

m 0,770 421,00 324,17

50 K 764321417R

K4b - Lemování rovných zdí střech z Al plechu rš 570 

mm, oplechování zadní stěny komínu, hliníkový plech 

tl. 0,7 mm, RAL 8004 cihlově červená

m 0,720 486,00 349,92

51 K 764521404R
K1 - Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků 

a čel půlkruhový rš 330 mm, RAL 7016 antracit
m 60,940 380,00 23 157,20

52 K 764521424R
Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Al 

plechu rš 330 mm, RAL 7016 antracit
kus 2,000 314,00 628,00
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53 K 764521444R
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al 

plechu 330/100 mm, RAL 7016 antracit
kus 7,000 883,00 6 181,00

54 K 764528422R
K2 - Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a 

odskoků kruhový, průměru 100 mm, RAL 7016 antracit
m 21,900 349,00 7 643,10

55 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,150 2 310,00 346,50

D 765 Krytina skládaná 654 635,74

56 K 765121801
Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do 

suti
m2 362,925 80,10 29 070,29

VV 4*(18,68*4,65) 347,448

VV -2*(8,6*4,65)/2 -39,990

VV ((3,63+11,4)/2*5,5) 41,333

VV ((3,79+11,4)/2*4,5) 34,178

VV -5,195*2,5 -12,988

VV -(3,63+4,8)/2*0,87 -3,667

VV Mezisoučet 366,314

VV -2*0,66*1,178 -1,555

VV -0,95*0,53 -0,504

VV -0,95*0,48 -0,456

VV -0,95*0,46*2 -0,874

VV Mezisoučet -3,389

VV Součet 362,925

57 K 765121821
Příplatek k demontáži krytiny betonové do suti za sklon 

přes 30°
m2 362,925 4,50 1 633,16

58 K 765121881
Demontáž hřebenů a nároží krytiny betonové sklonu do 

30° na sucho do suti
m 48,760 98,50 4 802,86

VV 18,68*2 37,360

VV 11,4 11,400

VV Součet 48,760

59 K 765121891
Příplatek k demontáži hřebenů a nároží krytiny 

betonové do suti za sklon přes 30°
m 48,760 12,50 609,50

60 K 765123012R

Krytina betonová skládaná se zapuštěným granulátem 

a hrubou povrchovou úpravou, rozměry 330 x 420 mm, 

výška profilu 25 mm

m2 362,925 750,00 272 193,75

VV 4*(18,68*4,65) 347,448

VV -2*(8,6*4,65)/2 -39,990

VV ((3,63+11,4)/2*5,5) 41,333

VV ((3,79+11,4)/2*4,5) 34,178

VV -5,195*2,5 -12,988

VV -(3,63+4,8)/2*0,87 -3,667

VV Mezisoučet 366,314

VV -2*0,66*1,178 -1,555

VV -0,95*0,53 -0,504

VV -0,95*0,48 -0,456

VV -0,95*0,46*2 -0,874

VV Mezisoučet -3,389

VV Součet 362,925

61 K 765123121
Krytina betonová ochranná a větrávací mřížka okapové 

hrany
m 60,940 1 450,00 88 363,00

VV 60,94 60,940

VV Součet 60,940

62 K
765123312.BRM.

003

Krytina betonová hřeben provětrávaný z hřebenáčů 

hřebenáč s větracím pásem 
m 48,760 530,00 25 842,80

VV 18,68*2 37,360

VV 11,4 11,400

VV Součet 48,760

63 K
765123512.BRM.

005
Krytina betonová štítová hrana z tašek okrajových m 37,200 590,00 21 948,00

VV 8*4,65 37,200

VV Součet 37,200

64 K 765123711R
Krytina betonová lemování prostupů těsnicím pásem pl 

jednotlivě do 0,25 m2, stávající odvětrání WC
kus 1,000 1 609,00 1 609,00

65 K 765123911 Příplatek ke krytině betonové za sklon přes 30° do 40° m2 362,925 36,30 13 174,18

66 K 765125352
Montáž střešní stoupací plošiny délky do 900 mm pro 

betonovou krytinu
kus 4,000 3 520,00 14 080,00

67 M 59244027R
Z1 - plošina stoupací hliníková slitina š 250mm d 

880mm, barva cihlově červená
sada 4,000 1 590,00 6 360,00

68 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené 

ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění
m2 366,592 130,00 47 656,96

VV 4*(18,68*4,65) 347,448

VV -2*(8,6*4,65)/2 -39,990

VV ((3,63+11,4)/2*5,5) 41,333

VV ((3,79+11,4)/2*4,5) 34,178

VV -5,195*2,5 -12,988

VV Mezisoučet 369,981

VV -2*0,66*1,178 -1,555

VV -0,95*0,53 -0,504

VV -0,95*0,48 -0,456
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VV -0,95*0,46*2 -0,874

VV Mezisoučet -3,389

VV Součet 366,592

69 M
DEK.142101011

0R
Doplňková hydroizolační vrstva m2 421,581 133,00 56 070,27

VV 366,592*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 421,581

70 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 533,600 5,10 2 721,36

VV 4*26*4,65 483,600

VV 5*4,5 22,500

VV 5*5,5 27,500

VV Součet 533,600

71 M 28329303R
páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod 

kontralatě š 50mm
m 586,960 42,10 24 711,02

VV 533,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 586,960

72 K 765191911
Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 

sklonu přes 30°
m2 421,581 17,80 7 504,14

VV 4*(18,68*4,65) 347,448

VV -2*(8,6*4,65)/2 -39,990

VV ((3,63+11,4)/2*5,5) 41,333

VV ((3,79+11,4)/2*4,5) 34,178

VV -5,195*2,5 -12,988

VV Mezisoučet 369,981

VV -2*0,66*1,178 -1,555

VV -0,95*0,53 -0,504

VV -0,95*0,48 -0,456

VV -0,95*0,46*2 -0,874

VV Mezisoučet -3,389

VV Součet 366,592

VV 366,592*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 421,581

73 K 765192811.1 Demontáž střešní stoupací plošiny u komínu kus 4,000 2 745,00 10 980,00

74 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 19,273 1 313,00 25 305,45

D 766 Konstrukce truhlářské 19 337,42

75 K 766671022
Montáž střešního okna do krytiny tvarované 66 x 118 

cm
kus 2,000 344,00 688,00

76 M 61143692.R

O1 - okno střešní 660x1178 mm - / plastový střešní 

výlez, izolační dvojsklo, otevíravé směrem ven, 

materiál: plast RAL 7016 antracit

kus 2,000 7 440,50 14 881,00

77 M 61140659R lemování střešních oken 660x1178 mm kus 2,000 1 758,00 3 516,00

78 K 766673811 Demontáž střešního okna vlnitá krytina přes 30 do 45° kus 2,000 78,80 157,60

79 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0,072 1 317,00 94,82

D OST Ostatní 56 000,00

80 K OST001001R
Prohlídka a zaměření nosné konstrukce krovu po 

odkrytí střechy
ks 1,000 6 000,00 6 000,00

81 K OST001002R
Prohlídka a dílčí opravy komínů, vyspárování části 

komínu 02
ks 1,000 20 000,00 20 000,00

82 K OST001003R Dílčí opravy podbití přesahů střech ks 1,000 30 000,00 30 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: parc. č. 2323/5 k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

Zařízení služeb pro MV, Přípotoční 300/12,Praha 10 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

Projektant: IČ:

ra15 a.s., Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ECOTEN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 163 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 163 000,00 21,00% 34 230,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 197 230,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu Eustach

01 - SO 01 Výměna střešní krytiny se zateplením a nová jímací soustava na střeše

01.02 - Fotovoltaická elektrárna

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: parc. č. 2323/5 k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV, Přípotoční 300/12,Praha 10 Projektant:

ra15 a.s., Nádražní 

1272/15, 150 00 

Praha 5

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Zpracovatel: ECOTEN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 163 000,00

01 - Technologie FVE 95 500,00

02 - Kabely, trasy, montáže 67 500,00

Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu Eustach

01 - SO 01 Výměna střešní krytiny se zateplením a nová jímací soustava na střeše

01.02 - Fotovoltaická elektrárna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: parc. č. 2323/5 k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV, Přípotoční 300/12,Praha 10 Projektant:

ra15 a.s., Nádražní 

1272/15, 150 00 

Praha 5

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Zpracovatel: ECOTEN s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 163 000,00

D 01 Technologie FVE 95 500,00
1 M 01-001 Nosná konstrukce panelů (příprava) kpl 1,000 74 500,00 74 500,00

P
Poznámka k položce:

Kotvící výškově nastavitelné háky

2 K 01-002 Montáž nosné konstrukce panelů (příprava) kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

P

Poznámka k položce:

Montáž kotvících nastavitelných háků. Provedení dle příslušné 

technické dokumentace a dle manuálu a požadavků výrobce.

3 K 01-003 Drobný montážní materiál kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D 02 Kabely, trasy, montáže 67 500,00
4 M 02-001 Kabely DC na střeše m 100,000 70,00 7 000,00

5 K 02-002 Montáž kabelů DC na střeše m 100,000 85,00 8 500,00

P

Poznámka k položce:

Příprava pro zapojení FV panelů. Vedeny dle Technické zprávy pro 

zadání stavby, kabely ukončeny na západní fasádě pod podbitím.

6 M 02-003 Kabelová trasa na střeše Hájenky m 100,000 240,00 24 000,00

7 K 02-004 Montáž kabelové trasy na střeše Hájenky m 100,000 230,00 23 000,00

P

Poznámka k položce:

Kabelové trasy na střeše objektu vedeny dle Technické zprávy pro 

zadání stavby.

8 K 02-005 Drobný montážní materiál kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

01.02 - Fotovoltaická elektrárna

Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu Eustach

01 - SO 01 Výměna střešní krytiny se zateplením a nová jímací soustava na střeše
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: parc. č. 2323/5 k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

Zařízení služeb pro MV, Přípotoční 300/12,Praha 10 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

Projektant: IČ:

ra15 a.s., Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ECOTEN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 262 286,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 262 286,48 21,00% 55 080,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 317 366,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu Eustach

01 - SO 01 Výměna střešní krytiny se zateplením a nová jímací soustava na střeše

01.03 - Elektroinstalace - hromosvod

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: parc. č. 2323/5 k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV, Přípotoční 300/12,Praha 10 Projektant:

ra15 a.s., Nádražní 

1272/15, 150 00 

Praha 5

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Zpracovatel: ECOTEN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 262 286,48

PSV - Práce a dodávky PSV 224 708,70

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 224 708,70

M - Práce a dodávky M 19 577,78

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 19 577,78

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 8 000,00

Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu Eustach

01 - SO 01 Výměna střešní krytiny se zateplením a nová jímací soustava na střeše

01.03 - Elektroinstalace - hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: parc. č. 2323/5 k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV, Přípotoční 300/12,Praha 10 Projektant:

ra15 a.s., Nádražní 

1272/15, 150 00 

Praha 5

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Zpracovatel: ECOTEN s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 262 286,48

D PSV Práce a dodávky PSV 224 708,70

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 224 708,70

1 K 741110442
Montáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do 

krabic D přes 40 do 63 mm uložená volně
m 60,000 56,10 3 366,00

2 M 1000289768 TRUBKA DVOUPLÁŠŤOVÁ PRŮMĚR 50 mm m 60,000 28,10 1 686,00

3 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 

mm s podpěrou
m 52,000 278,50 14 482,00

4 M 1030039095
Vodič s vysokonapěťovou izolací, D20mm, černý Délka 

100 m, na kabelovém bubnu
m 52,000 1 300,00 67 600,00

P

Poznámka k položce:

DÉLKU VEDENÍ PŘED OBJEDNÁNÍM NUTNO PŘEMĚŘIT DLE 

SKUTEČNÉ TRASY VEDENÍ



vodič s vysokonapěťovou izolací, pro dodržení dostatečné vzdálenosti 

vůči elektricky vodivým částem podle ČSN EN 62305-3, pro zabránění 

nebezpečným přeskokům mezi částmi vnějšího systému ochrany před 

bleskem a vnitřními vodivými částmi (elektrická zařízení, potrubní vedení 

apod.) Pro zabránění vzniku plazivého výboje je vodič HVI opatřen 

speciálním pláštěm, který umožňuje řídit vůči vztažnému potenciálu 

vysoká impulzní napětí, způsobená bleskem. Provedení pro montáž na 

stavbě (délka 100 m - šedý). Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s ≤ 75 

cm (pro vzduch) nebo s ≤ 150 cm (pro pevný nevodivý materiál).

5 M 1321468
Koncovky pro vodič s vysokonapěťovou izolací D20 

CERNY (2KS)
kus 4,000 1 145,00 4 580,00

6 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 1,000 197,50 197,50

7 M 1030037985
ekvipotenciální přípojnice bez krytu, nerez se šrouby 

M10, pro 6 připojení
kus 1,000 287,00 287,00

8 K 741420101 Montáž držáků oddáleného vedení do zdiva kus 16,000 168,50 2 696,00

9 K 741420102 Montáž držáků oddáleného vedení do dřeva kus 20,000 151,50 3 030,00

10 M 1030039388
Podpěra vedení pro vodiče s vysokonapěťovou izolací 

D 20-23mm s oválným otvorem 10x5,5mm   nerez
kus 36,000 209,90 7 556,40

P
Poznámka k položce:

VČETNĚ KOTVÍCÍHO MATERIÁLU

11 K 741421811
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 

mm kolmý svod
m 16,000 88,40 1 414,40

12 K 741421821
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 

mm rovná střecha
m 48,000 75,70 3 633,60

13 K 741421831
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 

mm šikmá střecha
m 27,000 88,40 2 386,80

14 K 741421853
Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod 

tašky
kus 75,000 139,00 10 425,00

15 K 741430011 Montáž tyč jímací délky přes 3 m na střešní hřeben kus 4,000 994,00 3 976,00

16 M 1000313780
Podpůrná trubka D 50mm L 1950mm GFK/Al s 

jímačem D 22/16/10mm L 2500mm
kus 4,000 10 600,00 42 400,00

17 M 1000313774
Podpěra mezi krovy s roztečí 550-900mm s trubkou 

48mm pro podpůrnou trubku D 50mm
kus 4,000 7 147,00 28 588,00

18 M 1030039016
Set pro průchod střechou černý s hliníkovou střešní 

taškou pro trubky D 38-60mm
kus 4,000 2 851,00 11 404,00

19 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 

100 000 do 500 000,- Kč
kus 1,000 15 000,00 15 000,00

D M Práce a dodávky M 19 577,78

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 19 577,78

20 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,015 3 385,00 50,78

01.03 - Elektroinstalace - hromosvod

Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu Eustach

01 - SO 01 Výměna střešní krytiny se zateplením a nová jímací soustava na střeše
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 460161252
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 15,000 750,00 11 250,00

22 K 460241111
Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v 

blízkosti podzemního vedení
m3 1,000 732,00 732,00

23 K 460431112
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 

10 cm z horniny tř I skupiny 3
m 15,000 39,00 585,00

24 K 460661512
Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou 

fólií š lože přes 25 do 50 cm
m 15,000 137,00 2 055,00

25 K 460921222

Kladení dlažby po překopech při elektromontážích 

dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva 

těženého

m2 7,500 654,00 4 905,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

26 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce:

včetně tisku 3x paré, CD - dwg a pdf

D VRN9 Ostatní náklady 8 000,00

27 K 091003112
Instalční a spojovací materál pro pospojení a uzemnění 

bez rozlišení
soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

Strana 4 z 4



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: parc. č. 2323/5 k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

Zařízení služeb pro MV, Přípotoční 300/12,Praha 10 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

Projektant: IČ:

ra15 a.s., Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ECOTEN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 116 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 116 000,00 21,00% 24 360,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 140 360,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu Eustach

VRN - VRN

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: parc. č. 2323/5 k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV, Přípotoční 300/12,Praha 10 Projektant:

ra15 a.s., Nádražní 

1272/15, 150 00 

Praha 5

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Zpracovatel: ECOTEN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 116 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 116 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 36 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 42 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 28 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

VRN - VRN

Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu Eustach
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: parc. č. 2323/5 k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV, Přípotoční 300/12,Praha 10 Projektant:

ra15 a.s., Nádražní 

1272/15, 150 00 

Praha 5

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Zpracovatel: ECOTEN s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 116 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 116 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 36 000,00

1 K 030001000R Zařízení staveniště set 1,000 17 000,00 17 000,00

2 K 032903000R
Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště po 

celou dobu výstavby
set 1,000 8 000,00 8 000,00

3 K 039002000R Zrušení zařízení staveniště set 1,000 11 000,00 11 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 42 000,00

4 K 045203000R Kompletační činnost set 1,000 42 000,00 42 000,00

D VRN6 Územní vlivy 28 000,00

5 K 070001000R Územní a provozní vlivy set 1,000 28 000,00 28 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

6 K 090001000R Provoz investora (protiprašná opatření, zakrývání) set 1,000 10 000,00 10 000,00

Zateplení střešního pláště a vybudování FVE v areálu Eustach

VRN - VRN
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