



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

**D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29
Hvězdonice - Ověření akustické situace po dokončení navazujících oprav
na D1 u Mirošovic**

Číslo objednávky: 02PT-007702
ISPROFIN 521 155 0017

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Závod Praha

Na Pankráci 546/5

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Ing. Petr Jurtin

Průběžná 1939/58

100 00 Praha 10 – Strašnice

IČO: 740 95 170

Kontaktní telefon:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání a Evidenční

číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Objednatel akceptuje dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás zakázku: „D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdovice - Ověření akustické situace po dokončení navazujících oprav na D1 u Mirošovic“

Lhůta pro dodání či termín dodání:

1. Dodavatel je povinen předat Zprávu z předmětu plnění Objednateli v konceptu do 2 měsíců ode dne provedení hlukového měření.
2. Čistopis předmětu plnění bude předán objednateli do 10 dnů od zajištění a předání kladného stanoviska příslušné KHS Dodavateli.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 243.940,- / 295.167,-
V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

(1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a

(2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy: Příloha č. 1 – Soupis prací

V Praze dne:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
20.09.2023 16:12:56



Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2023.09.21
10:36:25 +02'00'

Za Objednatele:

vedoucí oddělení přípravy a realizace D1

Za Dodavatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Soupis prací

D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29
Hvězdonice: Ověření akustické situace po dokončení navazujících oprav na D1 u Mirošovic

Příloha č. 1

| Pol. | Druh činnosti | měrná jednotka | Počet m.j. | KČ/m.j. | Cena celkem v KČ |
|-------------------------------|--|----------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | Přípravné práce | hod. | 16 | 1400,00 | 22 400,00 |
| 2 | 24 hodinové hlukové měření vč. dopravy a protokolárního vyhodnocení, stanovení hygienických limitů | ks | 1 | 243 940,00 | 243 940,00 |
| 3 | Výpočet RPDI, určení vlivu jednotlivých komunikací | ks | 1 | 51 227,40 | 51 227,40 |
| 4 | Inženýring - projednání s orgány státní správy | hod. | 22 | 1200,00 | 26 400,00 |
| Cena celkem bez DPH | | | | | 243 940,00 |
| DPH 21 % | | | | | 51 227,40 |
| Cena celkem včetně DPH | | | | | 295 167,40 |

Měření hluku z dopravy v chráněném venkovním prostoru staveb.

Rozsah měření byl stanoven na základě konzultace a specifického požadavku

zástupce Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze. Viz záznam z jednání ze dne 27. 3. 2023