

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel:

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr 1, 381 01 Český Krumlov,
IČO: 00583600,
č. ú.: 133241/0710, ČNB
statutární zástupce: MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel PL
zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel PL,
b) technických: Jiří Káňic, správce PL
tel, fax.: 380309130, email: reditel@cervenydvur.cz , spravce@cervenydvur.cz

Zhotovitel:

STAVOPLAST KL spol. s r.o.
Stachy 266
384 73 Stachy
IČO: 40740056
č. ú.: 252109627/0300
statutární zástupce: Ladislav Bořík, tel.: +420 602 379 752, email: borik@stavoplastkl.cz

II. Výchozí podklady a údaje

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne **13.9.2023**.
2. Název akce:
Instalace plynového potrubí - STL plynovod a přípojka pro horní areál Psychiatrické léčebny Červený Dvůr
3. Místo akce: Horní areál parku Psychiatrické léčebny Červený Dvůr, katastrální území Chvalšiny.
4. Investor: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr.

III. Předmět plnění

Předmětem zakázky je provedení instalace plynového potrubí STL plynovodu a přípojky do předem připraveného výkopu v horním areálu Psychiatrické léčebny Červený Dvůr a s tím souvisejících dalších potřebných pomocných prací podle podmínek zadání a specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci a cenové nabídce ze dne 13.9.2023 ve lhůtách vymezených:

- touto smlouvou,
- obecně závaznými předpisy a ČSN,

(dále jen „dílo“).

2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že dokončené dílo specifikované v čl. II. a čl. III. od zhotovitele převezme, zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu a poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost.

V rámci prací bude provedeno:

- dovoz a přípravy potřebného materiálu dle specifikace ve výkazu výměr (VV) a v projektové dokumentaci (PD),
- instalace plynového potrubí (vnější strana) – zavedení potrubí do pilíře hlavního uzávěru plynu dle PD,
- vystrojení pilíře hlavního uzávěru plynu dle PD,
- instalace plynového potrubí (vnitřní strana) – zakončení potrubí dle PD
- provedení všech předepsaných zkoušek dle PD,
- úklid a odstranění zařízení staveniště (pokud bylo provedeno),
- protokolárního předání plynovodu budoucímu provozovateli.

Specifikace všech prací a jejich detailní provedení je navrženo v projektové dokumentaci: „**STL plynovod a přípojka Červený Dvůr**“, zpracované Radkou Bambulovou, Žižkova 66, 373 72 Lišov, IČ: 734 73 154 v únoru 2023 - vnější rozvod plynu a dále v projektové dokumentaci: „**Osazení areálového STL plynovodu Červený Dvůr**“, zpracované Jiřím Vaisem, ul. Mírová 421, 385 01 Vimperk, IČO 606 28 316 v květnu 2023 – vnitřní rozvod plynu. K projektové dokumentaci a na jednotlivé druhy prací jsou zpracovány výkazy výměr, které jsou základem pro zpracování cenové nabídky.

IV.

Termíny a způsob plnění

Zahájení realizace díla: **18. 9. 2023**

Dokončení díla: **30. 11. 2023**

1. V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště a tím také pozdnímu nástupu na stavbu, prodlouží se termín plnění o tolik dnů, o kolik byl pozdržen termín zahájení prací.
2. Pokud je zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla objednateli, vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty a to i v ostatních případech vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo požadovat náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
4. Pokud objednatel neposkytne prokazatelně řádnou a včasnou součinnost v rozsahu sjednaném v této smlouvě a stanoveném Občanským zákoníkem a ocitne se tak s poskytováním součinnosti v prodlení, nebo je objednatel v prodlení s plněním jiného smluvního závazku, není zhotovitel v prodlení s plněním povinností provést dílo ve výše uvedených termínech, ani s plněním dalších povinností dle této smlouvy.
5. V případě, že během provádění díla zasáhne do jeho průběhu vyšší moc, která bude trvat déle než 10 dnů, bude další postup řešen dohodou smluvních stran.

V.

Rozsah a způsob provedení díla

1. Rozsah díla je určen touto smlouvou, cenovou nabídkou zhotovitele viz příloha, VV a PD.
2. Zhotovitel zabezpečí veškeré práce, služby, dodávky a média nutná k provedení díla, včetně zařízení staveniště, na kterém bude dílo prováděno (dále jen „staveniště“).
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu v souladu s podmínkami této smlouvy.
4. Zhotovitel provede dílo řádně a včas a na své nebezpečí.
5. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a zákona č., 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění,
 - ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích,
 - ekologických a jiných požadavků vyplývajících z dalších souvisejících právních předpisů,
 - českých státních norem ČSN.
6. Zhotovitel použije při provádění díla výrobky, které mají vlastnosti zaručující při běžné údržbě mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí (včetně užití „ekologicky šetrných výrobků“), bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energií a splňující hygienické požadavky.
7. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby. V takovém případě má zhotovitel odpovědnost, jako by prováděl dílo sám.

VI.

Základní podklady a součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen dodat zhotoviteli v uvedených lhůtách následující údaje a dokumenty, které slouží jako podklady pro provedení díla zhotovitelem v souladu s touto smlouvou:
 - projektovou dokumentaci
 - souhlasy a stanoviska dotčených orgánů (pokud nejsou již součástí PD)
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště **18. 9. 2023**. O tom bude pořízen zápis.
3. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne zhotoviteli v nutném rozsahu potřebnou součinnost, spočívající zejména v odevzdání podkladů dle odst. 1 tohoto článku, v odevzdání případných doplňujících údajů a v upřesnění podkladů, pokud taková potřeba v průběhu plnění této smlouvy vznikne. Součinnost v uvedeném rozsahu poskytne objednatel vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od písemného

- vyžádání zhotovitelem. Tato lhůta se prodlužuje o nezbytně nutnou dobu u záležitostí, které objednatel nemůže zajistit vlastními silami, ani při využití všech svých odborných znalostí a schopností.
4. Objednatel odpovídá za to, že jsou všechny jím odevzdané podklady bez právních a věcných vad.
 5. Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušený neoprávněnými zásahy třetích osob.
 6. Objednatel a jeho zástupci nebo zástupci oprávněných orgánů jsou oprávněni vstupovat na staveniště, či kontrolovat provádění díla v jakékoliv fázi jeho realizace a v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou kontrolní, či dozorovou činností. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zástupci objednatel provádějící dozor neprodleně upozornit stavbyvedoucího nebo jinou určenou osobu a to zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vad. Jestliže zhotovitel vady neodstraní a jeho vadný postup by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 7. Osoba provádějící technický dozor je oprávněna dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud není v dosahu oprávněný zástupce zhotovitele a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob, pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody.

VII.

Další povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
 - převzít podklady a věci potřebné k provedení díla předané objednatelem,
 - poskytnout v potřebném rozsahu termínovou součinnost firmě, která bude provádět přípravné a dokončovací zemní práce pro plynového potrubí,
 - upozornit objednatele na nesprávnost udělených pokynů, resp. nevhodnost předaných podkladů a věcí a na překážky v provádění díla a nedostatky podkladů a pokynů při provádění díla. Po dobu ode dne doručení písemného oznámení zhotovitele o těchto nedostatcích objednateli do doby doručení písemného oznámení objednatel o jejich odstranění zhotoviteli se prodlužuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli,
 - odevzdat objednateli všechny doklady vztahující se k dílu,
 - dodržovat všechny platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na staveništi a v areálu objednatele; zhotovitel bere tímto na vědomí a potvrzuje, že byl řádně v této oblasti před zahájením prací objednatelem poučen a proškolen,
 - dodržovat vnitřní směrnici léčebny - dopravně provozní řád v areálu léčebny, nevjíždět do areálu parku na staveniště s těžkou technikou a mechanizací bez předchozí domluvy se správcem léčebny, stejně jako nevjíždět do areálu parku ke staveništi zbytečně mnoha vozidly, využívat k dopravě na staveniště pouze dohodnutou trasu viz předání staveniště, k parkování vozidel pracovníků na stavbě používat pouze vyhrazená parkoviště v areálu,
 - udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, pravidelně a průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
 - zajistit staveniště (pokud je zřízeno) tak, aby bylo zamezeno přístupu cizích osob, osadit odpovídající bezpečnostní cedulky,
 - zajistit dodržování zákazu donášení a výskytu alkoholických nápojů i v uzavřeném balení do areálu objednatele, včetně jejich požívání pracovníky zhotovitele,
 - zajistit zákaz přítomnosti osob pod vlivem alkoholu, byť i tzv. „zbytkového“,
 - při podezření z přítomnosti takových osob na staveništi, tyto osoby vykázat z areálu léčebny,
 - zajistit bezpečné uložení těkavých látek, o způsobu jejich uložení a před začátkem manipulace s nimi na stavbě, informovat vždy zástupce objednatele,
 - při manipulaci a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi a v areálu léčebny postupovat v souladu s § 44a, zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,
 - zabezpečit přítomnost svých zaměstnanců při provádění kontrolní činnosti technickým dozorem,
 - vyzvat objednatele k účasti na prováděných zkouškách, prověření a předávání prací, které mají být následně zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Uvedené výzvy budou zapsány ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem, neučiní-li tak zhotovitel, je povinen na žádost objednatele uvedené práce na své náklady zpřístupnit,
 - nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště, uvést staveniště do původního stavu,
 - zajistit a předat průběžnou fotodokumentaci z realizace výstavby a výkresy skutečného provedení stavby.
2. Objednatel je zejména povinen:
 - provedené dílo převzít,
 - provést prohlídku převzatého díla a oznámit zhotoviteli vady díla,
 - na výzvu zhotovitele se v požadovaném termínu účastnit zkoušek, prověrek a předávání prací, které mají být následně zpřístupněny,

- převzít dílo i v nabídnutém zkráceném termínu, pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednaným termínem,
- odstranit na základě písemné výzvy zhotovitele nedostatky spočívající v nesprávnosti udělených pokynů objednatelem, resp. nevhodnost jím předaných podkladů a včel a nedostatky spočívající v překážkách v provádění díla a nedostacích podkladů a pokynů objednatele při provádění díla a odstranění těchto nedostatků písemně oznámit zhotoviteli.

Ustanovením tohoto článku nejsou dotčeny ostatní povinnosti smluvních stran stanovené v některém z dalších ustanovení této smlouvy.

VIII.

Cena za provedení díla a platební podmínky

1. Celková cena za provedení díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná a činí celkem včetně DPH **341 372,59 Kč /včetně DPH/ zhotovitel je plátcem DPH**
2. Zhotovitel zpracoval cenovou nabídku pro provádění díla na sjednanou pevnou cenu s tím, že je možno jí upravit pouze na základě dodatku k této smlouvě nebo na základě dohody smluvních stran o provedení nepředvídaných prací podle ujednání v článku XIII., nebo na základě dohody smluvních stran v případě, že některé práce nebudou na pokyn objednatele provedeny.
3. Objednatel uhradí průběžně vystavené faktury skutečně provedené práce oproti předloženým účetním dokladům. Zhotovitel průběžně vystaví a předloží objednateli faktury na základě soupisů skutečně provedených prací na díle. Účetní doklady resp. faktury musí být potvrzeny zástupcem objednatele ve věcech technických a technickým dozorem (pokud je stanoven). Faktura bude splatná do **21 dnů** od jejího doručení objednateli. Fakturace bude provedena do výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10 % ceny bude objednatelem proplaceno do 14 dnů po odstranění všech vad a nedodělků vzešlých ze zápisu o předání a převzetí díla.
4. Každý účetní doklad – faktura bude obsahovat:
 - označení faktury a její číslo,
 - obchodní jméno sídlo, IČO, DIČ a bankovní spojení smluvních stran,
 - den zdanitelného plnění a splatnost dle této smlouvy o dílo,
 - označení smlouvy o dílo a předmět dle členění ve smlouvě,
 - cenu bez DPH, sazbu a částku DPH, celkovou cenu vč. DPH, odkaz na ocenění dle dodavatelského položkového rozpočtu.
5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti požadovat doplnění výše uvedených náležitostí faktury, pokud nebyly uvedeny a také požadovat opravu nesprávných, či neúplných údajů. Zhotovitel je povinen uvedené nedostatky neprodleně odstranit a vrátit fakturu v řádném stavu objednateli. V případě, že bude zhotoviteli zástupcem objednatele vrácena předložená faktura k odstranění nedostatků a doplnění údajů, počítá se splatnost této faktury ode dne nového předložení faktury objednateli.
6. Pro případ prodlení objednatele s úhradou některé z částek dle předchozích odstavců tohoto článku je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. Dnem splnění peněžitého závazku je den odepsání předmětné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty a to i v ostatních případech vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo požadovat náhradu škody, přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
7. Pokud dojde k předčasnému ukončení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, má zhotovitel nárok na zaplacení ceny díla v poměrné výši dohodnuté ceny díla za jednotlivá samostatná plnění předmětu této smlouvy a to v takové výši, jaká bude stanovena ke dni ukončení smlouvy s přihlédnutím ke stádiu rozpracování díla. V případě, že není možné určit jednotlivá samostatná plnění předmětu této smlouvy, má zhotovitel nárok na cenu za provedenou část díla stanovenou v příslušných ustanoveních sniženu o cenu, kterou zhotovitel ušetří neprovedením díla v plném rozsahu.

IX.

Přerušeni a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla pokud:
 - objednatel neposkytne smlouvenou nebo jinou součinnost podmiňující další řádný postup prací v dohodnutých lhůtách a neučiní tak ani v přiměřené dodatečné lhůtě,
 - je objednatel v prodlení s plněním některé ze svých smluvních povinností, které podmiňují zhotovení díla. Přerušeni provádění díla z výše uvedených důvodů přestávají běžet zhotoviteli veškeré lhůty přerušeni dotčené, tedy zejména lhůta dokončení díla.

2. Objednatel po vzájemné dohodě se zhotovitelem přeruší provádění díla, pokud to povětrnostní a klimatické podmínky dále nedovolují. O tom bude pořízen zápis do stavebního deníku s uvedením termínů a lhůt pro pokračování a dokončení realizace díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na dobu nezbytně nutnou a v nezbytném rozsahu. Takové přerušení nezakládá stavení běhu smluvních lhůt tím dotčených.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel písemně oznámí zápisem do stavebního deníku (pokud bude veden) nebo elektronickou zprávou objednateli nejméně 3 dny předem, kdy bude dílo ukončeno a připraveno k předání a kdy tedy má dojít k převzetí díla. Smluvní strany na základě tohoto oznámení dohodnou přesný časový postup předání a převzetí díla. Pokud tento postup nedohodnou, pak platí, že předání díla bude zahájeno v den, který byl objednateli oznámen.
2. Zhotovitel připraví před předáním díla nezbytné doklady vztahující se k charakteru prací a dodávek nutné k převzetí díla a to zejména:
 - stavební deník, (pokud bude veden)
 - doklady o kontrole a převzetí díla nebo jeho částí dalším postupem zakrytých (formou zápisu do stavebního deníku a potvrzením technického dozoru investora a zástupce investora ve věcech technických),
 - doklady o jakosti použitých materiálů, prohlášení o shodě stanovených výrobků,
3. O průběhu a výsledku předávacího řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zejména označení předávaného díla, datum zahájení a ukončení předávacího řízení, zhodnocení jakosti díla, datum zahájení a ukončení zkušebního provozu, seznam dokladů, soupis zjištěných vad, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o slevě ze sjednané ceny nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady, prohlášení objednatele, že dílo přijímá, resp. prohlášení objednatele, že dílo odmítá převzít a to s odůvodněním a rovněž stanoviskem zhotovitele.
4. Vadou se rozumí odchylka ve kvalitě, rozsahu a parametrech díla a stanovených, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
5. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti dohodnutému rozsahu díla.

XI.

Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel a přechází ze zhotovitele na objednatele v době, kdy objednatel převezme dílo nebo jeho oddělitelnou část od zhotovitele v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo jestliže tak neučiní včas, přechází nebezpečí škody v době, kdy zhotovitel v souladu s touto smlouvou připravil předmět díla k převzetí a umožnil objednateli nakládat s předmětem díla řádně provedeným a objednatel porušil smlouvu tím, že předmět díla nepřevzal.

XII.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je proveden podle této smlouvy, v souladu s projektovou dokumentací, výkazy výměr, cenovou nabídkou, stavebním povolením a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy.
2. Dokončené dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a dílo neodpovídá požadavkům stanoveným v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu a v rozsahu této záruky.
3. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba trvá **60 měsíců** a počíná běžet dnem převzetím díla objednatelům resp. uvedením díla do zkušebního provozu. U zařízení a vybavení, která jsou samostatnou částí díla, pak běží samostatná záruční doba odpovídající době uvedené dodavatelem, která však nesmí být kratší než 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít po stanovenou záruční dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací díla a obecně závaznými technickými normami.
4. V případě vady díla, za kterou odpovídá zhotovitel, je zhotovitel povinen provést bezplatné odstranění takové vady na základě oznámení objednatele. Práva z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při přijímání díla, musí objednatel uplatnit v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtách dohodnutých v zápisu. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu až do výše 10 % sjednané ceny díla do doby odstranění těchto vad.

5. Případnou reklamaci vady díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady a to v písemné formě k rukám zástupce zhotovitele. Zhotovitel vyvolá do 10 ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. V případě, že zhotovitel vady neodstraní ve sjednané lhůtě, nebo v případě marného uplynutí lhůty pro zahájení řízení o odstranění vad, ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od jejího uplynutí, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad jiným subjektem dle jeho výběru na náklady zhotovitele, které zhotoviteli po odstranění vad vyúčtuje. Zhotovitel se zavazuje vyúčtované náklady objednateli uhradit do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
6. Objednatel je povinen vytvořit zhotoviteli předpoklady pro odstranění vad díla zejména umožnění přístupu do dotčených prostor dokončeného díla.

XIII.

Změny závazku – nepředvídané práce

1. Za nepředvídané práce se považují:
 - práce a plnění zhotovitele, které nebyly součástí projektu díla, prováděné na základě zvláštního písemného požadavku objednatele,
 - práce a plnění zhotovitele, které nebyly součástí projektu díla, prováděné s písemným souhlasem objednatele, pokud musí být tyto práce provedeny v důsledku změny právních předpisů, požadavků orgánů státní správy nebo pokud se dodatečně ukáže, že dílo bez provedení těchto prací nebude zcela nebo zčásti funkční.
2. O nepředvídané práce bude rozšířen formou dodatku k této smlouvě předmět plnění této smlouvy s tím, že se odpovídajícím způsobem zvýší sjednaná cena. V případě potřeby provedení víceprací, nezbytných k řádnému dokončení stavby, si tyto vícepráce objednatel vyžádá od zhotovitele zápisem do stavebního deníku, budou zhotovitelem samostatně oceněny při použití jednotkových cen z nabídky, nové položky budou oceněny dle ceníků a objednatel se zavazuje takto provedené vícepráce uhradit.
3. Objednatel si vyhrazuje právo určit práce a dodávky, které nebudou prováděny a to zápisem do stavebního deníku. Tyto budou vyčísleny z položkového dodavatelského rozpočtu zhotovitele a formou dodatku k této smlouvě bude změněn předmět plnění této smlouvy a odpovídajícím způsobem snížena sjednaná cena.
4. V případě, že zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky, které se týkají díla nebo staveniště a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem stanoveným v této smlouvě, zavazuje se zhotovitel o těchto překážkách uvědomit objednatele, a to bez zbytečného odkladu od zjištění takových překážek. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje navrhnout objednateli změnu díla. Do dosažení písemné dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

1. Při podstatném porušení této smlouvy, zejména v případech uvedených v odst. 2) tohoto článku, pokud nebude v přiměřeném dodatečném termínu splněna výzva na odstranění závadného stavu, je možno od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pokud:
 - objednatel, ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené zhotovitelem nesplní povinnost poskytnout potřebnou součinnost,
 - objednatel poruší některou ze svých povinností stanovených v čl. VII., odst. 2, této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pokud:
 - zhotovitel ani v přiměřené dodatečné lhůtě neodstraní nedostatky díla zjištěné v průběhu prací na díle a zapsané do deníku a jeho vadný postup by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy,
 - zhotovitel bude v prodlení s předáním hotového díla.

XV.

Zánik smlouvy

Tato smlouva zaniká:

- splněním účelu a předmětu smlouvy, tzn. splněním všech povinností smluvních stran stanovených v této smlouvě,
- písemnou dohodou smluvních stran,
- odstoupením jedné ze smluvních stran.

XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Za **zhotovitele** jsou oprávněny kromě statutárních orgánů v souvislosti s předmětem této smlouvy jednat a podepisovat tyto osoby:
 - ve věcech smluvně-obchodních: Ladislav Bořík
 - ve věcech technických: Tomáš Bořík
3. Za **objednatele** jsou oprávněny v souvislosti s předmětem této smlouvy jednat a podepisovat tyto osoby:
 - ve věcech smluvně-obchodních: MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel,
 - ve věcech technických: Jiří Káňic, správce, stavební dozor *Ing. Jiří Káňic*
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (zveřejnění vlastní smlouvy, zveřejnění podmínek servisní smlouvy vážící se na předmět plnění, množstevní bonusy, apod.).
5. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
7. Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a v této smlouvě nejsou výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
9. Přílohou této smlouvy je cenová nabídka ze dne 13.9.2023.

V Červeném Dvoře dne *21.9.2023*

.....
Za objednatele

**PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
ČERVENÝ DVŮR**
Červený Dvůr 1
381 01 Český Krumlov ③

Příloha: tel: 999 999 100, IČO: 00583600
Cenová nabídka.

.....
Za zhotovitele

Ladislav Bořík, jednatel společnosti



STAVOPLAST KL
STAVOPLAST KL spol. s r.o.
384 73 Stačhy 286
IČO: 407 40 088 DIČ: CZ40740088

CELKOVÁ REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

PRÁVNÍ ZÁKAZNÍK

Kód: 26b2023
 Stavba: STL PLYNOVODY A PŘÍPOJKA
 Místo: Cervený Dvůr 1
 Datum: 13.09.2023
 Zadavatel: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
 Projektant: Radka Bamboušková,
 Uchazeč: STAVOPLAST KL spol s r.o. Stachy
 Zpracovatel: Ladislav Bořík

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		282 126,11	341 372,59
SO 00	STL plynovod a přípojka	71 050,17	85 970,71
SO 02	STL plynovod areál	211 075,94	255 401,89

STAVOPLAST KL
 STAVOPLAS spol. s r.o.
 384 73 Stachy 265
 IČ: 407 40 086 DIČ: CZ40740086

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 26b/2023
Stavba: STL plynovod a přípojka Červený Dvůr - materiál

KSO: 827 5
Místo: Červený Dvůr

CC-CZ:
Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel:
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr 1

IČ:
DIČ:
IČ: 40740046
DIČ: CZ40740056

Uchazeč:
STAVOPLAST KL spol. s r.o. STACHY 266

Projektant:
Radka Bambulová, Žižkova 66, 373 72 Lišov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Němcová Dagmar

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			71 050,17
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 71 050,17	Výše daně 14 920,54
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			85 970,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



STAVOPLAST KL

STAVOPLAST KL spol. s r.o. 2
384 73 Stachy 266
IČ: 40740046 DIČ: CZ40740056

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

13.9.2023

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 26b/2023
 Stavba: STL plynovod a přípojka Červený Dvůr - materiál
 Místo: Červený Dvůr
 Zadavatel: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr 1
 Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. STACHY 266

Datum: 28. 8. 2023
 Projektant: Radka Bambulová,
 Žižkova 66, 373 72 Lišov
 Zpracovatel: Němcová Dagmar

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		71 050,17	85 970,71
26b-1/2023	SO 01 - STL plynovod	59 686,43	72 220,58
26b-2/2023	SO 02 - STL plynovodní přípojka	11 363,74	13 750,13

STAVOPLAST KL
 s.r.o.
 IČO: 262 23 266
 DIČ: CZ26223266
 Stachy 266, 373 01 Lišov
 28. 8. 2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STL plynovod a přípojka Červený Dvůr - materiál
Objekt: 26b-1/2023 - SO 01 - STL plynovod

KSO: 827 5
Místo: Červený Dvůr

CC-CZ:
Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr 1

IČ:
DIČ:

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. STACHY 266

IČ: 40740046
DIČ: CZ40740056

Projektant: Radka Bambulová, Žižkova 66, 373 72 Lišov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Němcová Dagmar

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				59 686,43
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		59 686,43	21,00%	12 534,15
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		72 220,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**STAVOPLAST KL**
STAVOPLAS spol. s r.o.
364 78 Stachy 266
IČ: 40740046 DIČ: CZ40740056

13.9.2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STL plynovod a přípojka Červený Dvůr - materiál

Objekt: 26b-1/2023 - SO 01 - STL plynovod

Místo: Červený Dvůr

Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr 1

Projektant: Radka Bambulová,
Žižkova 66, 373 72
Lišov

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. STACHY 266

Zpracovatel: Němcová Dagmar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

59 686,43

M - Práce a dodávky M

57 352,61

23-M - Montáže potrubí

57 352,61

23.1-M - Odpoj a propoj STL plynovodu I - LB 1

24 116,00

23.1.1 - Odpoj PE D 63/PE D 63 - propoj PE D 63/PE D 63

24 116,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 333,82

VRN4 - Inženýrská činnost

2 333,82

SOUPIS PRACÍ

Stavbe:

STL plynovod a přípojka Červený Dvůr - materiál

Objekt:

26b-1/2023 - SO 01 - STL plynovod

Místo:

Červený Dvůr

Datum:

28. 8. 2023

Zadavatel:

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr 1

Projektant:

Radka Bambulová,
Žižkova 66, 373 72
Lišov

Uchazeč:

STAVOPLAST KL spol. s r.o. STACHY 266

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							59 686,43
D	M		Práce a dodávky M				57 352,61
D		23-M	Montáže potrubí				57 352,61
1	K	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm "potrubí plynovodu" 45,20	m	45,200	374,00	16 904,80
	vv				45,200		
2	M	28613914	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm ztrata 5% 45,20*1,05	m	47,460	146,80	6 967,13
	vv				47,460		
3	K	230205242	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm "PE elektrospojka D 63" 2 "PE elektrovičko kit D 63" 2 Součet	kus	4,000	374,00	1 496,00
	vv				2,000		
	vv				2,000		
	vv				4,000		
4	M	753-911-611	GF - PE elektrospojka D 63 SDR 11	kus	2,000	215,00	430,00
5	M	753-961-611	GF - PE elektrovičko D 63	kus	2,000	422,00	844,00
6	K	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 "potrubí D 63 x 5,8" 45,20	m	45,200	121,00	5 469,20
	vv				45,200		
7	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 "potrubí D 63 x 5,8" 45,20	m	45,200	24,90	1 125,48
	vv				45,200		
D		23.1-M	Odpoj a propoj STL plynovodu I - LB 1				24 116,00
D		23.1.1	Odpoj PE D 63/PE D 63 - propoj PE D 63/PE D 63				24 116,00
8	K	230200271	Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn do 63 mm - jedním stlačovadlem	kus	2,000	9 986,00	19 972,00
9	K	230205242	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm "PE elektrotvarovka sedlová opravárenská D 63" 1 "PE elektrospojka D 63" 1 "PE elektrovičko kit D 63" 2 Součet	kus	4,000	374,00	1 496,00
	vv				1,000		
	vv				1,000		
	vv				2,000		
	vv				4,000		
10	M	193-130-037	GF - PE elektrotvarovka sedlová opravárenská D 63	kus	1,000	1 335,00	1 335,00
11	M	753-911-611	GF - PE elektrospojka D 63 SDR 11	kus	1,000	215,00	215,00
12	M	753-961-611	GF - PE elektrovičko D 63	kus	2,000	422,00	844,00
13	K	FRV 63	Řezy PE potrubí D 63	kus	1,000	254,00	254,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 333,82
D		VRN4	Inženýrská činnost				2 333,82
14	K	045002000	Kompletační činnost 0,5% z ZRN + VRN + HZS 0,005	%	0,050	46 676,37	2 333,82
	vv				0,005		
	vv				0,005		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STL plynovod a přípojka Červený Dvůr - materiál

Objekt:

26b-2/2023 - SO 02 - STL plynovodní přípojka

KSO: 827 5
Místo: Červený Dvůr

CC-CZ:
Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel:
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr 1

IC:
DIČ:

Uchazeč:
STAVOPLAST KL spol. s r.o. STACHY 266

IC: 40740048
DIČ: CZ40740056

Projektant:
Radka Bambulová, Žižkova 66, 373 72 Lišov

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Němcová Dagmar

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				11 363,74
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	11 363,74	21,00%	2 386,39	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		13 750,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**STAVOPLAST KL**
STAVOPLAST
266 72 Stachy 266 spol. s r.o.
IČO: 40740056 DIČ: CZ40740056

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

13.9.2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STL plynovod a přípojka Červený Dvůr - materiál
Objekt: 26b-2/2023 - SO 02 - STL plynovodní přípojka
Místo: Červený Dvůr
Zadavatel: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr 1
Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. STACHY 266

Datum: 28. 8. 2023
Projektant: Radka Bambulová,
Žižkova 66, 373 72
Lišov
Zpracovatel: Němcová Dagmar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M	11 363,74
23-M - Montáže potrubí	11 363,74
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STL plynovod a přípojka Červený Dvůr - materiál

Objekt:

26b-2/2023 - SO 02 - STL plynovodní přípojka

Místo:

Červený Dvůr

Datum:

28. 8. 2023

Zadavatel:

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr 1

Projektant:

Radka Bambulová,
Žižkova 66, 373 72
Lišov

Uchazeč:

STAVOPLAST KL spol. s r.o. STACHY 266

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 363,74
D	M		Práce a dodávky M				11 363,74
D	23-M		Montáže potrubí				11 363,74
1	K	230040006	Montáž trubní díly závitové DN 1" (D 32)	kus	4,000	154,00	616,00
	WV		*ISIFLO kulový kohout s pákou D 32 x 1" 1		1,000		
	WV		*ISIFLO šroubení s vnějším závitem D 32 x 1" 1		1,000		
	WV		*ISIFLO objímka DS 32" 1		1,000		
	WV		*ISIFLO vsuvka podpůrná D 32" 1		1,000		
	WV		Součet		4,000		
2	M	2.3.14.32125	ISIFLO kulový kohout s pákou D 32 x 1" (DN 25)	kus	1,000	744,00	744,00
3	M	2.5.110.321	ISIFLO šroubení s vnějším závitem D 32 x 1"	kus	1,000	327,00	327,00
4	M	22.1.32	ISIFLO objímka kulového kohoutu DS 32	kus	1,000	428,00	428,00
5	M	2.1.180.32	ISIFLO TYP 180 vnitřní vsuvka podpůrná 32 pro HD-PE	kus	1,000	89,00	89,00
6	M	19.2	držák na zeď	kus	5,000	151,00	755,00
7	K	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	7,800	374,00	2 917,20
	WV		*potrubí plynovodní přípojky" 4,80+1*3,0		7,800		
8	M	28613914	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm	m	8,190	146,60	1 200,65
	WV		ztrátové 5%				
	WV		7,80*1,05		8,190		
9	K	230205051	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm	m	7,800	145,00	1 131,00
	WV		ochranné potrubí				
	WV		*potrubí D 90 x 5,2" 4,80		4,800		
	WV		*potrubí Kopoflex 90/72" 3,0		3,000		
	WV		Součet		7,800		
10	M	28613900	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m	m	5,040	131,30	661,75
	WV		90x5,1mm				
	WV		ztrátové 5%				
	WV		4,8*1,05		5,040		
11	M	10.076.185	chránička KOPOFLEX R 90/72 žlutá	m	3,150	124,80	393,12
	WV		ztrátové 5%				
	WV		3,0*1,05		3,150		
12	K	230205242	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm	kus	2,000	374,00	748,00
	WV		*PE elektrospojka D 63" 1		1,000		
	WV		*PE elektrokoleno 90° D 63" 1		1,000		
	WV		Součet		2,000		
13	M	753-911-611	GF - PE elektrospojka D 63	kus	1,000	215,00	215,00
14	M	753-101-611	GF - PE elektrokoleno 90° D 63	kus	1,000		0,00
15	K	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	7,800	121,00	943,80
	WV		*potrubí D 63 x 5,8" 4,80+1*3,0		7,800		
16	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	7,800	24,90	194,22
	WV		*potrubí D 63 x 5,8" 4,80+1*3,0		7,800		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00
17	K	045002000	Kompletační činnost	%	0,050		0,00
	WV		0,5% z ZRN + VRN + HZS				
	WV		0,005		0,005		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OSAZENÍ AREÁLOVÉHO STL PLYNOVODU ČERVENÝ DVŮR
Objekt: 1 - SO-01 STL PLYNOVOD - TRUBNÍ VELENÍ

KSO: 827
Místo: 45000000-7
CZ-CPV:

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ČERVENÝ DVŮR

Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Stachy 266

Projektant: JIŘÍ VAIS

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.urs.cz

CC-CZ: 2
Datum: 27. 8. 2023
CZ-CPA: 42
IČ: 40740056
DIČ: CZ40740056
IČ: 40740056
DIČ: CZ40740056
IČ: 40740056
DIČ: CZ40740056
IČ: 40740056
DIČ: CZ40740056

Cena bez DPH

211 075,94

DPH základní
snížená

Základ daně
211 075,94
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
44 325,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

255 401,89



13.9.2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: OSAZENÍ AREÁLOVÉHO STL PLYNOVODU ČERVENÝ DVŮR
Objekt: 1 - SO-01 STL PLYNOVOD - TRUBNÍ VEDENÍ
Místo:
Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ČERVENÝ DVŮR
Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Stachy 266

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - STL areálový plynovod

Datum: 27. 8. 2023

Projektant: JIŘÍ VAIS

Zpracovatel:

211 075,94

211 075,94

211 075,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OSAZENÍ AREÁLOVÉHO STL PLYNOVODU ČERVENÝ DVŮR

Objekt: 1 - SO-01 STL PLYNOVOD - TRUBNÍ VEDENÍ

Místo:

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ČERVENÝ DVŮR
Uchazeč: STAVOPLAST KL spol. s r.o. Stachy 266

Datum: 27. 8. 2023

Projektant: Jiří VAIS
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 211 075,94							
D	PSV		Práce a dodávky PSV			211 075,94	
D	721		STL areálový plynovod			211 075,94	
1	K	23-M 230-20-0116	Nasunutí potrubní sekce do plastové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN50	m	3,000	875,00	2 625,00
2	K	23-M 230-20-01x1	Manžeta pro uzavření konců chráničky včetně montáže nedělená pro potrubí vnějšího průměru 63mm	m	2,000	363,00	726,00
3	K	23-M 230-20-01x2	Kluzná objímka systém Raci pro posuvné uložení plastového potrubí vedeného v chráničce typ B pro potrubí vnějšího průměru 63mm tl.50mm	m	2,000	499,00	998,00
4	K	23-M 230-20-5042	Montáž potrubí z plastických hmot PE, PP s atestem pro vedení STL zemního plynu SDR 11 návin nebo lýč svařované na tuho nebo elektrospojkou vnějšího prů měru 63x5,8 mm	m	324,600	257,00	83 422,20
5	K	23-M 230-20-5242	Montáž btrubních dílů PE, PP elektrovarovky nebo svařované na tuho vnějšího průměru 63x5,8 mm	ks	30,000	374,00	11 220,00
6	K	23-M 230-23-0016	Hlavní tlaková zkouška potrubí vzduchem 0,60MPa DN50	m	324,600	24,90	8 082,54
7	K	23-M 230-25-0011	Montáž uzemnění potrubí zemního plynu anodového vodovodního	m	324,600	9,90	3 213,54
8	K	23-M 23-23-001	Tlakové zkoušky a čištění plynovodu předběžně vodou DN50	m	324,600	13,20	4 284,72
9	K	460 49	Zakrytí potrubí výstražnou fólií šířky 33cm	m	5,200	5,80	30,16
10	K	460-001	Signalizační vodič CY2.5	m	325,000	28,50	9 262,50
11	K	460-002	Napojení signalizačního vodiče na stávající STL plynovodní přípojku elektrospojkou	ks	1,000	858,00	858,00
12	K	C 800-731 44-11x1	Manometrová smyčka přivařovací typu "U"	ks	1,000	253,00	253,00
13	K	C 800-731 44-11x3	Manometrový kohout trojcestný zkušební s atestem pro vedení zemního plynu DN20x1,5	ks	1,000	1 430,00	1 430,00
14	K	C 800-731 44-11x4	Manometrová přípojka nátrubková M20x1,5	ks	1,000	31,00	31,00
15	K	C 723 15-0312	Potrubí z trubek ocelových hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla průměru 57x3,2 mm	m	1,000	1 256,00	1 256,00
16	K	C 723 17-01x1	Plastové potrubí typu PE-HD těžká řada 0,40MPa SDR11 s atestem pro vedení plynu ČSN EN 155 barva černá s oranžovými pruhy průměru 63x5,8mm	m	324,600	146,80	47 651,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	C723 17-01x1.1	Plastové potrubí typu PE-HD těžká řada 0,40MPa SDR11 s atestem pro vedení plynu ČSN EN 155 barva černá s oranžovými pruhy průměru 90x8,2mm	m	3,000	145,00	435,00
18	K	C723 17-01x2	Elektrotvarovka typu Frialen W90° koleno 90° PE100 SDR11 pro svařování pomocí elektrotvarovek nebo na tupo, odkrytá topná spirála, indikátor vizuální kontroly svařování průměru 63mm	ks	2,000	536,00	1 072,00
19	K	C723 17-01x3	Elektrotvarovka typu Frialen W90° koleno 45° PE100 SDR11 pro svařování pomocí elektrotvarovek nebo na tupo, odkrytá topná spirála, indikátor vizuální kontroly svařování průměru 63mm	ks	1,000	541,00	541,00
20	K	C723 17-01x4	Elektrotvarovka typu Frialen W90° koleno 30° PE100 SDR11 pro svařování pomocí elektrotvarovek nebo na tupo, odkrytá topná spirála, indikátor vizuální kontroly svařování průměru 63mm	ks	1,000	541,00	541,00
21	K	C723 17-01x5	Elektrotvarovka typu Frialen Friastop P PE100 SDR11 pro svařování pomocí elektrotvarovek nebo na tupo; odkrytá topná spirála, indikátor vizuální kontroly svařování průměru 197mm prodloužená spojka s integrovaným systémem kontroly průtoku plynu v případě poškození potrubí automaticky uzavře proudění plynu průměru 63mm	ks	1,000	9 625,00	9 625,00
22	K	C723 17-01x6	Elektrotvarovka typu Frialen Frialong MV záslepka STL plynovodu odkrytá topná spirála pro svařování na tupo pro SDR11 PE100 indikátor vizuální kontroly svařování délky 88mm průměru 63mm	ks	1,000	422,00	422,00
23	K	C723 17-01x7	Elektrotvarovka typu Frialen MB objímka s ležce výrazitelným dorazem odkrytá topná spirála pro svařování na tupo pro SDR11 PE100 indikátor vizuální kontroly svařování délky 110mm pro potrubí dodávané v tyčích průměru 63mm	ks	23,000	415,00	9 545,00
24	K	C723 17-01x8	Přechodový kus PE-HD / OCEL s vnějším závitem typu Frialen USTN PE100 SDR11 vnější závit z oceli nerozebíratelně spojený a zabezpečený proti otočení ukončený elektrotvarovkou s odkrytou topnou spirálou průměru 63mm/G2"	ks	1,000	2 987,00	2 987,00
25	K	C800-783 61 7611	Krycí nátěr kovového potrubí syntetický dvojnásobný s 1x emailováním standardní antikorozií polomatný povrch žluté barvy potrubí do DN50	m	11,000	74,00	814,00
26	K	HZS	Úprava podloží před pokládkou plynového potrubí	hod	5,000	450,00	2 250,00
27	K	HZS.1	Revize plynoinstalace s vypracováním revizní knihy	ks	1,000	7 500,00	7 500,00