
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele: 1125/2023
č. smlouvy zhotovitele:

(dále jen jako „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel
Sídlo
Zastoupený

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města

Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

města

IČO
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

00235440

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený

CE-DA servis s.r.o.
C 277678 vedená u Městského soudu v Praze

Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

061 84 502

w7ykhgw
ČSOB a.s.
295980340/0300

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „Kolín, parkovací místa
sídliště (ul. Tyršova, ul. Funkeho)“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.
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III. Předmět smlouvy

1 . Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV.
této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit
zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1 . Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „Kolín,
parkovací místa sídliště (ul. Tyršova, ul. Funkeho)“, v rozsahu a plném souladu s dokumentací pro
provádění stavby, která je přílohou č. 1 této smlouvy (technická zpráva), kterou zpracovala projekční
kancelář Laboro ateliér, s.r.o., Pardubická 644, 565 01 Choceň, IČ 03706940, ČKAIT Praha:
1005532 (dále také jen jako „projektová dokumentace“), a podle cenové nabídky zhotovitele
a cenového soupisu stavebních prací ze dne 07.09.2023 (příloha č. 2), které jsou nedílnou součástí
této smlouvy (dále jen jako „dílo“). Projektovou dokumentaci k dílu se zavazuje předat objednatel
zhotoviteli při uzavření této smlouvy.

2. Předmětem díla je rekonstrukce stávající místní komunikace, vybudování nového parkovacího stání
a úprava přilehlých ploch v ulici Tyršova a v ulici Funkeho.

3. Dílo je členěno na dílčí objekty:
SO 101 - Komunikace v ulici Tyršova
SO 102 - Komunikace v ulici Funkeho.

4. Místem provádění díla jsou ulice Tyršova a ulice Funkeho, na pozemku st.p.č. 5864, p.č. 251 5/22,
2515/40, 3451, 3437/1, 3452/1, 3438, 3453, 2515/153, 2515/26, v katastrálním území a obci Kolín.

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené v projektové dokumentaci.
6. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních

rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné
moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení.

7. Dílem se rozumí dále také:
• práce na stavbě musí být prováděny v souladu s uchazečem zpracovanými technologickými

postupy pro jednotlivé činnosti,
• vypracování a zajištění DIO, zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu

s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené
lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby popř. zařízení staveniště,

• zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
• provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,
• spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru, s koordinátorem

BOZP, Odborem životního prostředí a zemědělství - Odbor správy městské zeleně, se
společností AVE Kolín, s.r.o., s KŘPČR-  Dopravní inspektorát Kolín,

• uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení
stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,

• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
• provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu

osob a majetku,
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a spolupráce s technickým dozorem

investora a koordinátorem BOZP,
• uchazeč zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací, řádné vedení stavebního

deníku, který bude přítomen na stavbě,
• zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatření

příslušných dokladů za likvidaci odpadů,
• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné v počtu

4 pare,
• uchazeč předá všechny potřebné doklady ke zdárnému kolaudačnímu řízení stavby (zejména

doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech
potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality
a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu atd. dle
požadavku ze stavebního povolení),
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8. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez
jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených
prováděním díla do původního stavu (venkovní prostory obou ulic - komunikace, chodníky, zeleň
apod.).

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby žádná třetí osoba neprovedla na staveništi po dobu provádění
díla jakékoli zásahy či činnosti, které nesouvisí s prováděním díla zhotovitelem (zejm. umístění
ochranných chrániček). V případě, že zhotovitel zjistí zásah či činnosti podle předchozí věty,
zavazuje o této skutečnosti učinit záznam ve stavebním deníku a dále písemně informovat
objednatele o okolnostech takového zjištění (notifikační povinnost). V rámci notifikační povinnosti
zhotovitel sdělí objednateli: popis zásahu či činnosti, dobu zjištění zásahu či předmětné činnosti s
uvedením konkretizace místa na staveništi, případně jiné související okolnosti.

V. Doba plnění

1 . Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
• termín zahájení provádění díla - předpoklad září 2023, do pěti pracovních dnů ode dne

předání staveniště, nejpozději však do 30.09.2023 - I. etapa - ulice Tyršova (SO 101), březen
2024 - II. etapa ulice Funkeho (SO 102) a zajištění předčasného užívání stavby I. etapy,

• termín řádného provedení díla - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však - I. etapa
ulice Tyršova do 31.12.2023, II. etapa - ulice Funkeho do 31.05.2024,

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu stavby, který
bude zhotovitelem zpracován a předložen objednateli ke schválení do 14 dnů ode dne předání
a převzetí staveniště. Objednatel je povinen se vyjádřit k harmonogramu do 10 kalendářních dnů
od jeho obdržení a zhotovitel je povinen jej přepracovat dle připomínek objednatele. Harmonogram
odsouhlasený objednatelem je pro zhotovitele závazný. Harmonogram stavby musí obsahovat
stručný popis hlavních činností, konkrétní časové milníky provádění díla a odhad finančních objemů
fakturace v jednotlivých měsících realizace díla.

3. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné
a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. Vlil, této
smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XII. této
smlouvy.

VI. Cena díla

1 . Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH 4 399 971 ,72 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 923 994,06 Kč
cena celkem včetně DPH 5 323 965,78 Kč

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré

náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz,
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů,
poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho
znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po
dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady
na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na
schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další
výdaje nutné k řádnému provedení díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na
základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro
ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 k této smlouvě.
V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy,
nevzniká mu nárok na jejich uhrazení.

5. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2
občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek
souvisejících s plněním zhotovitele dle této Smlouvy.
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VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na
základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek.
Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce.
Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i
částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu
s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data
doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury

2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
d) předmět díla,
e) číslo faktury,
f) fakturovanou částku,
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení
objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla
objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného
předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury.

4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění
zdanitelného plnění.

5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi.
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení
s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení
objednateli.

6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet
zhotovitele.

7. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH“), je povinen
neprodleně o tomto informovat objednatele.

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu
§ 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě
smluvní vůle smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez
DPH.

Vlil. Smluvní pokuty

1 . Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní
pokutu ve výši 0,4% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně
zhotoveného díla objednateli.

2. Jestliže zhotovitel poruší povinnost provádět dílo v souladu termíny uvedenými v čl. V. této smlouvy
nebo v souladu s časovým harmonogramem odsouhlaseným zhotovitelem (byl-li vyhotoven),
zavazuje se zaplatit objednateli za každý případ takového porušení smluvní pokutu ve výši 0,2 %
z celkové ceny díla za každý započatý den, kdy porušení povinnosti trvá.

3. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady
předmětu díla podle čl. X. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli
náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle čl. XII. odst. 6 této smlouvy se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % z dlužné částky za každý
započatý den prodlení.

4. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. IV. odst. 9 této smlouvy, zavazuje se
v každém jednotlivém případě uhradit objednateli smluvní pokutu 30. 000, -Kč.

5. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od
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objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je
zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné
částky za každý i jen započatý den prodlení.

6. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje,
v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště
zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví
k převzetí staveniště, považuje se staveniště za řádně předané zhotoviteli ve smyslu odst. 2 tohoto
článku smlouvy.

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí
staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště
k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších právních předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny
náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění
prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah
stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí
dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli
originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí
předávaných dokladů.

4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj
komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude
přizván nezávislý odborník k posouzení problému.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací.
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a
poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol,
v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění.

6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele
zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě
e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a
převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací
souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo smluvní cenu
náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny,
nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím
zhotovitel.

7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil
žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.

8. O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat
soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této
smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními
předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.

2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná
běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli

3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku,
jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli
odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou
nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno
s odbornou péči nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele.

4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel
bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede
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popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit.
Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení
reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu
uznává.

5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na
klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného
termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne
oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel
oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit
objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne
doručení písemné výzvy objednatele.

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.

7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak
v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými
nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní
událostí nebo třetí osobou.

XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po
uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné
a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se
především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů
na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie
(zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich
šířením.

2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.

3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Zhotovitel nemá
nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

XII. Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje
v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními
předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel
oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je
objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi
zhotoviteli.

2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení
výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více

než 14 dnů, nebo
• opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému

odstranění řádně vyzván, nebo
• úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy

nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele
nijak dotčena.

4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel

povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn
(nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho části, je-li to možné. V případě, že
objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit
zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla
nebo jeho části.
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6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce
této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu
(před započetím provádění díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel
oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do
původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy
objednatele.

7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.

8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
• vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení

díla, a
• nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této

smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péči plnit předmět této smlouvy v souladu s touto
smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou
odpovědnost a na své nebezpečí.

2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.

3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně
díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.

6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu
objednatele.

7. V technických záležitostem díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
• objednatele

• zhotovitele

8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s
tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání
však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží
zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od
správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly,
že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru
smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany

7



prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
jakýchkoliv dalších podmínek.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pohledávky z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, je zhotovitel oprávněn postoupit
na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně,
což stvrzují svým podpisem.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.

9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou,
byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo
dodatek následně schválí.

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.

11. Tato smlouvaje sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno
zhotovitel.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)
Příloha č. 3 - Časový harmonogram

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 18.09.2023, usnesení č. 2105/34/RM/2023.

Ve Velkém Oseku dne 20.9.2023V Kolíně dne

Mfír I \/pf P Digitálně podepsalIViyi. I V C tu Mgr. |V eta Mikšíková

Mikšíkoyá“ 21

za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

igitálně podepsal

atum: 2023.09.20
8:47:07 +02'00'
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

17056
Kolín, parkovací místa sídliště (ul. Tyršova, ul. Funkeho)

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel: IC: 002 35 440

Město Kolín DIČ: CZ 002 35 440

Uchazeč: IČ: 061 84 502
CE-DA servis s.r.o. DIČ: CZ061 84502

Projektant: IČ: 037 06 940
Laboro atelier s.r.o. DIČ: CZ 037 06 940

Zpracovatel: IČ: 037 06 940
Laboro atelier s.r.o. DIČ: CZ 037 06 940

Poznámka:

Cena bez DPH 4 399 971,72

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
4 399 971,72

0,00

Výše daně
923 994,06

0,00

Cena s DPH V CZK 5 323 965,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17056

Stavba: Kolín, parkovací místa sídliště (ul. Tyršova, ul. Funkeho)

Místo: Kolín Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Kolín Projektant: Laboro atelier s.r.o.

CE-DA servis s.r.o. Zpracovatel: Laboro atelier s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 4 399 971,72 5 323 965,78

SO001 Vedlejší rozpočtové náklady 208 000,00 251 680,00

SO101 Komunikace v ulici Tyršova 1 437 508,26 1 739 384,99

SO102 Komunikace v ulici Funkeho 2 754 463,46 3 332 900,79
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín, parkovací místa sídliště (ul. Tyršova, ul. Funkeho)

Objekt:
SO001 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Kolín

CC-CZ:
Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel: IC: 002 35 440

Město Kolín DIČ. CZ 002 35 440

Uchazeč: IČ: 061 84 502
CE-DA servis s.r.o. DIČ: CZ061 84502

Projektant: IČ: 037 06 940
Laboro atelier s.r.o. DIČ: CZ 037 06 940

Zpracovatel: IČ: 037 06 940
Laboro atelier s.r.o. DIČ: CZ 037 06 940

Poznámka:

Cena bez DPH 208 000,00

dph základní

snížená

Základ daně
208 000,00

0,00

Sazba daně
21,00%

15,00%

Výše daně
43 680,00

0,00

Cena s DPH v CZK 251 680,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: .Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín, parkovací místa sídliště (ul. Tyršova, ul. Funkeho)

Objekt:
SO001 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Kolín Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel: Město Kolín

Uchazeč: CE-DA servis s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Laboro atelier s.r.o.

Laboro atelier s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 208 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 208 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 85 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 26 500,00

VRN7 - Provozní vlivy 71 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kolín, parkovací místa sídliště (ul. Tyršova, ul. Funkeho)

Objekt:
SO001 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Kolín

Zadavatel: Město Kolín

Uchazeč: CE-DA servis s.r.o.

Datum: 14. 10. 2022

Projektant: Laboro atelier s.r.o.

Zpracovatel: Laboro atelier s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 208 000,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 208 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 85 500,00
1 K 012103000 [Geodetické práce před výstavbou soub. 1,000 21 500,00 21 500,00 i CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

Geodetické práce před výstavbou

https://podminkv.urs.czAtem/CS URS 2023 01/012103000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soub. ! 1,000 19 000,00' 19 000, 00 1 CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC

Geodetické práce při provádění stavby

https://podminkv.urs.czAtem/CS URS 2023 01/012203000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě [ soub. ! 1,000 25 000, 00 j 25 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC

P

Geodetické práce po výstavbě
httos://podminkv.urs.czAtem/CS URS 2023 01/012303000
Poznámka k položce:
zajištění geometrického plánu

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub. 1 ,000 20 ooo.ooi 20 000,00 'CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC
Dokumentace skutečného provedení stavby

httPs://podminkv.urs.czAtem/CS URS 2023 01/013254000

P
Poznámka k položce:
(3x v tištěné formě + 1x v digitální formě na CD nosiči v obecně dostupných formátech)

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00

5 K 031002000 i Související práce pro zařízení staveniště soub. 1 ,000 5 000,00' 5 000,00 CíTúRS 2023 01
PP

Online PSC
Související práce pro zařízení staveniště
https /ppdminky.urs.czAtem/CS URS 2023 01/031002000

6 K 032002000 Vybavení staveniště ! soub. 1,000 1 5 000,00 5 000,00 1 CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC

Vybavení staveniště
https://podminkv.urs.czAtem/CS URS 2023 01/032002000

7 K 032503000 | Skládky na staveništi | soub. : 1 ,000 2 500,00! 2 500,00 1 CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC
Skládky na staveništi

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/032503000

8 K 034002000 Zabezpečení staveniště soub. 1,000 5 000,00! 5 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC

Zabezpečení staveniště
httPs://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2023 01/034002000

9 K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi soub. ) 1,000 1 5 000,00! 5 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC
Dopravní značení na staveništi

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/334303000

P
Poznámka k položce:
Včetně zpracování a povoleni provizorního dopravního značení.

10 K 034503000 [informační tabule na staveništi 1 ks 1 1,000| 2 500,00 1 2 500,00 CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC

Informační tabule na staveništi

https://podminkv.urs.cz/tem/CS URS 2023 01/034503000

P
Poznámka k položce:
Velký billboard 5. 1x4. 2m

D VRN4 Inženýrská činnost 26 500,00
K 043002000 [Zkoušky a ostatní měření soub. 1,000| 8 500, 00 1 8 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

Zkoušky a ostatní měření

https://podminkv.urs.czAtem/CS URS 2023 01/043002000

P Poznámka k položce:
provedení kontrol a zkoušek stavebních prací

12 K 043134000 Zkoušky zatěžovací ks 2,000 1 6 500,00! 13 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC

Zkoušky zatěžovací

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/043134000

13 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost : soub. 1,000 1 5 000,00 1 5 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC
Kompletační a koordinační činnost

httos://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2023 01/045002000

D VRN7 Provozní vlivy 71 000,00
14 K \ 072002000 Silniční provoz 1 soub. • 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

Silniční provoz

https://podminkv.urs.czAtem/CS URS 2023 01/372002000

15 K 075002000 [ochranná pásma soub. 1,000 1 3 500,00! 3 500,00 CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC

Ochranná pásma

httos://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2023 01/075002000

P
Poznámka k položce:
ochrana stávaiících inženýrských sítí na staveništi, včetně jejich wtvčení

16 K 079002000 Ostatní provozní vlivy soub. 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2023 01
PP Ostatní provozní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/079002000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín, parkovací místa sídliště (ul. Tyršova, ul. Funkeho)

Objekt:
SO101 - Komunikace v ulici Tyršova

KSO:
Místo: Kolín

CC-CZ:
Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel: IC: 002 35 440

Město Kolín DIČ: CZ 002 35 440

Uchazeč: IČ: 061 84 502
CE-DA servis s.r.o. DIČ: CZ061 84502

Projektant: IČ: 037 06 940

Laboro atelier s.r.o. DIČ: CZ 037 06 940

Zpracovatel: IČ: 037 06 940

Laboro atelier s.r.o. DIČ: CZ 037 06 940

Poznámka:

Cena bez DPH 1 437 508,26

dph základní

snížená

Základ daně
1 437 508,26

0,00

Sazba daně
21,00%

15,00%

Výše daně
301 876,73

0,00

Cena s DPH v CZK 1 739 384,99
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín, parkovací místa sídliště (ul. Tyršova, ul. Funkeho)

Objekt:
SO101 - Komunikace v ulici Tyršova

Místo: Kolín

Zadavatel: Město Kolín

Uchazeč: CE-DA servis s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 14. 10. 2022

Projektant: Laboro atelier s.r.o.

Zpracovatel: Laboro atelier s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 437 508,26

HSV - Práce a dodávky HSV 1 437 508,26

1 - Zemní práce 296 943,85

4 - Vodorovné konstrukce 6 435,58

5 - Komunikace pozemní 486 051,97

8 - Trubní vedení 1 575,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 417 156,07

997 - Přesun sutě 164 776,01

998 - Přesun hmot 64 569,78
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kolín, parkovací místa sídliště (ul. Tyršova, ul. Funkeho)

Objekt:
SO101 - Komunikace v ulici Tyršova

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kolín

Město Kolín

CE-DA servis s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

14. 10. 2022

Laboro atelier s.r.o.

Laboro atelier s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 437 508,26

1 437 508,26

296 943,85

1 j K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100  mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 10,000 117,00 1 170,00 CS ÚRS 2023 0 1

PP

Online PSC

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 1 00 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1 :5

2 K 111301111 Sejmutí d m u  t l  do 100  m m  s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 600,880 63,00 37 855,44 [cs  ÚRS 2023 0 1

PP

Online PSC

Sejmuti drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

W 103,38+68,06+17,39+202,72+53,07+39,24+54,18+62,84 "plocha stanovena programem" 600,880

3 K 112101102 Odstranění stromů l istnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus 2,000 1 750,00 3 500,00 i CS ÚRS 2023 0 1

PP

Online PSC

Odstraněni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/112101102

2

Odstranění stromů  jehličnatých průměru kmene přes 100  do 300 m m

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm

2,000

1,000 1 1 350,00 lcS ÚRS 2023 0 14 K 112101121

PP

Online PSC

"i kuš r 1 350,00 1

1,000

1,0005 : K [ i  12251 101

PP

Online PSC

1 1 50,00 | C S  ÚRS 2023 0 1Odstranění pařezů průměru přes 1 0 0  do 300 mm

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm

. kus | 1 150,00

1,000

2.00C?kus ; 1 570,00 3 140,00 |CS  ÚRS 2023 0 16 I K 1 112251 102  [Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 m m

'pp
Online PSC

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

2
1 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně  I m2 I
Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplni spár ručně ze zámkové dlažby

2,000

7,540: 79 ,00 ' 595,66 CS ÚRS 2023 0 1| 7 | K Í113106123

PP

Online PSC
7,540

72,780 [

0,65+2,73+4,16 "plocha stanovena programem" _______________________________________________________________________

Odstranění podkladu živičného t l  přes 50 do 100  mm strojně p l  do 50 m2 [ m2 [

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

68,00 4 949,04 CS ÚRS 2023 018 K 113107342

PP

Online PSC
72,780

5 , 4 9 0 f

2,12+2,90+67,76 "plocha stanovena programem"

Vytrhání obrub chodníkových ležatých
rhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových
itvch

603,90  | C S  ÚRS 2023 0 1110,00' 9 | K | 113201 111

PP

Online PSC

W

' 10 K pí 13201 1 12

5,490

251,180

1 ,91+1,98+1,60 "betonová obruba - stanoveno programem"

[Vytrhání obrub silničních ležatých m £

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních
ležatých

115,00 28 885.70 1 CS ÚRS 2023 0 1 1
PP

Online PSC
251,18056,59+9,96+28,84+611+3,9+112,22+32,96 "betonové obruby -stanoveno programem '

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině  třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně m3 24 774,56 CS ÚRS 2023 0 1170,859 145,00122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3PP

Online PSC
35,446

135,413
177,23*0,2 "odkopávky chodník"
365,98*0,37 "odkopávky parkovací stání"

W

12 K 132151102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 m m  v hornině  třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m 3  strojně m3 65,759 375,00 24 659,63 CS ÚRS 2023 01

Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
přes 20 do 50 m3
https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/132151102

0,7*0,6*(19, 37+2, 91+25, 13+5, 5) "hloubení rýhy š. 0,6m pro osazeni chrániček"
0, 7*0,6*(4, 83+4,83+2, 0+2,0) "hloubení rýhy š. 0,6m pro posun VO"
0,7*0, 6*(33, 0+21, 0+1 5, 0+21,0) "hloubení rýhy š. 0,6m pro osazení chránoček na VO"
Součet ___________________________________________________________________________________________ ________

[Vodorovné přemístění větví stromů  l istnatých do 1 km D kmene přes 300 do  500 m m  ________ ; kus |

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300
do 500 mm

PP

Online PSC
22,222

5,737
37,800
65,759

2,000 [ 350,00 | C S  ÚRS 2023 0 1175,00[ 1 3  i K 1 162201402

PP

Online PSC
2,000

júoooJ
2

j kus |

Vodorovné přemístěni větví, kmenů nebo pařezů s iia'ožsnim, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100
do 300 mm

Vodorovné přemístění vě tví stromů  jehličnatých do 1 km D kmene přes 1 0 0  do  300 m m 75,00 75,00 I cS  ÚRS 2023 0 11 4  K ?1 6220 1405

pp

Online PSC
_tooo

2,000, 950,00[vodorovné přemístění kmenů stromů l istnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm _________ ____________; kus [

Vodorovné přemístěni větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500
mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162201412

2 ____________________________________________ , ________r

Vodorovné přemístění kmenů  stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100  do 300 m m kus I

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do
300 mm

1 900,00 CS ÚRS 2023 0 11 5  K j 162201412

PP

Online PSC
2,000

1,000 j 450,00  '[CS ÚRS 2023 01450,00?16 K ?  162201415

PP

Online PSC
1,000

1,000 j 97,00 [ C S  ÚRS 2023 0197,00j kus T: 17 | K 162201421 j Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100  do 300 m m

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mmPP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162201421

W ________________ 1_________________________________________ ________________

1 8  | K j 162201422 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mn

1,000

i kus ! 2,000 1 375,00; 750,00 [ C S  ÚRS 2023 0 1

Vodorovné přemístěni větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC

W

https://0odminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162201422

2 2,000

1 9 | K 162301501 [vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 m m m2 1 0,000 70,00 1 700,00 CS ÚRS 2023 0 1

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m

, 2 0 k |162751117 [Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 | 236,618 275,00 65 069,95 CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

W

W

W

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

170,859 "dle pol. 122252204" 170,859
65,759 "dle pol. 132151102" 65,759
Součet 236.618 ____ _ _ _ _ _  __ _____

21 K 162751119
Př íplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1 000 m

| přes 1 0000 m _________________.
m3 1 656,326 13,00 21 532,24 CS ÚRS 2023 0 1

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Strana 4 z 7



PČ Typ Cenová soustavaMJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis

Online PSC

W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162751119

236,618 * 7 "odvoz na  skládku do  17 km" 1 656,326

22 K 1 7 1 2 5 1 2 0 1 Uložení  sypan iny  n a  skládky n e b o  meziskládky mS 1 9 6 , 5 0 8 1 8 , 0 0 | 3 5 3 7 , 1 4  C S  ÚRS 2023 01

PP

Online PSC
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/171251201

W

W

W

170,859 "dle pol. 122252204"

25,649 "dle pol.  132151102’

Součet

170,859

25,649

196,508

23 K 1 1 7 5 1 5 1 1 0 1 Obsypání  potrubí strojně sypaninou bez prohození ,  u loženou do  3 m n>3 56,366 j 1 7 9 , 0 0 1 0  089 ,51  CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti
do 3 m od ieho kraie. pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohození svpaniny
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/175151101

W

W
W

W

0,6*0,6*(19, 37+2, 91 +25,13+5,5) "rýha š .  0,6m pro osazení chrániček"

0, 6*0,  6*(4,  83+4, 83+2,0+2,0)  "rýha š. 0,6m pro posun  VO"

0,6*0, 6‘(33, 0+21 ,0+1 5, 0+21,0) "rýha š .  0,6m pro osazení chrániček na  stávající VO"

Součet

19,048

4,918

32,400

56,366

24 M 53337200 štěrkopísek netříděný < 118,362 | 267,00 3 1  602,65 i CS ÚRS 2023 01

PP

w

štěrkopísek netříděný

65,7569150368415*1,8 'Přepoč tené koeficientem množství 118,362

25 K 1 8 1 3 5 1 1 0 3 Rozprostření ornice t l  vrstvy do  200 mm p l  přes 1 0 0  do  500 m2 v rovině n e b o  ve svahu do 1 :5 strojně m2 108,420 53,00 5 746,26 j C S  ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 :5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://oodminkv.urs.cz/tem/CS URS 2023 01/181351103

W 8,44+17,66+20,91+2,78+17,96+27,0+13,67 "p locha programem" 108,420

26 K 1 8 1 4 1 1 1 3 1 Za ložení  parkového t rávníku výsevem p l  do  1 0 0 0  m2 v rovině  a ve  svahu  do  1 : 5 m2 108,420 28,00 3 035,76 CS ÚRS 2023 0 1

PP

Online PSC
Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1 000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1 :5
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181411131

W 8,44+17,66+20,91+2,78+17,96+27,0+13,67 "plocha programem" 108,420

: 27 M 00572410 ; osivo směs travní parková kg 2 ,168 167,00 362,06 [ C S  ÚRS 2023 01

PP

w
osivo směs travní parková

108,42*0,02 'Přepoč tené koeficientem množství 2,168

28 K 1 8 1 9 5 1 1 1 2 Úprava p láně  v horn ině  třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se  zhutněním strojně m2 5 4 3 , 2 1 0 35,00 1 9  0 1 2 , 3 5 | c S  ÚRS 2023 0 1

pp

Online PSC

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

W

W

w

177,23 "p locha dle pol. 596211112"

365,98 "p locha dle pol. 596212213"

Součet

177,230

365,980

543,210

D 4 Vodorovné konstrukce 6 435 ,58

29 ■ K 4 5 1 5 7 2 1 1 1 (Lože  pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 9 ,395 685,00 6 435,58 1 CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/451572111

W

W

W

0, 1*0, 6*(1 9,37+2,91+25,13+5,5) "rýha š. 0,6m pro osazení chrániček"

0, 1*0, 6*(4, 83+4,  83+2, 0+2,0) "rýha š. 0,6m pro posun VO"

0, 1*0, 6*(33, 0+21, 0+1 5,0+21,0) "rýha š. 0,6m pro osazení chrániček na stávající VO"

Součet

3 ,175

0,820

5 ,400

9,395

D 5 Komunikace pozemní 486 0 5 1 , 9 7

I 30 K , 5 6 4 8 6 1 1 1 1 Podklad ze  štěrkodrtě ŠD plochy přes 1 0 0  m2 t l  200  mm m2 177 ,230 230,00 40 762,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 1 00 m2. po zhutnění tl. 200 mm

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/564861111

W 177,23 "plocha dle pol.  596211112" 177,230

I21 K 5 6 4 8 7 1 1 1 1 Podk lad  ze štěrkodrtě ŠD plochy p řes 1 0 0  m2 t l  250  mm m2 365,980 ' 283,00 1 03 572,34 CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

https://Dodminky.urs.cz/tem/CS URS 2023 01/564871111

W 365,98 "plocha dle pol. 596212213" 365,980

32 | K 5 9 6 2 1 1 1 1 2 K laden í  zámkové dlažby komunikací  pro pěš í  ručně  tl 60  mm s k u p i n y  A p l  přes 1 00  do  300 m2 m2 1 7 7 , 2 3 0 297,00 52 637 ,31  C S  ÚRS 2023 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A. pro plochy přes 100 do
300 m2

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/596211112

W

W

W

158,70  "zámková dlažba 60 šedá"

18 ,53  "reliéfní dlažba 60 barevná"

Součet

158 ,700

18,530

177,230

33 M 59245018 I dlažba tvar obdélník betonová 200x1 00x60mm přírodní m2 161,874 228,00 [ 36 907,27 CS ÚRS 2023 01

PP

w

w

w

dlažba tvar obdélník betonová 200x1 OOxSOmm přírodní

81,11+58,65+12,43+5,66+0,85 "dlažba chodníky - plocha programem"

158,70*0,02 "ztratné 2%"

Součet

158 ,700

3,174

161,874

M 59245006 | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x1 00x60mm barevná m2 19,086 415 ,00 7 920,69 \ C S  ÚRS 2023 01
PP

w

w

w

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x1 00x60mm barevná

1,84+1,83+1,84+3,22+1,48+0,76+0,87+0,65+1,60+1,13+1,43+1,88 "reliéfní dlažba - p locha programem"

18,53*0,03 "ztratné 3%"

Součet

18,530

0,556

19,086

35 K 596212213 [ K l a d e n í  zámkové dlažby pozemních komunikací  ručně  t l  80  mm skup iny  A p l  přes 300 m2 m2 3 6 5 , 9 8 0 - 325,00 1 1 8 943,50 1 CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/596212213

W 365,98 365,980

36 M \ 59245005 \dlažba tvar obdélník betonová 200x1 OOxSOmm barevná m2 369,640 339,00 125 307,96 | CS ÚRS 2023 01

PP

w

w

w

dlažba tvar obdélník betonová 200x1 00x80mm barevná
Poznámka k položce:
barva antracitová
163,2+97,44+105,34 "dlažba parkovací stání - plocha programem"

365,98*0,01 "ztratné 1%”

Součet

365,980

3,660

369,640

D 8 Trubní vedení 1 575,00

37 | K , 8 9 9 4 3 1 1 1 1 I Výšková úprava u l ičn ího  vstupu nebo vpust i  do 200 mm zvýšením krycího hrnce,  šoupě te nebo hydrantu kus i,ooo| 1 575,00 l 1 5 7 5 , 0 0 | C S  ÚRS 2023 0 1

PP

Online PSC
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/899431111

W 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 1 7  1 5 6 , 0 7

38 K 9 1 4 1 1 1 1 1 1 Montáž sv is lé  dopravní  značky do  vel ikost i  1 m2 obj ímkami na  s l o u p e k  nebo konzolu kus 7,000 1 275,00 1 925,00 j CS ÚRS 2023 0 1

PP

Online PSC
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/914111111
W

W

W

6 "nové značky"

1 "p řesun stávající značky - P4"

Součet

6,000

1,000

7,000

| 39 M [40445616

PP

w

\značky upravující přednost P6 900mm retroreflexní

značky upravující přednost P6 900mm retroreflexní

1 "P6"

kus 1,000

1 ,000

1 350,00 \ 1 350,00 CS ÚRS 2023 01

40 M [40445620 | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C 1 - 1 5  700mm kus 1 , o o o \ 1 300,00 | 1 300,00 \ c S  ÚRS 2023 01
PP

w

zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

1 "B28" 1 ,000

■41 | M \ 40445625 \informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 2,000 1 275,00 2 550,00 CS ÚRS 2023 01
PP

w

w

w

informativní značky provozní IP8, IP9, IP1 1-1P13 500x700mm

1 "IP12 + 01"

1 "IP11a"

Součet

1,000

1,000

2,000

42 M \40445650 •dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 1 180,00 1 180,00 CS ÚRS 2023 01
PP

W

dodatkové tabulky E7. E12, E13500x300mm

1 "E13" 1,000

|43 M | 40445647 dodatkové tabulky E 1 ,  E2a,b , E6, E9, E10E12C, E 1 7  SOOxSOOmm kus 1,000 1 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2023 01
PP

w

dodatkové tabulky E1 . E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm

1 "E1" 1 ,000

i 44 ' K , 9 1 4 5 1 1 1 1 1 | Montáž s loupku dopravních značek dé lky  do  3 , 5  m s betonovým základem kus 5 ,000 750,00 3 750 ,00  CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.5 m do betonového základu
Online PSC

W
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/914511111

4 "nový sloupek" 4,000
W 1 "přesun stávající značky" 1 ,000
W Součet 5 ,000

45 • M 404452300 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m [ kus 4.000 1 500,00 6 000,00 \ CS ÚRS 2023 01
PP sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3.5m

w 4 4 ,000

46 ' K 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva m 124,050 95,00 1 11 784,75 i CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/915111112

W 4, 5+4,5+f 11*6,0) + (5*2,25) + (7*5,4) "čáry parkovací stání" 124,050

47 K 915111116 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva I m 1 48,670 115,00 5 597,05 | c s  ÚRS 2023 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní
Online PSC https://podminkv.urs.cz/tem/CS URS 2023 01/915111116

W 17,96+30,71 "délka programem - V12c, V12a" 48,670

48 K 915131112 (Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva 1 "12 1 13,290 495,00 6 578,55 CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovné dopravní značen! stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní
Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/tem/CS URS 2023 01/915131112

W 1 1 ,29 "pás pro chodce” 1 1 ,290

W 2 "symbol vozíčkář 2x" 2,000

W Součet 1 3.290

49 K 315491211 m i 108,640 245,00 26 616,80 CS ÚRS 2023 01Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm

Osazeni vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/915491211

PP

Online PSC

krajník betonový silniční 500x250x1 OOmm 108,640 13 036,80 CS ÚRS 2023 01
PP

W
krajník betonový silniční 500x250x1 OOmm

32,97+19,25+13,5+19,25+23,67 "délka programem" 108,640

51 K 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení | m 172,720 30,00 5 181,60 CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

https://podminkv.urs.cz/tem/CS URS 2023 01/915611111

W

W

W

17,96+30,71 "délka programem - V12c, V12a"

124,05 "čáry parkovací stání"

Součet

48,670

124,050

172,720

52 , K 915621111 [předznačení vodorovného plošného značení 1 m2 13,290 35,00 465,15 CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

https://podminkv.urs.cz/tem/CS URS 2023 01/915621111

W

W

W

1 1 ,29 "pás pro chodce"

2 "symbol vozíčkář 2x"

Součet

11,290

2,000

13 ,290

53 K 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m | 281,680 320,00 1 90 137,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu
prostého, do lože z betonu prostého
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/916131213

W 241,28+22,4+18 281,680

54 M 59217031 [ obrubník betonový silniční 1 000x1 50x250mm m 241,280 | 145,00 | 34 985,60 CS ÚRS 2023 01
PP

w

obrubník betonový silniční 1 000x1 50x250mm

31,53+14,01+10,89+24,50+2,71+34.19+7,92+1.26+22,53+0,22+5,82+16,62+1,36+1,15+22,37+4,38+35,05+4,77 "délka

programem"
241,280

55 M 59217029 \obrubník betonový silniční nájezdový 1000x1 50x1 50mm 1 m 22,400 | 135,00 \ 3 024,00 CS ÚRS 2023 01
PP
w

obrubník betonový silniční nájezdový 1000x1 50x1 50mm

3+4+3+2+2+2+3+2+1 ,4  "délka programem" 22,400

56 M [59217030 \ obrubník betonový silniční přechodový 1000x1 50x1 50-2 50mm 18,000] 337,00 : 6 066,00 CS ÚRS 2023 01
PP
w

obrubník betonový silniční přechodový 1000x1 50x1 50-250mm

2+2+2+2+2+2+2+2+2 "dé lka  programem" 18 ,000

57 K 916331112 [Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 112,010] 285,00 1 31 922,85 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazeni zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C

Online PSC https://podminkv.urs.cz/tem/CS URS 2023 01/916331112

58 M 59217011 | obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 1 12,010 \ 87,00 i 9 744,87 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník betonový zahradní 500x50x200mm

W ___________________ 36,87+6,47+3.654-19,98+24,16+6,95+6,95+6.59+0,39 "délka programem" _______________________________________________ ________ ________112,010

i 59 K 919735112 [Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 27,750 75,00 1 2 081,25 CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

https://podminkv.urs.cz/tem/CS URS 2023 01/919735112

W 27,75 "délka programem" 27,750
60 K 1966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 3,000] 425,00 1 275,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

Odstraněni dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
se zásypem iam a ieho zhutněním s betonovou patkou
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/966006132

w ___________________ 3 ___________________________________________________________________________________________________________________ ________ __________3,000

I 61 K 966006211 (Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol k u s 8,000 75,00 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/tem/CS URS 2023 01/966006211

W 2 "B28, E8c" 2,000
W 3 "B28, E13, E8a" 3,000
W 1 "P2" 1 ,000
W 2 "C3b, P4" 2 ,000
W Součet 8 ,000

62 K 966007123 [odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy m2 8,000 355,00 1 2 840,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem plošného

Online PSC https://podminkv.urs.cz/tem/CS URS 2023 01/966007123

W 8 8,000

63 | K RO1 Kabelová chránička 1 m 1 142, 910] 520,00] 74 313,20]

PP Kabelová chránička
Poznámka k položce:
Dodávka, montáž, zatažení kabelů. Velikost chráničky bude určena v závislosti na velikosti kabelů, zastižených in šitu. Na stávající vedení
budou osazené půlené chráničkv (betonový žlab a krvt).

w 19,37+2,91+25,13+5,5 "délka programem" 52 ,910

w 33,0+21, 0+1 5, 0+21, CTdélka programem, na  stávající kabel VO" 90,000

w Součet 142,910

64 K R02 (Přeložka stožárů veřejného osvětlení kus | 4,000 17 900,00 71 600,00

PP Přeložka stožárů veřejného osvětlení

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškeré potřebné materiály a práce nutné pro přeložku stožárů VO. Stožár bude použit stávající. Včetně prodloužení kabelů.

4,000

p 997 ___________ Přesun sutě _____________________ _____________________________________________________ _______ ____________ ________________________ 164 776,01 ____________________

65 1 K [997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km *” t [ 92,077 1 77,00 1 7 089,93 [ CS ÚRS 2023 01

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997221561

1 .960 "betonová dlažba" 1 ,960

1 ,263 "betonové obruby chodníkové" 1 .263

72,842 "betonové obruby silniční" 72,842

16,012 "asfalt" 16,012

___ ___________________ Součet ___________ __________________________________________ _________________ __ ___ ____________ _ _ _ _  ________ 92,077 __________________ ___________________________________________________

[ s e l  K |997221569_ _ i Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů ____________________________________ Z _1 ________1 473.232 __________10,00 ____________14 732,32|cs  ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/ttem/CS URS 2023 01/997221569

w 92,077*16 "odvoz na skládku do  17km" 1 473,232

W Součet 1 473,232

Í
S

 J J J

67 K 1 997221861
[Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17
I01 01

235,00 1 7 875,28 1 CS ÚRS 2023 0176,065

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 1 7 01
01

Online PSC https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997221861

W 1,960 "betonová dlažba" 1.960

W 1,263 "betonové obruby chodníkové" 1,263

W 72,842 "betonové obruby silniční" 72,842
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Součet
| Poplatek za uložení stavebního odpadu n a  recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do

I Katalogu odpadů pod kódem 1 7 05 04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997221873

170,859 "dle pol. 122252204"
65,759 "dle pol. 132151102'
Mezisoučet
236,618 * 2,0 "odkopaná zemina - přepočet na t"

170,859
65,759

236,618
473,236

76,065

473,2366 8

pp

997221873 255,00 120 675,18 CS ÚRS 2023 0 1

Online PSC

69 i K 997221876
| Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu i

[zatříděného do Katalogu odpadů  pod kódem 17 03 02 |
16.012! 275,00 4 403,30 I c S  ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 03 02
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997221875

16,012 "asfalt" 16,012

D 998 Přesun h m o t 64 569,78

i 70 ‘ K ;998223011 j Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným j t | 358,721 180,00,  64 569,78 i CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998223011

Strana 7 z 7



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín, parkovací místa sídliště (ul. Tyršova, ul. Funkeho)

Objekt:
SO102 - Komunikace v u l ic i  Funkeho

KSO:
Místo: Kolín

CC-CZ:
Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín DIČ: CZ 002 35 440

Uchazeč: IČ: 061 84 502
CE-DA servis s.r.o. DIČ: CZ061 84502

Projektant: IČ: 037 06 940

Laboro atelier s.r.o. DIČ: CZ 037 06 940

Zpracovatel: IČ: 037 06 940

Laboro atelier s.r.o. DIČ: CZ 037 06 940

Poznámka:

Cena bez DPH 2 754 463,46

Základ daně
2 754 463,46

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
578 437,33

0,00

dph základní

snížená

Cena s DPH v CZK 3 332 900,79
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín, parkovací místa sídliště (ul. Tyršova, ul. Funkeho)

Objekt:
SO102 - Komunikace v ulici Funkeho

Místo: Kolín

Zadavatel: Město Kolín

Uchazeč: CE-DA servis s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 14. 10. 2022

Projektant: Laboro atelier s.r.o.

Zpracovatel: Laboro atelier s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 754 463,46

HSV - Práce a dodávky HSV 2 754 463,46

1 - Zemní práce 451 979,63

4 - Vodorovné konstrukce 2 018,70

5 - Komunikace pozemní 1 427 331,41

8 - Trubní vedení 57 643,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 350 957,15

997 - Přesun sutě 403 600,13

998 - Přesun hmot 60 933,06
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kolín, parkovací místa sídliště (ul. Tyršova, ul. Funkeho)

Objekt:
SO102 - Komunikace v ulici Funkeho

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kolín

Město Kolín

CE-DA servis s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

14. 10. 2022

Laboro atelier s.r.o.

_aboro atelier s.r.o.

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

0 1 Zemní práce

2 754 463,46

2 754 463,46

451 979,63
1 K |111301111 j Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 257,430 63,00 16 218. 09 CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

Sejmutí dmu tl. do 100 mm. v jakékoliv ploše

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/111301111

W 2,25+1,67+2,21+25,09+66,56+83,87+57,48+1,93+16,37 "plocha stanovena programem" 257,430

2 K |1131O717O Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 61,240 155,00 9 492,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

Odstraněni podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dooravní prostředek z betonu orostého. o tl. vrstvy do 100 mm

W 61,24 "vybouráni beton, chodníku - p locha programem" 61 ,240

3 j K 113154364 [Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase m2 1 277,460 77,00 98 364,42 CS ŮRS 2023 01

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky
přes 1 m do 2 m. tloušťky vrstvy 1 00 mm

pp

Online PSC

873,0+37,82+1 7,25+1 , 1 1+131, 87 +210,60+5,81 "plocha stanovena programem" ________________________________________

Vyt rhání  o b r u b  c h o d n í k o v ý c h  leža tých

Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemistěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových
ležatých

J 277,460

116,8704 K | l13201 1 1 1 110,00 12 855,7o]cSŮRS 2023 01

PP

Online PSC

7,62+18,15+14,53+45,414-31,16 "betonová obruba - stanoveno programem"

i Vytrhání obrub silničních ležatých
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních
ležatých

116,870

261,530!5 K =113201112 115,00 i 30 075,95 iCS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

6 K 122252204 I Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně m3 374,015 145,00: 54 232,18 CS ÚRS 2023 01

Online PSC

567,22*0,32 "odkopávky komunikace"

158,07*0,2 "odkopávky chodník"

375,88*0,27+160,55*0,37 "odkopávky parkovací stání"

Součet _________________

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti i skupiny 1 a 2
přes 20 do 50 m3

181,510

31,614

160,891

374,015

20,630132151102 m3 375,00 7 736,25 |CS ÚRS 2023 01

Online PSC

0,7*0,6*(3,81 +7,81 +5,0+5,74+3, 19+3,0) "hloubení rýhy š .  0,6m pro osazení chrániček"

0,7*0,6*(1, 8+2,2) "hloubení rýhy š. 0,6m pro posun VO"

0,7*0,6*(5, 43+1, 74+4, 18+2,67+2, 55) "hloubení rýhy š. 0,6m přípojky UV - včetně výkopu pro UV"

Součet _________________ ________ ___________________

11,991

1,680

6,959

8 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 1 0000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 394,645 275,00 1 08 527,38 1 CS ŮRS 2023 01

pp Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skuoiny 1 až 3 na vzdálenost ořeš 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162751117

W 374,015 "dle pol. 122252204" 374,015

W 20,630 "dle pol. 1 321 51 1 02" 20,630

W Součet 394,645

9
162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m m3 2 762,515 13,00 35 912,70 CS ÚRS 2023 01

pp Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skuoiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162751119

W 394,645 * 7 "odvoz na  skládku do  1 7  km" 2 762,515

1 0 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky I m3 391,285| 18,00 7 043,13 CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

374,015

17,270

391,285

17.683

374,015 "dle pol.  122252204"

17,270 "dle pol.  132151102"

Součet ______________________

I Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m................................................ .......... . . . .  . . . . . . . .  . .  ! m 3  !
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

11 K 175151101 179,00 3 1 65,26i CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

0, 6*0, 6*(3, 81 +7, 81 +5, 0+5, 74+3, 19+3,0)  "rýha š. 0,6m pro osazeni chrániček"

0,6*0,6*(1, 8+2,2) "rýha š. 0,6m pro posun VO"

0, 6*0, 6*(5, 43+1, 74+4, 18+2,67+2, 55) "rýha š. 0,6m přípojky UV - včetně obsypu UV

Součet _________________________________ _______________________________ ________

10,278

1,440

5,965

17,683

w

w

\ 12 M \ 58331200 | štěrkopísek netříděný 31,829 | 267,00 8 498,34 CS ÚRS 2023 01

PP

w

štěrkopísek netříděný

17,683*1,8 'Přepoč tené koeficientem množství 31,829

13 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 186,250 53,00 9 871,25 CS ŮRS 2023 01

Online PSC

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 :5 strojně při souvislé ploše přes 1 00 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181351103

W 26,37+7,78+68,5+1 , 1 1 +7, 1 1 +8,34+6,  1 7+25,48+1 9,47+7, 34+8,58 "plocha programem" 186,250

| 14 | K 1 18141 1131 (založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 I m2 | 186,250 28,00 i 5215,00 CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1 :5

W 26,37+7,78+68,5+1 ,11+7,11 +8,34+6, 1 7+25,48+1 9,47+7,34+8,58 "plocha programem" 186 ,250

15 M <00572410 | osivo směs travní parková kg 3.725I - 167,00 622,08 \CS ÚRS 2023 01

PP

w

osivo směs travní parková

186,25*0,02 'Přepoč tené koeficientem množství 3,725

16 K [181951112 (úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 1 261 ,420 1 35,00 44 149,70 CS ŮRS 2023 01
PP

Online PSC

W

W

W

W

D 4

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

158,07 "plocha dle pol. 596211112"

536,13 "plocha dle pol. 596212213"

567,22 "plocha dle pol, 577134131"

Součet

Vodorovné konstrukce

158,070

536,130

567,220

1 261,420

2 018,70

I 17 K [451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,947 685,00 1 2 O18,7O]CS ŮRS 2023 01
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/451572111

W 0, 1*0, 6*(3,81+7,81+5, 0+5,74+3,19+3,0) "rýha š. 0,6m pro osazení chrániček" 1,713

W 0,1*0, 6*(1, 8+2,2) "rýha š. 0,6m pro posun VO" 0,240

W 0,1*0,6*(5, 43+1, 74+4, 18+2,67+2,55) " r ýhaš .  0,6m př ípojky UV" 0 ,994

w Součet 2,947

Komunikace pozemníD 5

[ 1 8 |  K 564861 111 ; Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 1 00 m2 tl 200 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutněni tl. 200 mmPP

Online PSC

1 427_331,41
166 816,70jcS ÚRS 2023 01m2 [ 725,290 230,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W 158,07 "plocha dle pol. 596211112" ’ 158,070

W 567,22 "plocha dle pol. 577134131" 567,220

W ___________________ Součet ______________________________________________________________________________________________________________ ________ _______725,290

19 ' K 564871111 i Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 536,430 283,00! 151 809,69 CS ÚRS 2023 01
pp

Online PSC

W

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/564871111

536,43 "p locha dle pol. 596212213" 536,430

20 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 | 567,220 413,00 234 261 ,86 ■ CS ŮRS 2023 01
Asfaltový beton vrstva podkladní AGP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1 ,5 do 3 m,

do zhutněni tl. 60 mm
Online PSC

W 307,05+85,38+174,79 "plocha programem" 567,220

21 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 567,220 325,00 1 184 346,50 CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutněni tl. 120 mm

W 307,05+85,38+174,79 "p locha programem" 567,220

22 K 1573111112 ! Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 567,220 32,00 1 18 151,04 CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC

Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1 ,00 kg/m2

W 307,05+85,38+174,79 "p locha programem" 567,220

j 23 K i 57321 11 07 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 567,220 28,00 1 15 662,16|cs ÚRS 2023 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/573211107

W 307,05+85,38+174,79 "plocha programem" 567,220

I 24| K |577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 1 1 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 567,220. 370,00 209 871 ,40 CS ŮRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 1 1 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1 ,5 do 3 m, po
zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/577134131

W 307,05+85,38+174,79 "plocha programem" 567,220

I 25 K 596211112 ■ Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 ■ m2
158,070 297,00 46 946,79 CS ÚRS 2023 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm. s
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do

Online PSC https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/596211112

W 135,10 "zámková dlažba 60  šedá" 135,100
W 22,97 "rel iéfní d lažba 60 barevná" 22,970
W Součet 158 ,070

26 i M \59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x1 00x60mm přírodní m2 137,802 228,00 31 418,86 I CS ÚRS 2023 01
PP dlažba tvar obdélník betonová 200x1 00x60mm přírodní
w 26,84+14,56+80,82+12,88 "dlažba chodníky - p locha programem" 135 ,100
w 135,10*0,02 "ztratné 2%" 2 ,702
w Součet 137 ,802

27 M | 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x1 00x60mm barevná m2 23,659 415,00 9 818,49 \ CS ÚRS 2023 01
PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x1 00x60mm barevná
W 3,66+2,50+2,03+2,31+1,26+1,12+3,24+1,20+1,19+2,58+1,88 "rel iéfní dlažba - plocha programem" 22,970
w 22,97*0,03 "ztratné 3%" 0,689
w Součet 23,659

i 28 ] K 1 59621221 3 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 536,430) 325,00 1 1 74 339,75 CS ŮRS 2023 01

PP
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikaci ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

Online PSC https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/596212213

W 536,43 536,430

| 29 M | 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x1 00x80mm barevná , n>2 541,794 339,00 183 668, 17 CS ÚRS 2023 01
PP dlažba tvar obdélník betonová 200x1 00x80mm barevná

p
Poznámka k položce:
barva antracitová

w 40,95+101,45+57,79+107,82+67,87+24,78+76,5+59,27 "dlažba parkovací stání - p locha programem" 536,430
w 536,43 *0,01 "ztratné 1%" 5,364
w Součet 541,794

D 8 Trubní vedení 57 643,38

30 K 871313121 I Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 16,570 155,00 2 568,35 CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/871313121

W

Poznámka k položce:
Včetné naooiení na stávávaiící potrubí dle požadavků správce (přes sedlovou odbočku).
16,57 16 ,570

31 M 28611164 [trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m | 17,579 475,00 8 350,03 | CS ÚRS 2023 01
PP

w

w

w

w

trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8

5,43+1,74+4,18+2,67+2,55 "délka programem"

16,57*0,03 "ztratné 3%"

Součet

17,067*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

16,570

0,497

17,067

17 ,579

32 K 890411851 I Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 0,750 3 000,001 2 250.00 CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC
Bouráni šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1 ,5 m3 z prefabrikovaných skruží

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/890411851

P

W

Poznámka k položce:
Skladba šachtv bude upravena dle ziištěné hloubky kanalizace při stavbě. Vpusť se zápachovou uzávěrkou.
0,25 * 3 "stávající 3 UV' 0,750

33 K 895941342 [Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno nízké s kalištěm | kus | 5,000 1 550,00 7 750,00 CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC
Osazeni vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno nízké s kalištěm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/895941342

W 5 5,000

\ 34 M \ 59224469 | vpusť uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm [ kus | 5,000 520,00 2 600,00 | CS ÚRS 2023 01
PP vpusť uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm

35 M \ 592238230 | vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm kus 5,000 675,00 3 375,00 | CS ÚRS 2023 01
PP

w
vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm

5 5 ,000

| 36 M 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm | kus ] 5,000 475,00 2 375,00 CS ÚRS 2023 01
PP skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm

37 | AI 59223821 vpusť uliční prstenec betonový 1 80x660x1 OOmm | kus | 5,000 225,00 1 125,00 \CS ÚRS 2023 01
PP vpusť uliční prstenec betonový 180x660x1 OOmm

38 | M 592238240 I vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky) | kus | 5,000 550,00 2 750,00 CS ÚRS 2023 01
PP vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)

39 M 59224481 \mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun | kus | 5,000 3 250,00 16 250,00 \ CS ÚRS 2023 01
PP mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatíženi 40 tun

40 ■ K 899331111 [Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus I 3,000 2 750,00 1 8 250,00 |CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/899331111

W

W

W

1 "stávající UV"

2 "stávající šachty"

Součet

1,000

2,000

3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 350 957,15
41 K [914111111 [Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 9,000 275,00 2 475,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/914111111
W 3 "nové značky" 3 ,000
W 6 "přesun stávajících značek" 6,000
W Součet 9,000

| 42 | M \40445625 , informativní značky provozní IP8, IP9, IP1 1-IP13 500x700mm ) kus | 2,000 \ 1 275,00 | 2 550, 00 | CS ÚRS 2023 01
PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP1 1-IP13 500x700mm
W 2 " I P 1 2  + O1" 2,000

43 M 40445647 \dodatkové tabulky El, E2a,b , E6, E9, E10E12c, E17 500x500mm ] kus | 1,000 i 1 250,00 1 250,00 \ CS ÚRS 2023 01
PP dodatkové tabulky E1 , E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm
w 1 "E1 " 1,000

| 44 | K 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem | kus | 7,000 750,00 j 5 250,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu
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Online PSC https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/914511111

W 2 "nový sloupek" 2,000
w 5 "přesun stávajících značek" 5.000
w Součet 7,000

45 M \ 404452300 s/oupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 01

pp sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

w 2 2,000

46 K [915111112 |vodorovné dopravní značení dě lící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva m | 160.250| 95,00 15 223,75 CS ÚRS 2023 0 1

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/915111112

W (2*2,5)+(17*4,5)+(9*4,5)+(5*2,25)+(6*4,5) "čáry parkovací stání" 160,250

47 K 915131112 [Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva m2 3,000 495,00: 1 485,00 CS ÚRS 2023 0 1

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/915131112

W 3 "symbol vozíčkář 3x" 3,000

48 K '915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 163,890 245,00 40 1 53,05 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou s oodkladni vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 1 00 mm šířka proužku 250 mm

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/915491211

49 M \ 5921 8002 | krajník betonový silniční 500x250x1 OOmm m 163,890 120,00 1 9  666,80 CS ÚRS 2023 01

PP krajník betonový silniční 500x250x1 OOmm

w 58,07+25,59+18,0+13,5+18,0+30,73 "délka programem" 163,890

50 K 915611111 [Předznačení vodorovného liniového značení m | 160,250 30,00 4 807,50 CS ÚRS 2023 0 1

PP Předznačení pro vodorovné značeni stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodici proužky

Online PSC

W 160,25 "čáry parkovací stání" 160,250

5 1 K [915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 3 .000 Í 35,00 1 1 05,00 [ C S  ÚRS 2023 0 1

PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/915621111

W 3 "symbol vozíčkář 3x" 3,000

52 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m | 322,550 320,00 1 03 216,00 1 CS ÚRS 2023 0 1

PP
Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu
prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/916131213

W 285,32+23,23+14,0 322,550

53 M \ 59217031 \ obrubník betonový silniční 1000x1 50x250mm m | 285,320 i 145,00 41 371,40 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový silniční 1 000x1 50x250mm

w
5,04+19,13+8,16+21,31+8,79+18,35+6,40+3,16+16,61+9,03+3,96+13,89+33,94+5,1+23.04+10,15+5,49+3+27,45+9,38+3
3,94 "délka programem"

285,320

M 59217029 \ obrubník betonový silniční nájezdový 1000x1 50x1 50mm m | 23,230 135,00 3 136,05 j CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x1 50x1 50mm

w 5,7+4,66+1,5+1,2+3+3+4,17 "délka programem" 23,230

| 55 M 5921 7030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x1 50x1 50-250mm m 14,000 337,00 4 7 1 8 ,  0 0 \ c S  ÚRS 2023 01

pp obrubník betonový silniční přechodový 1000x1 50x1 50-250mm

W 2+2+2+2+2+2+2 "délka programem" 14,000

56 K 916331112 [Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 96,340 285,00 28 026,90 CS ÚRS 2023 0 1

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C

Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/916331112

57 M 5921 7011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 98,340 87,00 8 555,58 CS ÚRS 2023 0 1

PP obrubník betonový zahradní 500x50x200mm

w 7,54+7,85+4,72+3,37+5,37+6,60+49,29+6,73+6,87 "délka programem" 98,340

58 K 919732221 1 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 1 5  mm h l  25 mm bez prořezání m 69,780 79,00 5 512,62 CS ÚRS 2023 0 1

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem
vápenným hydrátem šířky do 1 5 mm. hloubky do 25 mm bez prořezáni spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/919732221

W 16,33+18,0+27,73+7,72 "délka programem" 69,780

59 K 919735112 [Řezání stávajícího živičného krytu h l  přes 50 do 100 m m m 69,780 [ 75,00  [ 5 233,50 CS ÚRS 2023 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/919735112

W 16,33+18,0+27,73+7,72 "délka programem" 69,780

60 | K ! 9660061 32 (odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 9,000 ] 425,00 3 825,00  |CS  ÚRS 2023 0 1

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
se zásypem iam a ieho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://DQdminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/966006132

W 9 9,000

L?i
K 966006211 [Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů ,  s loupků  nebo konzol kus 10,000 75,00 1 750,00 C S  ÚRS 2023 0 1

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/966006211

W 2 “P2-2x" 2,000

W 1 "P4" 1,000

W 1 "B28" 1,000

w 2 "IP4b+IP1 1c - úprava polohy" 2,000

w 1 "IP4b - úprava polohy" 1,000

w 1 "IP10a - úprava polohy" 1,000

w 1 "IP4b - úprava polohy" 1,000

w 1 "B2 - úprava polohy" 1,000

w Součet 10.000

62 I K ;RO1 [ Kabelová chránička m 28,550 520,00 1 4  846,00

PP Kabelová chránička
Poznámka k položce:
Dodávka, montáž, zatažení kabelů. Velikost chránióky bude určena v závislosti na velikosti kabelů, zastižených in situ.Na stávající vedení
budou osazené oůlené chráničkv (betonový žlab a krvfí.

w 3,81+7,81+5,0+5,74+3,19 +3,0"délka programem" 28,550

63 [ K R02 j Přeložka stožárů veřejného osvě t lení kus 2,000 1 1 7  900,00 35 800,00 '

PP Přeložka stožárů veřejného osvětlení

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje veškeré potřebné materiály a práce nutné pro přeložku stožárů VO. Stožár bude použit stávající. Včetně prodloužení kabelů.

w 2 2,000

D 997 Přesun sutě 403 600,13

I 64 | K '997221551 (vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t 293,816 65,00 ' 1 9  098,04 CS ÚRS 2023 0 1

PP

Online PSC

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997221551

W 293,816 "asfalt" 293,816

K 997221559 | Př íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t | 4 701,056 1 10,00 47 01 0,56 CS ÚRS 2023 0 1

PP

Online PSC

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997221559

W 293.816*16 "odvoz na skládku do 17km" 4 701,056

66 | K 997221561 (vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km • J 117,422 77,00 9 041,49 CS ÚRS 2023 0 1

PP

Online PSC

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997221561

W

W

W

W

14,698 "beton - vybouraný chodník"
26,880 "betonové obruby chodníkové"
75,844"betonové obruby silniční"
Součet

14,698
26,880
75,844

117,422

E K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 878,752 10,00 1 8  787,52 CS ŮRS 2023 0 1

PP

Online PSC

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

httos://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997221569

W 117,422*16 "odvoz na skládku do 17km" 1 878,752

k K 997221861
(Poplatek za uložení stavebního odpadu n a  recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17

0 1  0 1
117,422 235,00 27 594,17 [CS ŮRS 2023 0 1

PP
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997221861

W

W

W

W

14,698 "beton - vybouraný chodník"
26,880 "betonové obruby chodníkové"
75,844"betonové obruby silniční"
Součet

14,698
26,880
75,844

117,422
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69 K 1 997221 873
\ Poplatek za uložení stavebního odpadu
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do I * 789,290 1 255,00 201 268,95 i CS ÚRS 2023 01

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17  05
04

Online PSC

W

W

w
w

374,015 "dle pol. 122252204"
20,63 "dle pol. 132151102"
Mezisoučet
394,645 * 2,0 "odkopaná zemina - přepočet na  t"

374,015
20,630

394,645
789,290

i 70 | K 997221875
I Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 * 293,81b| 275,00 8O799,4o|cS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

W

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17  03 02
https://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997221875

293,816 "asfalt" 293,816

D 998 Přesun hmot 60 933,06
| 71 | K 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným i ' I 338,517 180,00 60 933,06 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998223011
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