
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust § 2586 a násl z č. 89/2012 S b , občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na akci:

„KYJOV -  DDH rozšíření pergoly, dlážděná plocha"

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Zastoupený:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: MiSta stavební společnost s.r.o.
Adresa: Nedakonice 14, 687 38 Nedakonice
IČO: 04811631
DIČ: CZ04811631
Bankovní spojeni: ČS a.s., Uherské Hradiště
Zastoupený: Michalem Chalchulou, jednatelem společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91929 
(dále jen „zhotovitel")

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Touto smloúvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dilo a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2.2. Dilem se rozumí dobudováni krytého přístřešku a dlážděné plochy na dětském dopravním hříšti v Kyjově 
(dále jen „dílo"), specifikované zejména zadávacími podmínkami veřejné zakázky (vč. přiloh), projektovou 
dokumentaci, výkazem výměr od firmy Projekce DS s.r.o., Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín a touto 
smlouvou o dílo vč. jejích příloh.

2.3. Mimo výše definované činnosti předmět dila zahrnuje i následující práce a činnosti:

2.3.1. zabezpečeni samostatných měřicích mist na úhradu spotřebovaných energii a úhrada těchto nákladů;
2.3.2. zachováni bezpečných přístupů do přilehlých domů po celou dobu výstavby;
2.3.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty;
2.3.4. zajištěni průběžné fotoeokumentace prováděných prací a její předáni na CD při předáni stavby;
2.3.5. případné zajištěni vytyčení veškerých inženýrských síti před zahájením výstavby, jejich zabezpečeni po 

dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům sítí, a to na základě dokumentace o inženýrských sítích 
vedoucích staveništěm předané objednatelem,

2.3.6. zajištěni případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho udržování, přemisťováni a 
následné odstranění atd.,

2.3.7 projednání a zajištění případného zvláštního užíváni komunikaci a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného,

2.3.8. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděni a dokončeni dila,
2 3.9. zajištěni a provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení dila,
2.3.10. provedeni odpovídajících opatřeni k zajištěni bezpečnosti (pracovníků, chodců, vozidel apod.) a 

maximálně možnému omezeni negativních vlivů prováděných prací na okoli stavby (prašnost, hluk 
apd.). Veškerá opatřeni a omezeni projedná zhotovitel se zástupci objednatele.

2.3.11. zřizeni a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sitě,
2.3.12. ostraha stavby a staveniště,
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2.3.13. zajištěni bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
2.3.14. zajištěni a provedeni všech zkoušek dle ČSN a revizi veškerých elektrických zařízeni s případným 

odstraněním uvedených závad, vypracováni protokolů, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů -  prohlášeni o shodě), provozních řádů, 
návodů k obsluze potřebných ke kolaudaci stavby a jejímu užíváni. Veškeré doklady předané 
zhotovitelem budou v českém jazyce,

2.3.15. důsledný průběžný i následný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okoli v průběhu i po 
dokončeni stavby,

2.3.16. průběžná likvidace odpadů a obalů (tj. odvoz a uloženi vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
TKO) v souladu se zákonem o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za 
likvidaci odpadu a doloženi dokladů o likvidaci nejpozději při předáni a převzetí díla,

2.3.17. demolovaný a demontovaný materiál nesmi být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem 
dosaženi zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk 
z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů 
od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plněni těchto povinnosti;

2.3.18. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájeni stavebních práci např. správcům síti 
apod.,

2.3.19 zabezpečeni podmínek stanovených správci inženýrských síti,
2.3.20. zajištěni a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnuti a ze stavebního povoleni nebo jiných 

dokladů,
2.3.21. dodávku a montáž všech zařízení nutných pro užívání díla,
2.3.22. uvedeni všech povrchů a konstrukci dotčených stavbou do původního stavu před dokončením díla,
2.3.23. zabezpečeni identifikační tabule na staveništi v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o 

stavbě (zejména název stavby, terminy provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o 
zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru Zhotovitel je 
povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. 
subzhotovitelů) lze na staveništi umístit pouze s písemným souhlasem objednatele.

2.3.24. mít po celou dobu realizace díla do doby protokolárního předáni a převzetí díla, uzavřenou pojistnou 
smlouvu proti škodám způsobeným jeho činnosti (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšši moc). Minimální pojistné plněni související 
s výkonem podnikatelské činnosti je 3.000.000,- Kč.

2.3.25. zpracování projektové dokumentace skutečného provedeni stavby. Dokumentaci skutečného provedeni 
dila vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby 
bude předána Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve dvou vyhotoveních v 
digitální podobě, a to ve formátech *.dgn, *.dxf a *.dwg. (výkresová část), příp. *.doc, *.xls a *.pdf 
(textová část) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen textem: skutečné 
provedeni, datem, razítkem zhotovitele, jménem a příjmením odpovědné osoby zhotovitele

2.3.26. Geodetické zaměřeni skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru 
nemovitosti ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za 
přesné a správné vyměřeni a vytýčeni stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádáni všech 
části stavby.

2.3.27. Zhotovitel zajistí výkon funkce stavbyvedoucího s autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, v platném znění, v oboru „Pozemní stavby“ s praxí v oboru minimálně 3 roky.

2.4. Plněni díla je součásti realizace projektu „Kyjov -  dětské dopravní hřiště -  rozšíření pergoly, dlážděná 
plocha“ na základě žádosti o poskytnuti finančního příspěvku z rozpočtu Jihomoravského kraje - 
Individuální dotace z Jihomoravského kraje pro rok 2023.

2.5. Objednatel upozorňuje a zhotovitel bere na vědomí, že realizace veřejné zakázky je závislá na přidělení 
dotace, ze které bude veřejná zakázka spolufinancována. V případě, že dotace na pořízení předmětu 
plněni této veřejné zakázky nebude pňdělena, resp. nebudou mu schváleny nebo přiděleny finanční 
prostředky na pořízení předmětu plněni této veřejné zakázky, má objednatel právo odstoupit od smlouvy 
(čl. 14. odst. 14.2. této smlouvy).
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3. ZMĚNY DÍLA

3.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizaci dila nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět 
díla. a to zejména z důvodů:

3.1.1. neprovedeni dohodnutých stavebních práci, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích
podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),

3.1.2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích
podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

3.1.3. požadavků správců technické infrastruktury.

3.2. Vyskytnou-li se při prováděni díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich oceněni a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

3.3. Vícepráce budou oceněny takto:
3.3.1. na základě písemného soupisu vícepraci, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny ve výší jednotkových cen podle položkových rozpočtů v nabídce a 
pokud v nich práce a dodávky tvoříci vícepráce nebudou obsaženy, použije stejnou výchozí 
cenovou úroveň ze svých kalkulací, jakou použil v nabídce,

3.3.2. vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady vícepraci.

3.4. Méněpráce budou oceněny takto:
3.4.1. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplni 

Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů,
3.4.2. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny 

základní náklady méněprací,
3.4.3. k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podil vedlejších a ostatních 

nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech,
3.4.4. Součet základních, vedlejších a ostatních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 

která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

3.5. Osoba vykonávající funkci technického dozoru vyhotoví změnový list, ve kterém budou uvedeny důvody
ke změně stavby, popis změn a jejich finanční vyčíslení. Změnový list bude podepsán osobou 
vykonávající funkci technického dozoru a zpracovatelem projektové dokumentace. Přílohou změnového 
listu budou položkové rozpočty vypracované zhotovitelem. Následně předá změnový list ke schválení 
osobě objednatele oprávněná jednat ve věcech technických.

3.6. Osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických je povinna vyjádřit se k změnovému listu 
nejpozději do pracovních 10 dnů ode dne předložení změnového listu.

3.7. Obě strany následné změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Termín předání a převzetí
staveniště (zahájeni doby plnění): do 14 kalendářních dní od doručeni výzvy objednatele

4.2. Předpokládaná doba plnění: září -  listopad 2023

4.3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu terminu zahájeni plnění dila a zhotovitel je
povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.

4.3.1. Posun terminu zahájeni doby plněni maximálně o 5 kalendářních dni nebude důvodem ke změně terminu
dokončeni a předání díla.

4.3.2. Posun termínu zahájení doby plnění o vice než 5 kalendářních dní může být důvodem ke změně terminu 
dokončeni a předání dila, avšak doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna.

4.3.3. Termín dokončeni a předáni dila dle této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem 
ke smlouvě, není-li v této smlouvě dále uvedeno jinak.

4.3.4. Splnění termínu realizace díla je podmíněno rovněž vhodnými klimatickými podmínkami. Změna terminu 
realizace dila může být provedena při přerušeni práci z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy
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se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termin 
ukončeni práci na dile bez nutnosti uzavřeni dodatku ke smlouvě, bude učiněn na pokyn TDS a 
odsouhlaseni oprávněným zástupcem objednatele (viz.čl.l.SOD) záznamem do stavebního deníku a 
zápisem na KD

4.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plněni

4.5. Do 14 dnů po zahájeni realizace díla předá zhotovitel objednateli a TDS k odsouhlaseni podrobný 
harmonogram průběhu realizace dila. Odsouhlasený harmonogram bude po celou dobu realizace dila 
umístěn na přístupném a viditelném mistě. Harmonogram začiná terminem zahájeni doby plněni (předáni 
a převzetí staveniště) a konči terminem předáni a převzetí dila včetně vyklizeni staveniště Zhotovitel je 
povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plněni pravidelně nformovat účastníky KD s 
tim, že termin dokončeni a předáni díla je pro zhotovitele závazný.

4.6. Místem plněni je Areál sokolovny, dětské dopravní hřiště ui. Nádražní, parc.č. 2427/2, 2427/31, 2427/9, 
3140/1, 3141 v k.ú. Kyjov.

5. c e n a  d íl a

5.1. Cena dila zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřizenim staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané 
náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného 
díla dle této smlouvy.

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zněni pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

899 999,00 Kč (bez DPH)

188 999,79 Kč (DPH)

1 088 998,79 Kč (včetně DPH)

5.3. Cena dila je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1), který je součásti 
jeho nabídky veřejné zakázky.

5.4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace dila.

5.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanoveni příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou 
odpovědnost zhotovitel.

5.6. Cena díla dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z 
níže uvedených důvodů:

5.6.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu dila; 
v takovém připadě bude cena upravena dle sazeb dané z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného 
plněni,

5.6.2. v případě víceprací a méněpraci neobsažených v zadávací dokumentaci,
5.6.3. v připadě, že zhotovitel při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 

zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a maji vliv na cenu díla.
5.6.4. v připadě, že se při realizaci zjisti skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje. apod.).

5.7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšeni sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními 
stranami formou uzavřeni dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá 
zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

Stránka 4 z 10



5.8. Důvodem pro změnu ceny dila není plněni zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při prováděni 
dila, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného oceněni soupisu stavebních práci, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Cena za dilo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 1x měsíčně, 
přičemž datem zdanitelného plněni je poslední den příslušného měsíce.

6.3. Zhotovitel předloží do 3. dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených práci oceněný v 
souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdrženi (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že 
se soupisem souhlasí). Po odsouhlaseni objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 3 dnů od 
potvrzeni soupisu provedených práci. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

6.5. Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručeni faktury do sidla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odesláni.

6.6. Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručeni faktury, ale 
po terminu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

6.7. Taktura zhotovitele musi formou a obsahem odpovídat zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění.

6.8. Faktura, která nebude obsahovat předepsané náležitosti, bude objednatelem vrácena k doplněni bez 
jejího proplaceni. V takové případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené 
faktury.

6.9. Je-li oprávněnost fakturované částky objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost 
do 5 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu dodavateli s uvedením 
důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové 
faktury běži nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vráceni faktury 
nemá nárok na úrok z prodleni.

6.10. Požádá-li objednatel písemné zhotovitele o prodlouženi splatnosti faktury, je zhotovitel povinen této 
žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodlouženi neobsahuje lhůtu prodlouženi delši jak 30 dnů.

6.11. Faktura bude objednateli předána ve třech originálech, navýšené o počet, které požaduje zhotovitel vrátit 
potvrzené objednatelem.

6.12. Zhotovitel, v případě, že je plátce DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím 
zvláštního způsobu zajištěni daně dle § 109a zákona o DPH, a to v případě, že objednateli vznikne 
ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve zněni 
pozdějších předpisů.

6.13. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 
zhotovitele.

7. v ý c h o z í p o d k l a d y  -  s p o l u p ů s o b e n í o b j e d n a t e l e
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7.1. Objednatel, v rámci spolupůsobeni, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty:
7.1.1. projektovou dokumentaci,
7.1.2. stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření dotčených správců technické infrastruktury,
7.1.3. místo plněni ke dni zahájení provádění díla,
7.1.4 identifikační údaje osoby objednatele oprávněné jednat ve věcech technických.

7.2. Objednatel nese odpovědnost za to, že doklady, které zhooviteli předal nebo předá, jsou bez právních 
vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové 
dokumentace.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádi dílo v rozporu 
se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

8.2. Pro účely kontroly průběhu prováděni díla organizuje objednatel kontrolní dny v terminech nezbytných pro 
řádné prováděni kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konáni 
kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověřeni prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele nejméně pět dnů před terminem, v němž budou předmětné práce zakryty

8.4. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzváni nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto připadá objednatel dodatečně požadovat jejich odkryti, je 
zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady objednatele Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci dila nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracich, které provádí, stavební deník.

8.8. Stavební deník musí být v pracovní dny po dobu pracovní doby přístupný oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deniku zapisovat.

8.9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu s projektovou dokumentací Náklady na projekt, vybudováni, zprovoznění, údržbu, 
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.10. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení 
na odběrná místa určená objednatelem.

8.11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského 
dozoru provozní prostory a zařízeni nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci dila.

8.12. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby 
(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je 
stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich odbornou 
kvalifikaci a profesní způsobilost, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. Změna osoby 
stavbyvedoucího musí být bezodkladně písemně oznámena objednateli.

8.13. Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě minimálně vždy na kontrolním dnu.
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8.14. Zhotovitel je povinen předat objednateli do 14 dnů od zahájení práci pisemný seznam podzhotovitelú, 
kteři se budou podílet na realizaci dila. Změna těchto podzhotovitelú v průběhu realizace dila je přípustná 
pouze po předchozím souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že bez závažného důvodu tento 
souhlas se změnou podzhotovitele neodepře.

8.15. V připadě, že zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci prostřednictvím podzhotovitele je oprávněn 
realizovat předmět smlouvy s pomocí jinýchého podzhotovitele pouze ve výjimečných případech a na 
základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že nový 
podzhotovitel bude splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém 
řizeni.

8.16. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě, v platném zněni. Zhotovitel bere na vědomi a souhlasí, že kontrola 
podle tohoto odstavce smlouvy může být provedena i v jeho sidle či pobočce závodu. Pro účely kontroly 
se zhotovitel zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu smlouvy.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9 1, Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli 
jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je 
oprávněn řádně provedené dilo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, neni však 
povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným terminem plnění.

9.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 3 pracovní dny předem, kdy bude dilo připraveno 
k předáni a převzetí, Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel.

9.3. O předáni a převzetí dila bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol, který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že protokol o předáni a převzetí 
dila vyhotoví objednatel. Obsahem protokolu bude prohlášeni o převzetí nebo nepřevzetí dila a soupis 
případných vad a nedodělků. Protokol o předáni a převzetí předmětu smlouvy bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrži po jednom stejnopise.

9.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady v 1 vyhotovení:
9.4.1. doklad o zajištěni likvidace odpadů dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů,
9.4.2. stavební deník (deniky) a fotodokumentaci průběhu stavby,
9.4.3. doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli a o které písemně požádá v SD nejméně 5 dnů 

před zahájením přejímacího řízeni.

9.5. Nedoloži-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dilo za dokončené a schopné předáni.

9.6. Před dokončením díia je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS.

10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

10.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na dile až do doby protokolárního předáni a převzetí dila jako celku 
objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předáni a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na 
veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které použivá a použije k provedeni díla.

11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dilo bude prosté jakýchkoliv vad, které bráni užíváni stavby 
funkčně nebo esteticky, či užíváni stavby podstatným způsobem omezují.

11.2. Dilo má vady zejm. tehdy, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v zadávací 
dokumentaci vč. příloh nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové 
vlastnosti, které bráni řádnému a bezvadnému užívání předmětu smlouvy k účelu, ke kterému je určen, ať 
už se jedná o vady zjevné či skryté

11.3. Záruční doba na dilo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o ukončeni díla jako celku, a to 
v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dilo užívat pro vady, za
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které odpovídá zhotovitel.

12. REKLAMACE

12.1. Jestliže objednatel zjisti během záruční doby jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho části a zjistí, že dilo 
neodpovídá smluvním podmínkám, sděli zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli 
(reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne 
záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou.

12.2. Zhotovitel potvrdí objednateli přijeti reklamace a do 7 pracovních dnů od obdrženi reklamace začne 
s odstraňováním vad. nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Odstraněni vad bude provedeno 
na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o terminu odstraněni 
reklamované vady, platí, že vada musi být odstraněna nejpozdéji do 7 pracovních dnů ode dne uplatněni 
reklamace. O odstraněni reklamované vady sepíši smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně terminu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

12.3. V případě, že zhotovitel do 7 pracovních dnů nezahájí odstraňováni vad a tyto ve stanovených, popř. 
dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tim omezil svá práva, která mu 
přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tim spojené.

12.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit 
a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdrženi reklamace (oznámeni).

12.5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle 
nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodrženi písemně trval.

12.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil 
nevhodným uživánim díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v 
souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

13. SMLUVNÍ SANKCE

13.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodleni s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splněni 
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý 
den prodleni.

13.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodleni s předáním předmětu smlouvy oproti terminu dokončeni předmětu smlouvy dle této smlouvy.

13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstraněni 
reklamovaných vad v záručni době ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a kalendářní den 
prodleni.

13.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodleni s odstraněním reklamované vady ve výši 5.000,- 
Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodleni od dohodnutého termínu odstranění 
vady.

13.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas ne vyklizené misto plněni ve výši 5.000,- Kč za 
každý započatý kalendářní den prodleni.

13.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o 
podzhotovitelich předložením jejich identifikačních údajů objednateli, nebo objednatele neprodleně 
neinformuje o změně v podzhotovitelském systému dle této smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

13.7. V připadá, že zhotovitel realizuje předmět smlouvy v rozporu s PD nebo nedodržuje technologický postup
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prováděni předmětu smlouvy stanovený v PD, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 
Toto ustanoveni se netýká postupu při změně předmětu smlouvy dle této smlouvy.

13.8. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtováni.

13.9. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
škody.

14. ZÁNIK SMLOUVY

14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo odstoupením od smlouvy, Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze 
smluvních stran.

14.2. Objednatel sí vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nepřidělení dotace z Jihomoravského kraje 
dle čl. 2 odst. 2.4. a 2.5. této smlouvy.

14.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:
14.3.1.prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;
14.3.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 15 kalendářních dnů;
14.3.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, touto smlouvou, 

pokyny objednatele nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený příslušných 
předpisech a normách a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;

14.3.4. neposkytnuti náležité součinností zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo 
koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;

14.3.5. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li 
ínsolvenčni řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo 
prodej podniku zhotovitele

14.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno:
14.4.1. Prodlení objednatele s platbou dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dnů ode 

dne splatnosti.

14.5. Účinnost odstoupeni od smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

14.6. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě smluvních 
pokut za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran před doručením oznámení o 
odstoupení, a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat í po skončeni smlouvy.

14.7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
zavazuji se smluvní strany provést vzájemné vypořádání svých závazků z předmětné smlouvy a uhradit sí 
veškerá dosud poskytnutá plnění.

14.8. V případě, že objednatel z jakéhokoliv důvodu odstoupí od smlouvy, se zhotovitel zavazuje neuplatňovat 
vůči objednateli žádné sankce ani vznášet nároky na případnou náhradu škody z tohoto titulu.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s 
písemným souhlasem objednatele.

15.2. Za případy vyšší mocí jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které bráni trvale nebo dočasně 
plnění smlouvou stanovených povinnosti, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být 
ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

15.3. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých 
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu uveřejni v registru smluv Město Kyjov. Tato smlouva nabývá účinností dnem
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uveřejněni v registru smluv dle zákona č 34C/20I5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv.

15 4. Tato Smlouva muže být měněna nebo doplňována pouze oísemnými číslovanými dodatky podepsan^mi 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o podzhotovitelich pro potřeby uveřejněni 
informaci na profilu objednatele.

15.6. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel 1 vyhotoveni.

15.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezeni zveřejněna na 
oficiálních webových stránkách města Kyjov na siti Internet (www.mestokyjov.cz), a to včetně všech 
případných příloh a dodatků. Smluvni strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluji svoleni k jejich užiti a 
zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv dalšich podmínek.

15.8 O uzavřeni této smlouvy rozhodla rada měsia Kyjova na svém 21. zasedáni dne 19. 6. 2023.

PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet vypracovaný na základě soupisu práci VZ

V Kyjově dne: ^  ct T-O l ^

Objednatel: Zhotovitel:

Za věcnou správnost 
Za soulad s právním řádem ČR: 

Datum: 21 05
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2022/06_oprava
Stavba: Kyjov - DDH rozšířeni pergoly, dlážděné plochy

KSO: CC-CZ:
Místo: Kyiov, areál DDH Datum: 2.8.2022

Zadavatel: IC:
Město Kyjov DIČ:

Uchazeč: IC: 04811631
MiSta stavební společnost s.r.o. DIČ: CZ04811631

Projektant: IČ:
Projekce DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka.

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Sazba daně 
21.00% 
15.00%

Základ daně 
899 999,00 

0,00

CZK

899 999,00

Výše daně 
188 999,79 

0,00

1 088 998,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: I ' M ,  2 o 2 3  Razitko Datum a podpis 29 0). ?dl<í Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis- Razítko
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/REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel
Uchazeč:

2022/06 oprava

Kyjov - DDH rozšířeni pergoly, dlážděné plochy

Kyjov, areál DDH

Město Kyjov
MiSta stavební společnost s.r.o.

Datum

Projektant
Zpracovatel:

Kod Popis

Náklady z rozpočtů  

2022/06_o 
orava

Kyjov - DDH rozšířeni pergoly, dlážděné plochy

2 8 . 2022 

Projekce DS s.r.o

Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZKJ

899 999,00 1 088 998,79

899 999,00 1 088 998,79
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Kyjov - DDH rozš ířen í pergo ly, d lážděné p lochy

KSO: CC-CZ:
Místo: Kyjov, areál DDH Datum: 2.8.2022

Zadavatel: lč:
Město Kyjov DIČ:

Uchazeč: lč: 04811631
MiSta stavební společnost s.r.o. DIČ: CZ04811631

Projektant: lč:
Projekce DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: lč:
DIČ

Poznámka:

899 999,00

Základ daně Sazba daně Výše dané
899 999,00 21,00% 188 999,79

0,00 15,00% 0.00

v CZK 1 088 998,79

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:   Razítko

Objednavatel i Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:   Razítko
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\
REKAPITULACE ČLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kyjov - DDH rozš ířen í pergoly, d lážděné p lochy

Místo: Kyjov, areál DDH Datum: 2 8 . 2022

Zadavatel
Uchazeč:

Kód dilu - Popis

Město Kyjov
MiSta stavební společnost s.r.o

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce 

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedeni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun suté

998  - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost

Projektant: Projekce DS s.r.o.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

899 999,00

850 852,94 

9 484,43 

18 977 01 

28 820,00 

776 224.00 

10 621,20 

6 726,30 

49 146,06 

27 000,00 

20 000,00 

2 146,06
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kyjov - DDH rozš ířen í pergo ly, d lážděné p lochy

Místo: Kyjov, areál DDH

Zadavatel: Město Kyjov
Uchazeč: MiSta stavební společnost s.r.o

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

2 8. 2022 

Projekce DS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemni práce

899 999,00

850 852,94 

9 484,43

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
téžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 6,797 355,00 2 412,94

w
w odkopávka

“pergola" (19,7*0,3)*1,15 
Součet

6.797
6.797

2 K 162751117
Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 4.917 297,00 1 460,35

w
w
w

odkopávka
"plochy zelené" -18,8*0,1 
Součet

6,797
-1,880
4,917

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny 
z horniny třidy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 49,170 80,00 3 933,60

w
w
w
w

odkopávka
"plochy zeleně” -18,8*0,1 
Součet
4,917*10 'Přepočtené koeficientem množství

6,797
-1,880
4,917

49,170

4 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinné a svahu do 
1:5

m2 18,800 15,00 282,00

w "okolí pergoly” 10.8 18,800

5 K 181411131
Založeni parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 18.800 50,00 940.00

w "okolí pergoly" 18.8 18.800
6 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0.564 165.00 93.06

w 18,8*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,564

7 K 181951112 Úprava pláně v hornině třidy téžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 22,655 16,00 362,48

w
w

D 5

19,7
19,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množstvi 

Komunikace pozemní

19,700
22.655

18 977,01
8 K 564801112 Lože z drti 4/8 plochy přes 100 m2 tl 40 mm m2 19,700 122,00 2 403,40

w "pergola" 19,7 19,700

9 K 564861111 Podklad ze štérkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm m2 21,670 147,00 3 185,49

w
w

"pergola" 19,7
19,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množstvi

19,700
21,670

10 K 596211113
Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěši ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 19,700 292,00 5 752,40

11 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x 100x60mm přirodni m2 20.094 380.00 7 635.12
w
w

D 8

"pergola” 19,7
19,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množstvi 

Trubní vedení

19,700
20,094

28 820,00
12 K X-2 Zřízeni kanalizační přípojky vč. šachty m 13,100 2 200,00 28 820,00

W

D 9

13.1

Ostatni konstrukce a práce, bouráni

13,100

776 224,00

13 K 916231213 Osazeni chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s bočni opěrou do lože z betonu prostého

m 17,200 225,00 3 870,00

w "pergola" 17.2 17.200
14 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 17.200 195.00 3 354.00

15 K X-1
Dodávka a montáž dřev pergoly se sociálním 
zařízením viz. samostatný výkres kpl 1,000 769 000,00 769 000,00

W  "PŮDORYSNÝ ROZMĚR 6*3m" 1 1,000
materiál smrkové dřevo, impregnované natřeno 2násob 
nátěrem

W  kotveni přes kotvy do beton patek 7*0,3’ 0,3*0,8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W

w

w

w

w

w

w

w

w
w
w
w
w
w
w

zastřešeni záklopem z palubek, izolace+plech šablona 
červená (RUKKI)
součásti střechy je i oplechováni, hromosvod a střeš svod do 
geigru
svod vyústěn do zasak. jámy
potrubí do jámy z PVC kamenivo zabalené do separ
geotextilie
součásti je i uzamykatelné SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ: 
opláštění zvenku dřevoplast, místnost zevnitř 
sádrokarton+nátěr
kabinky z prefabnkovaných panelu k tomuto účelu určených 
veškeré sanitární zařízeni včetně montážních dílů včetně 
rozvodů
izolace minerální vata
součásti otevřené části lavička po obvodu š 40cm 
2x okno plast, barva zlatý dub 
1x dveře plast, uzamikatelné, barva zlatý dub 
elektrointalace
2x bezpečnostní roleta 3700x2500mm 
demontáž výplně stěny - propojeni obou prostorů

D 997 Přesun sutě 10 621,20

16 K 997221873
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 8,851 1 200,00 10 621,20

w "zemina" 4,917*1,8 8,851

D 998 Přesun hmot 6 726,30

17 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 19.218 350,00 6 726.30

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 49 146,06

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 000,00

18 K 012103000
Geodetické práce před výstavbou - vytyčeni inž. sítí a 
stavby — 1,000 7 000.00 7 000,00

19 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - zaměřeni 
dokončeného díla

1,000 15 000,00 15 000,00

20 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00

21 K 030001000 Zařízeni staveniště 1,000 15 000,00 15 000,00

22 K 034303000 Dopravní značení na staveništi 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 2 146,06

23 K 043103000 Zkoušky bez rozlišeni ■ ■■ _ 1,000 2 146,06 2 146,06
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

2022/06_oprava
Kyjov - DDH rozšíření pergoly, dlážděné plochy

Datum: 2. 8 . 2 0 2 2

Kód Popis MJ Vým ěra

2022/06_oprava Kyjov - DDH ro zš íře n í pergo ly, d lážděné p lochy

odkopávka odkopávka 6,797
"pergola" (19,7*0,3)*1,15 6.797

odkopávka Součet 6.797

Použiti figury: 

122251104 

162751117 

162751119

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy téžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 500 m3 
strojně
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti i 
skupiny 1 až 3
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny třidy téžitelnosti 1 skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3

m3

m3

6,797

4,917

49,170
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