,OPRAVA A STATICKE ZAJISTENi PAVILONU 7 — HAVARIJNi STAV*

SMLOUVA O DiLO

NiZe uvedeného dne, mésice a roku byla uzaviena mezi smluvnimi stranami
podle ust. § 2586 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zdkoniku (ddle jen ,,ob¢ansky zdkonik”),
smlouva o dilo tohoto znéni:

I. SMLUVNI STRANY

I.1. Zhotovitel: Zemni a vykopové prace s.r.o.
Zapsan v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: 168598, oddil C
Sidlo: Stredni cesta 1285/15, 326 00 Plzen
ICO: 24719242
DIC: CZ24719242
Statutarni organ: Vaclav Maly, jednatel

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Vaclav Maly, jednatel
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Vaclav Maly, jednatel

Telefon: _

Fax: -
E-mail: info@vzprace.cz
Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.
Cislo G&tu: 7349938001/5500
1.2. Objednatel: Stfredni odborné ucilisté elektrotechnické, Plzen, Vejprnicka 56
Se sidlem: Vejprnicka 663/56, Plzen 3-Skvriany, 31800 Plzeri 18
ICO/DIC: 69456330, DIC:CZ69456330
Zastoupeny: Ing. Jaroslavem Cernym, Feditelem
K podpisu smlouvy opravnén: Ing. Jaroslav Cerny, feditel
Tel.: +420 377 308 100
E-mail: reditel@staff.souepl.cz
Profil zadavatele (objednatele): https://ezak.cnpk.cz/profile_display_100.html
Bankovni spojeni: 39233311/0100

Il. PREDMET SMLOUVY

.1

Zhotovitel se uzavienim této smlouvy o dilo (dale téz jen ,SOD“) zavazuje na svlij naklad a na své
nebezpeci odborné provést pro objednatele niZe specifikované dilo.

1.2,

Objednatel se uzavienim této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou
cenu za dilo.

I1.3.

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele, kterou podal v ramci vybérového fizeni pro
verejnou zakazku s ndzvem ,OPRAVA A STATICKE ZAJISTENI PAVILONU 7 — havarijni stav” (dale jen vefejna
zakazka).
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,,OPRAVA A STATICKE ZAJISTENI PAVILONU 7 — HAVARIJNi STAV*

1ll. DiLO

l.1.

Dilem dle této smlouvy jsou stavebni prace - ,,OPRAVA A STATICKE ZAJISTENI PAVILONU 7 — havarijni
stav”. Zhotoveni dila bude zabezpeceno v rozsahu dle soupisu praci, jeZ jsou pfilohou této SOD.

Mistem plnéni je vySe specifikovand stavba v aredlu SOUE Plzen, Vejprnicka 663/56, Plzern 3-Skvriany,
318 00 Plzen 18, a to pavilon €. 7.

.2.

Zhotovitel se zavazuje opatfit vSe, co je zapotiebi k provedeni dila. Materidly provedeni dila jsou
stanoveny v projektové dokumentaci. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné
materialy ¢i technologie. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt provedeny Zadné zmény oproti
projektové dokumentaci. VSechny materidly a vyrobky pouzité pti provadéni dila musi byt nové v nejvyssi
mozné jakosti a musi mit vlastnosti dle § 156 zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé;jsich
predpist.

.3.

Vznikne-li potieba dodatecnych stavebnich praci, které nebyly obsaZeny v plvodnich zadavacich
podminkach, jejichZ potfeba vznikne v disledku objektivné nepredvidanych okolnosti a tyto dodatecné
stavebni prace budou nezbytné pro provedeni ptvodnich stavebnich praci, musi se tyto stavebni prace
realizovat v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

l.4.

Dilem se pro ucely této SOD rozumi Uplné, funkcni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montdznich

praci a konstrukci, véetné dodavek potifebnych material(l a zatizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila,

dale provedeni vsech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichZ provedeni je

pro radné dokonceni dila nezbytné, zejména:

- zajisténi a provedeni vsech opatieni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni dila,

- veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpecnostnimi opatienimi na ochranu osob a majetku,

- provadéni denniho uklidu stavenisté,

- provedeni viech predepsanych ¢i dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich se k provadénému dilu
véetné poftizeni protokold,

- zajisténi atestl a dokladl o poZadovanych vlastnostech vyrobki,

- odvoz, uloZeni a likvidace odpad( v souladu s pfislusSnymi pravnimi predpisy

- azpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen v ramci dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych je tfeba trvale

nebo docasné k zahdjeni, provedeni, dokonéeni a predani dila. Dilem dle této smlouvy jsou i ¢innosti ve

smlouveé nespecifikované, které jsou nezbytné pro dosazeni pozadovaného vysledku dila nebo pro splnéni

povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy.

l.5.

Zhotovitel potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
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,,OPRAVA A STATICKE ZAJISTENI PAVILONU 7 — HAVARIJNi STAV*

.6.
Zhotovitel zpracuje predmét dila tak, aby nedoslo k poruseni prav jiné osoby z primyslového nebo jiného
dusevniho vlastnictvi. Pokud zhotovitel pfi zhotovovani dila pouzije vysledek Cinnosti chranény pravem
pramyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z tohoto titulu své naroky vuci
objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani majetkovych dlsledkd. Dojde-li v disledku
pouziti pfedmétu dila k ohroZeni nebo poruseni prava tieti osoby z priimyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi, je z toho zhotovitel objednateli zavazan.

IV. CENA DIiLA

IvV.1.

Cena dila je stanovena v souladu s obecné zdvaznymi predpisy a je obéma smluvnimi stranami dohodnuta
ve vysi:

Cena celkem bez DPH 1189 600 Kc
DPH 249 816 Ké
Cena celkem vé¢. DPH 1439416 K¢

V souladu se zadavacimi podminkami verejné zakazky je cena stanovena jako nejvyse ptipustna. Cenu Ize
prekrocit jen za podminek stanovenych v SOD.

Iv.2.

Podkladem pro stanoveni ceny je specifikace predmétu verejné zakazky véetné soupisu stavebnich praci,
doddvek a sluzeb s vykazem vymér a dalsi pozadavky objednatele uvedené v zadavacich podminkach
vybérového fizeni pro vefejnou zakdzku s ndzvem ,OPRAVA A STATICKE ZAJISTENI PAVILONU 7 — havarijni
stav”.

IV.3.

Sjednand cena zahrnuje veskeré prace a dodavky, které jsou obsazeny v soupisu praci, vykazu vymér nebo
specifikacich. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena zahrnuje veskeré naklady nutné k fadné realizaci dila
v rozsahu dle €l. Ill smlouvy (mimo vlastni dilo i ndklady na zatizeni stavenisté a jeho provoz, odvoz a
likvidaci odpadl, poplatky za skladky, naklady na bezpecnost a hygienu prace, uklid stavenisté a jeho
nejblizSiho okoli v pfipadé jeho znecisténi realizaci dila, pfipadné poplatky za zdbory verejnych ploch,
dopravni znaceni, ndklady na sjednana pojisténi, cenu za vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni
stavby aj.). Sjednana cena zahrnuje i predpokladany vyvoj cen v dobé od uzavieni smlouvy do predani dila.

Iv.4.

Uvedena cena je maximalni, konecna a neprekroditelna. Zhotovitel neni opravnén pozadovat po
objednateli uhrazeni jakychkoliv ndklad( spojenych s provedenim dila a s plnénim této smlouvy.

IV.5.

Cena je stanovena pro danové podminky k datu podpisu SOD. Smluvni strany berou na védomi, Ze
pfipadna zména vyvolana novelizaci dafovych zakon( se promitne v jejim konecném vycisleni.

IV.6.
Ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb je nedilnou soucasti SOD. Jednotkové ceny uvedené v ocenéném
soupisu jsou pevné do data ukonceni dila a budou jimi ocenény predané casti dila a pfipadné viceprace
realizované zhotovitelem do data predani.
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V. TERMINY PLNENI

V.1,

Pfeddani a prevzeti stavenisté: do 1 dne od uzavieni této smlouvy
V.2

Zahdjeni stavebnich praci: do 1 dne od pfedani a prevzeti stavenisté
V.3.

Dokonceni stavebnich praci:
nejpozdéji do 15. 4. 2017

V.4,
Predani a prevzeti dila:
nejpozdéji do 15. 4. 2017

V.5.

Vyklizeni stavenisté: do 5 dnu od predani dila
V.6.

Pocatek béhu zarucni Ihlty: predanim dila
V.7.

Realizace dila se bude fidit objednatelem odsouhlasenym harmonogramem pribéhu praci v¢. finanéniho
harmonogramu (dale jen ,,harmonogram®).

Terminy plnéni uvedené v harmonogramu pro jednotlivé ¢asti dila jsou pro zhotovitele zdvazné. Dojde-li
v pribéhu praci u zhotovitele k prodleni v dokonceni jednotlivych ¢asti dila dle harmonogramu delSimu
jak 30 dn, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

V.8.
Objednatel ma prdvo posunout nebo odloZit plnéni pfedmétu dila s ohledem a v zavislosti na vysi
disponibilnich prostfedkd pro financovani zakazky nebo pInéni zcela ukoncit pred jeho dokoncenim.
V takovém ptipadé je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veSkeré provedené prace.

VI. PLATEBNI PODMINKY

VI.1.
Smluvni strany dohodly platbu za skute¢né provedené prace a dodavky na zakladé faktury. Cena dila, bude
hrazena pribézné mésicni fakturaci, a to na zakladé vzdjemné odsouhlaseného soupisu provedenych
praci. Zhotovitel predlozZi objednateli nejpozdéji do 5 dne nasledujiciho mésice soupis provedenych praci
a dodavek za uplynuly mésic ocenénych dle ¢l. IV a po jeho odsouhlaseni technickym dozorem objednatele
(objednatel je povinen se vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od data doruceni) vystavi dafiovy doklad
(fakturu).

VI.2.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pti odsouhlaseni mnoiZstvi ¢i druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prdace, u kterych nedoslo k rozporu.
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VI.3.
Objednatel nebude poskytovat zalohy.

V1.4,
Faktura musi obsahovat nalezZitosti dariového a Ucetniho dokladu podle zdkona ¢&. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, a bude mit nalezitosti obchodni listiny
dle § 435 zdkona ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik. V pfipadé, Ze faktura takové naleZitosti splfiovat
nebude nebo Ze zhotovitel nebyl opravnén ji vystavit, je objednatel opravnén ji zhotoviteli do dne jeji
splatnosti vratit k opraveni bez jejiho proplaceni. V takovém pripadé lh(ta splatnosti poc¢ina bézet znovu
ode dne doruéeni opraveného ¢i nové vyhotoveného danového dokladu.

VI.5.
Splatnost danového dokladu (faktury) je 30 kalendarnich dni od data doruceni objednateli.

VI.6.
Platby budou provadény bezhotovostné na Ucet zhotovitele uvedeny v této SOD.

VI.7.
Provedené prace budou hrazeny na zakladé vzdjemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci do vyse
100 % ceny dila (bez DPH).

VI.8.
Pokud bude o zhotoviteli coby poskytovateli zdanitelného plnéniv okamziku jeho uskuteénéni zverejnéna
zpUsobem umoznujicim dalkovy pfistup skutecnost, Ze je nespolehlivym platcem, nebo pokud bude
zhotovitel pozadovat platbu za uskuteénénd zdanitelnd plnéni na jiny ucet nez ucet poskytovatele
zdanitelného plnéni, ktery je spravcem dané zverejnén zplsobem umozniujici dalkovy pfistup, je
objednatel opravnén uplatnit zvlastni zplsob zaruceni dané podle § 109a zidkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty.

ViIl. SANKCE
VII.1.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude platit objednateli smluvni pokuty:
VII.1.1. Za prodleni s pfedanim dila 1 000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.
VII.1.2. Za prodleni s odstranénim vad a nedodélk(i uvedenych v preddvacim protokolu a vad
reklamovanych, a to K¢ 1 000,- za kazdou vadu nebo nedodélek a zapocaty den prodleni.
VII.1.3. Za prodleni s vyklizenim stavenisté K¢ 1 000,- za kazdy zapocaty den prodleni.
VII.2.

V ptipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této SOD narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou
sankci vlci zhotoviteli, je objednatel opravnén zapodist tuto pohledavku proti pohledavce na zaplaceni
ceny dila.

VIL3.
Zhotovitel ma pravo vedle smluvni pokuty i na nahradu Skody vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému
se smluvni pokuta vztahuje.

Vil.4.

Splatnost vSech smluvnich pokut sjednanych v této smlouvé se sjedndva na 30 dnd ode dne doruceni jejich
vycisleni druhé smluvni strané.
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Vill. KOMUNIKACE

VIILL.
Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené osoby:

Za objednatele: Ing. Jaroslav Cerny, feditel
Tel.:+420 377 308 100 / 111 (spojovatelka)
E-mail:reditel@staff.souepl.cz

Za zhotovitele: Vaclav Maly, jednatel

E-mail: info@vzprace.cz

VIIIL2.
Pfi provadéni dila bude na stavenisti vidy pfitomna zhotovitelem uréend osoba, kterd bude zapsdna ve
stavebnim deniku a kterd bude fidit vSechny préace, dohliZzet na dodrZzovani této SOD a pravnich predpisu,
zejména v oblasti bezpecnosti prace, a poskytovat objednateli potfebnou soucinnost a informace.

VIIL3.
Objednatel bude prostfednictvim svych kontrolnich organ( — technického dozoru stavebnika (TDS) a
autorského dozoru projektanta (AD) provadét pribéZznou kontrolu provadéni dila. Rozsah pisemnych
povéreni TDS a AD a jména osob povérenych jejich vykonem objednatel zhotoviteli preda pti predani a
prevzeti stavenisté.

Vill.4.
Veskeré spory budou smluvni strany resit predevsim spole¢nym jednanim s cilem dosdahnout smirného

reseni.

IX. STAVENISTE

IX. 1.
Stavenisté bude pfedano dle ¢l. V této Smlouvy o dilo. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté do 1 dne
od uzavreni této smlouvy, termin upfesni objednatel po konzultaci se zhotovitelem.

IX.2.
Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

1X.3.
Zhotovitel zajisti, aby bylo minimalizovano obtéZovani hlukem, chvénim a prachem ze stavebni ¢innosti.

IX.4.
Zhotovitel je povinen sezndmit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich inzenyrskych
siti na stavenisti dot¢enych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem chranit tak, aby v pribéhu
provadeéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

IX.5.
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Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek a je povinen neprodlené odstrafiovat odpady a
necistoty vzniklé jeho cinnosti. Pokud béhem realizace dila dojde k poSkozeni majetku objednatele,
zavazuje se zhotovitel bezodkladné vse uvést do plvodniho stavu, nejpozdéji v terminu pro dokonceni
stavebnich praci.

IX.6.
Zhotovitel zajisti vhodné zabezpeceni stavenisté.

IX.9.
Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie, tepelné energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod
potfebnych médii a jejich pfipojeni na odbérna mista uréena objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpecit samostatna méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

IX.10.
Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci fizeni, neni-li na stavenisti poradek, nebo neni-li odstranén ze
stavenisté odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

X. PROVADENI DILA

X.1.
Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé pod svym osobnim
vedenim v souladu se zaddvacimi podminkami verejné zakazky a touto SOD.

X.2.
Objednatel nebo jim povéreny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel
zajistil ndpravu a dilo provadél radnym zplisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihité mu
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, ma objednatel pravo od
SOD odstoupit.

X.3.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéfeného zdstupce min. 3 pracovni dny predem
zapisem do zaznamu o stavbé ke kontrole a k provéreni praci (konstrukci), které v dalsSim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace
(konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepristupnymi, na svlij naklad. Pokud se objednatel
nebo jim povéreny zastupce ke kontrole pres véasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén
predmétné prace (konstrukce) zakryt. Bude-li vtomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace
(konstrukce) nebyly radné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci (konstrukci),
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

X.4.
Pohyb osob provadéjicich dilo je omezen na prostory, v nichZ bude provedeno dilo, a na pfistupové cesty
k nim. Do ostatnich prostorli objednatele je vstup témto osobam zakazan, pokud k tomu nebudou
vyzvany.

X.5.
Zhotovitel v plné mite zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a
zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat
bezpecnostni, hygienické ¢i pfipadné jiné predpisy souvisejici s realizaci dila.
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X.6.
Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateld majici pfislusnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel na pozadani objednatele povinen predloZit.

X.7.
Zhotovitel je povinen postupovat dle obecné zavaznych pravnich predpisd, CSN, ostatnich norem a
metodik upravujicich realizaci stavebnich praci. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré
podminky vyplyvajici z rozhodnuti a stanovisek pfislusnych organd.

X.8.

Zhotovitel je vazan prikazy a pokyny objednatele ohledné zplsobu provadeéni dila. Tyto prikazy a pokyny
je jménem objednatele oprdvnéna zadat osoba opravnéna k jedndni ve vécech technickych. Zhotovitel je
vidy povinen zkoumat s odbornou péci vhodnost pfikaz(i objednatele a na pfipadnou nevhodnost je
povinen neprodlené pisemné upozornit objednatele. Zmény oproti projektové dokumentaci mohou byt
provedeny pouze po odsouhlaseni osobou opravnénou k jedndani ve vécech technickych za objednatele.
Jakékoliv nejasnosti ohledné projektové dokumentace i preferenci objednatele v otazkach konecného
feSeni a vzhledu predmétu dila je zhotovitel povinen neprodlené konzultovat s objednatelem.

X.9.

Pro provedeni dila mohou byt pouZity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichZz vlastnosti z hlediska
zpUsobilosti predmétu dila pro navrzeny ucel zaruduji, Ze predmét dila pfi spravném provedeni a béiné
udrzbé bude spliiovat poZadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, poZarni bezpecnost, hygienu,
ochranu zdravi a zZivotniho prostredi, bezpecnost pti uzivani, ochranu proti hluku, Usporu energie a na
ochranu pred uniky tepla. Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zddny material,
o kterém je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

X.10.
Zhotovitel je povinen zajistit predmét dila proti ztraté, kradezi a zneuziti.

X.11.
Zhotovitel si bude pfi realizaci dila pocinat tak, aby nevznikla objednateli ani jinym osobdm majetkova ¢i
nemajetkova Ujma. Pokud Cinnosti zhotovitele pfi provadéni dila dojde k Ujmé objednateli nebo jinym
subjektdm, nahradi ji zhotovitel.

X.12.
Objednatel je opravnén po zhotoviteli poZzadovat, aby odvolal (nebo sam vykaze ze stavenisté) jakoukoliv
osobu provadéjici dilo, ktera si pocina tak, Ze to ohroZuje bezpecnost a zdravi jeji ¢i bezpecnost, zdravi
nebo majetek jinych osob.

X.13.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila zejména formou kontrolnich dnt, které budou
stanoveny dohodou smluvnich stran, predpoklad 1x tydné. Kontrolni dny mohou byt iniciovany kteroukoli
smluvni stranou, pficemz druha strana je povinna dohodnout se s iniciujici stranou na terminu kontrolniho
dne bezodkladné. Objednatel je povinen zajistit jednaci mistnost pro kontrolni den. Obé strany zajisti na
jednani ucast svych zastupcll a dalSich opravnénych osob (poddodavatelé, AD, TDS, koordinator BOZP) v
nalezitém rozsahu. O pribéhu a zavérech kontrolniho dne se poftidi zapis, ktery vypracovava povérena
osoba za objednatele. Zapis podepisi opravnéni zastupci obou stran, a dalsi ucastnici kontrolniho dne,
pficemz opatfeni uvedend v zapisu jsou pro smluvni strany zdvazna.

X.14.
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Objednatel se stava vlastnikem véci pouzitych k opravé jeho stavby okamzikem jejich zpracovani.

XI. PREDANI A PREVZETI DiLA

XI1.1.
Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit nejpozdéji 5 dnli predem, kdy bude dilo pfipraveno k predani.
Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnli od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit prejimaci
fizeni a radné v ném pokracovat.

X1.2.
Mistem predani je misto provadéni dila.

X1.3.
O pribéhu prejimaciho Ffizeni se pofidi diléi pfedavaci protokoly na jednotlivé ¢asti dila, které zpracuje
objednatel. Po dokonceni celého dila se zpracuje zavérecny predavaci protokol. V protokolu se mimo jiné,
uvede i soupis vad a nedodélkd, pokud je ¢ast dila obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Objednatel
prevezme dokoncené dilo s vyhradami, které budou zapsany v protokolu, nebo bez vyhrad. Pokud
objednatel odmitne ¢ast dila prevzit, je povinen uvést do protokolu svoje divody.

X1.4.
Objednatel neni povinen prevzit dilo ¢i jeho ¢ast vykazujici podstatné vady nebo nedodélky. Objednatel
prevezme i ¢ast dila, kterad vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani predmétu dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji.
V tom pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zdapise o
predani a prevzeti, nejpozdéji do 30 dnl od prevzeti dila. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vady a
nedodélky v uvedeném terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu dle ¢l. VII.1.2.

XI.5.
Objednatel je oprdvnén prizvat k pfedani a prevzeti dila osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika i
jiné osoby, jejichZ Ucast poklada za nezbytnou. Zhotovitel je opravnén k pfeddni a prevzeti dila pfizvat své
poddodavatele.

XIl. ODPOVEDNOST ZA VADY

XIl.1.
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka
za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

XIl.2.
Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v ¢l. Il. zaruku v délce 60 mésicu.

XI1.3.
Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi zejména odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, pfislusSnymi normami a obecné zavaznymi
predpisy.

X1.4.
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Objednatel je povinen vady uvést v predavacim protokolu nebo pisemné reklamovat u zhotovitele bez
zbytecného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuiji. Dale
v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje zjednat napravu. Objednatel je opravnén
pozadovat:

Xlll.4.1. Odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni, popfipadé dodanim plnéni chybéjiciho (u vad
materiall, apod.)

XI1.4.2. Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.

XI1.4.3. Pfiméfenou slevou ze sjednané ceny.

XI.4.4. Odstoupeni od smlouvy.

XIL.5.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnli po obdrZzeni reklamace pisemné ozndmit objednateli, zda
reklamaci uzndva ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava. Vidy vsak
musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin nesmi byt delsi, nez 10
dnt od obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. Soucasné
zhotovitel pisemné navrhne, v jakém terminu vady odstrani. Zhotovitel je povinen vady odstranit bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 30 dnl od obdrzeni reklamace.

XI1.6.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pticemz i reklamace odesland
objednatelem v posledni den zarucni doby se povaZuje za v¢as uplatnénou. Zarucni doba nebézi po dobu,
po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida. Pro ty ¢asti
dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi zarucni doba
opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

XI.7.
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji vsak do 10 dni po
obdrzeni reklamace, a to i v ptipadé, Ze reklamaci neuznava. Objednatel ma vedle sjednané smluvni
pokuty narok na pfipadnou nahradu Skody. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve
spornych ptipadech aZ do rozhodnuti soudu.

XI11.8.
Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnl po obdrzeni reklamace, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zpUsobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

XIl.9.
Zhotovitel je povinen v pfimérené |h(ité odstranit vady a nedodélky, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady a
nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do vyjasnéni (i
rozhodnuti soudu zhotovitel. Za pisemné ozndmeni objednatele se povaZuje i zapis v protokolu o predani
a prevzeti dila. Prokaze-li se ve spornych ptipadech, Ze zhotovitel za vadu, kterou odstranil, neodpovida,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré doloZzené naklady vynaloZzené v souvislosti
s odstranénim vady.

XIl.10.
Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahadjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 3 dnd po obdrzeni reklamace (ozndmeni). Pokud tak
neucini, je povinen zaplatit objednateli mimo nahrady skody i smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v uvedené Ih(ité, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zpUsobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.
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Xlil. INFORMACE

Veskeré informace a dokumenty tykajici se pfedmétu smlouvy o dilo, s nimiz bude zhotovitel pfichazet v
prabéhu provadéni dila do styku, jsou povazovany za divérné a zhotovitel je mize sdélit tieti osobé (napf.
poddodavateli) pouze se souhlasem objednatele. Tyto informace nebudou pouZity k jinym tucelidm nez k
provadéni dila podle smlouvy o dilo a projektové dokumentace.

XIV. ZMENA SMLOUVY

XIV.1.
Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnou oboustranné odsouhlasenou dohodou vyslovné nazvanou
,Dodatek ke smlouvé”, ktery bude vzestupné ocislovany. Jiné zdznamy, zapisy, protokoly apod. se za
zménu smlouvy nepovazuji. K platnosti dodatkd této smlouvy je nutna dohoda o celém obsahu.

XIV.2.
Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici radnému plnéni této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.
Nebezpeci zmény okolnosti na sebe ve smyslu ust. § 1765 obcanského zakoniku pfebira zhotovitel.

XIV.3.
Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajici. Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

XV. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

XV.1

Objednatel zhotovitele pfi pfeddni stavenisté seznami:

- svymezenim prostoru pracovisté (stavenisté),

- s pfistupovymi a Unikovymi cestami, s rozmisténim a vybavenim stavby vécnymi prostfedky poZarni

ochrany a poZarné bezpecnostnimi zafizenimi zabudovanymi ve stavbé véetné jejich funkce,

- s dokumentaci pozdrni ochrany

- s hlavnimi uzavéry instalovanych médii

- sriziky a rizikovymi faktory na pracovistich objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat opatieni eliminujici vliv rizik a rizikovych faktor(. Zhotovitel se
dale zavazuje predat objednateli seznam rizik a rizikovych faktor(i vyplyvajici z jeho pracovni ¢innosti.
Pokud nepreda zhotovitel tento seznam do zahajeni praci, ma se za to, Ze pracovni ¢innost nepredstavuje
Zadna rizika pro zaméstnance objednatele. V pripadé jakékoliv nehody prebira timto zhotovitel veskerou
odpovédnost za pfipadny postih a regresni nahrady.

XV.2.
Zhotovitel pfijimd odpovédnost za koordinaci provadéni opatieni k ochrané bezpecnosti a zdravi vSech
zaméstnancl a pritomnych osob na stavenisti, za zpracovani postupUl k jejich zajisténi pfi provadéni dila
na predaném pracovisti (stavenisti). Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila disledné
dodrzovat nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci
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na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky, zakon ¢. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a pravni pfedpisy vydané k jeho provedeni,
zejména nat. vl. ¢. 591/2006 Sb.

XV.3.
Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpecnostni a hygienicka opatfeni a poZarni ochranu
stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi predpisy.

XV.4.
Zhotovitel zajisti, aby se vSechny osoby podilejici se na provadéni dila chovaly po celou dobu pohybu po
pracovisti tak, aby svoji ¢innosti nezavdaly pfi¢inu ke vzniku poZaru nebo Urazu.

XV.5.
Zhotovitel se zavazuje disledné dodrzovat naf. vl. é. 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence drazl, hlaseni a

zasilani zdznamu o Urazu, a upozorniovat objednatele na kazdy Uraz, ktery vznikl v souvislosti s provadénim
dila.

XV.6.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vykon veskerych ¢innosti provadénych jim za Gcelem zhotoveni dila
provadély pouze osoby k tomu opravnéné na zakladé prislusnych pravnich a technickych pfedpist. Doklad
potvrzujici opravnéni k vykonu ¢innosti musi byt na vyzadani pfedan objednateli. Zhotovitel je povinen
pouzivat k provadéni dila pouze ta zafizeni, u nichZ bude vsouladu s naf. vl. ¢. 101/2005 Sh., o
podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, zajiSténa udrzba, servis, prohlidky a
kontroly.

XV.7.
Zhotovitel se timto zavazuje k Uéinné spolupraci s osobami zajistujicimi bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci pro objednatele, ktera predstavuje zejména prokazovani splnéni povinnosti v této oblasti a
neprodlené odstrafiovani zjisténé zavady.

XV.8.
Zhotovitel je povinen zajistit a vymezit nebezpecné prostory predaného pracovisté a oznalit je
bezpecnostnimi znackami tak, aby ostatni osoby byly informovany o moznych nebezpecich, popf. o zdkazu
vstupu do ohroZeného prostoru a to i pfi pferuseni praci zhotovitelem.

XV.9.
Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrZuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
Zhotovitel zajisti, aby tyto pomcky byly pouzivany.

XV.10.
Prace (popf. obsluhu zafizeni), pro néz je podminkou zvlastni odborna a zdravotni zpUsobilost, sméji
provadét pouze osoby s touto zpUsobilosti.

XV.11.
Zhotovitel se zavazuje dodrZovat povinnosti k ochrané Zivotniho prostfedi ve smyslu platné legislativy
(zachazeni, skladovani a likvidace zvlasté nebezpecéného a nebezpecného odpadu, ochrany zelené apod.).

XV.12.
Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s technologickymi a pracovnimi postupy doddvanych praci.

XV.13.
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Zhotovitel je povinen poucit své zaméstnance a poddodavatele o podminkach provadéni dila dle této SOD.

z

XVI. PREDANI A PREVZETi PRiISLUSNE DOKUMENTACE

XVI.1.
Projektovd dokumentace a ocenény soupis praci v€. vykazu vymeér tvofi pfilohu této smlouvy.

XVI.2.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se s projektovou dokumentaci sezndmil v ramci zadavaciho fizeni pro verejnou
zakdzku s ndzvem ,,OPRAVA A STATICKE ZAJISTENI PAVILONU 7 — havarijni stav” a Ze je schopen dilo dle
této dokumentace v pIlném rozsahu a v poZzadované kvalité provést.

XVI.3.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se s ocenénym soupisem praci v€. vykazu vymér seznamil v ramci zadavaciho
Fizeni pro vefejnou zakazku s ndzvem ,OPRAVA A STATICKE ZAJISTENI PAVILONU 7 — havarijni stav“.
Celkova cena uvedend v ocenéném soupisu praci je shodna s celkovou nabidkovou cenou nabidnutou
uchazecem (zhotovitelem) v rdmci tohoto zadavaciho fizeni.

XV1.4.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u predavaciho a prejimaciho fizeni posledni ¢asti dila tyto doklady:
a) dokumentace skutecného provedeni dila,
b) stavebni denik,
c) doklady k vyrobkdm, které jsou soucasti dila (navody k obsluze, zarucni listy, revizni zpravy apod.),
d) poucenia navod k obsluze a udrzbé dila,
e) ujisténi o vydani ,Prohldseni o shodé” (ve smyslu § 13 zdkona o technickych pozadavcich na vyrobky
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon( ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist).

XVI.5.
NedoloZi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokoncené a schopné predani.

XVIl. PODDODAVATELE

XVII.1.
Pokud zhotovitel prokazoval prostfednictvim poddodavatele kvalifikaci ve vybérovém fizeni, je povinen
pfed jeho zménou dolozZit a prokazat kvalifikaci nového poddodavatele, a to stejnym zplsobem a ve
stejném rozsahu, jakym byla prokazovéana kvalifikace plvodniho poddodavatele ve vybérovém fizeni.

XVIII. POJISTENI

XVII.1.

Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli pred zahdjenim provadéni dila nebo na pozadani kdykoli
pozdéji béhem provadéni dila potvrzeni o tom, Ze je fadné pojistén pro pfipad odpovédnosti za jakoukoli
Skodu vzniklou objednateli v souvislosti s pInénim této SOD, a to minimalné v rozsahu 1 mil. K¢.
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XVI1.2.
Skodami, které maji byt pojistény, se rozumi také $kody vzniklé z vedkerych omyl, opomenuti &
nedbalosti zhotovitele pfi vykonu cinnosti v ramci smlouvy a sSkody zplsobené v disledku vad ci
nedostatkd dila.

XVIII.3.
Zhotovitel se zavazuje, Ze odpovidajici pojistnou smlouvu bude udrzovat v platnosti nejpozdéji od data
zahdjeni provadéni dila a az do uplynuti zaruéni doby sjednané touto SOD.

XVII.4.
Nezajisti-li zhotovitel nepretrzité trvani pojisténi v rozsahu uvedeném v tomto clanku, je objednatel
opravnén uzavrit pojistnou smlouvu a udrzovat toto pojisténi v platnosti sam. Naklady vzniklé v souvislosti
s takovym pojisténim je zhotovitel povinen hradit objednateli na zakladé jejich vyuctovani. Pfedmétné
naklady je objednatel opravnén zapodcist na jakoukoli pohledavku zhotovitele vici své osobé, to i
nesplatnou.

XVIIL5.

Zhotovitel se zavazuje uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyteéného odkladu poté, co se o jejim
vzniku dozvi. Pfi vzniku pojistné udélosti zabezpecuje veskeré tkony viéi pojistiteli zhotovitel.

XIX. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

XIX.1.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, neni-li predano stavenisté pres pisemnou vyzvu ani po 45
dnech ode dne specifikovaného v ¢l. V.1. této smlouvy.

XIX.2.
AZ do zhotoveni celého dila mliZe objednatel od smlouvy odstoupit, je vSak povinen zaplatit zhotoviteli
¢astku, kterd pfipadd na prace jiz vykonané.

XIX.3.
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zftejmé, Ze dilo nebude véas hotovo nebo
nebude provedeno fadné a jestlize zhotovitel neucini ndpravu ani v poskytnuté primérené lhaté.

XIX.4.
Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé této smlouvy Ci na zakladé zdkona, je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim terminu jeho ucinka. V odstoupeni
musi byt dale uveden davod, pro ktery smluvni strana od smlouvy odstupuje, a presny odkaz na
ustanoveni zakona ¢i smlouvy, které ji k takovému kroku opravriuje. Bez téchto néleZitosti je odstoupeni
neplatné. Odstoupeni od smlouvy nema vliv na vznik, existenci a trvani ndroku na smluvni pokuty nebo
naroku na nahradu skody.

XIX.5.
Ustanovenimi tohoto ¢lanku smlouvy nejsou dotéeny moznosti odstoupit od smlouvy podle pfislusného

pravniho predpisu.

XIX.6.
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Pokud ma strana, které bylo odstoupeni doruceno, za to, Ze druha strana neni k odstoupeni opravnéna,
je povinna to oznamit nejpozdéji do deseti dnli po obdrZeni ozndmeni o odstoupeni, jinak se odstoupeni
povazuje za opravnéné.

XIX.7.

Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou

nasledujici:

- Zhotovitel provede soupis vsech provedenych praci ocenény dle zplsobu, kterym je stanovena cena
dila.

- Zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci a zpracuje , dil¢i kone¢ny danovy doklad.”

- Zhotovitel vyzve objednatele k ,, diléimu predani a prevzeti dila“ a objednatel je povinen do t¥i dnli po
obdrzeni vyzvy zahdjit ,,dil¢i prejimaci fizeni.”

- Po diléim predani a prevzeti provedenych praci sjednaji obé smluvni strany zplsob vyporadani
vzajemnych prav a povinnosti.

- Zhotovitel odveze veskery svlij nezabudovany nevyuctovany material a zarizeni a vyklidi stavenisté
nejpozdéji do 15 dni po dil¢im predani a prevzeti dila.

XX. ZAVERECNA USTANOVENI

XX.1.
Prava a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zadkona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik.

XX.2.
Tato smlouva je uzaviena a je Uucinna podpisem obou smluvnich stran. Je vyhotovena ve 4 stejnopisech,
z nichz kazdd ze smluvnich stran obdrzi 2 vyhotoveni.

XX.3.
Smluvni strany souhlasi s uverejnénim celého znéni této smlouvy v¢. viech pripadnych dodatkd na profilu
zadavatele (objednatele) v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

XX.4.
Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem SOD vcetné ptiloh, Ze mu rozumi a Ze
s celym obsahem SOD souhlasi. Smluvni strany ddle prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla uzaviena v tisni ani
v omylu ¢i na natlak kterékoli smluvni strany a Ze nepovazuji majetkové hodnoty vzajemnych plnéni za
nepomérné. Tato smlouva byla uzaviena vaziné a smluvni strany prohlasuji, Ze jim nejsou znamy zadné
skutecnosti, které by jeji uzavieni vylucovaly.

XX.5.
Pokud jakykoli zavazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanoveni smlouvy je nebo se stane neplatnym di
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazk( a ustanoveni dle
smlouvy a smluvni strany se zavazuji takovyto neplatny nebo nevymahatelny zavazek ¢i ustanoveni
nahradit novym, platnym a vymahatelnym zavazkem, nebo ustanovenim, jehoz pfedmét bude nejlépe
odpovidat predmétu a ekonomickému ucelu plvodniho zavazku ¢i ustanoveni.
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XX.6.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
- ocenény soupis praci

V Plzni dne ............ V Plzni dne ............
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Cerny, feditel Vaclav Maly, jednatel
Stfedni odborné ucilisté elektrotechnické Plzen Zemni a vykopové prace s.r.o.
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