


2. PREDMET DOHODY

2.1  Poskytovatel je povinen Objednateli poskytovat sluzby spocivajici v provedeni
analytickych, projektovych a konzultacnich praci, jejichz vystupem bude zpracovani
Navrhu feSeni elektronizace procestt podavani a schvalovani zadosti o zabory a o
zvlastni uzivani komunikaci na tzemi HMP s vyuzitim komponent systému PROXIO.

2.2 Objednatelje povinen za fadné poskytnuté Sluzby zaplatit Poskytovateli cenu uvedenou
nize na zakladé ¢l. 6 Rdmcové dohody, a to zptisobem dle ¢l. 6 Radmcové dohody.

3. PROHLASENI POSKYTOVATELE, ZAVAZNOST RAMCOVE DOHODY

3.1  Poskytovatel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou Sluzeb, ze
jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni této diléi smlouvy nezbytné.
Poskytovatel vyslovné potvrzuje, Ze provéril veskeré podklady a pokyny Objednatele,
které obdrzel do dne uzavteni dil¢i smlouvy, a dale i pokyny, které byly obsazeny ve
vyzvé k podani nabidky, Ze je shledal vhodnymi a dostacujicimi, Ze sjednana cena a
zpusob plnéni Dohody véetné doby trvani této Dohody a termint plnéni obsahuje a
zohledniuje vSechny vySe uvedené podminky a okolnosti, jakoz i ty, které zkuSeny
poskytovatel jako subjekt odborné zptisobily mél nebo mohl predvidat. Poskytovatel na
zakladé vyse uvedeného prohlasuje, ze s pouzitim vSech vySe uvedenych znalost]
podkladii a pokynti bude plnit zdvazky zaloZené touto smlouvou vcas, fadné a za
sjednanou cenu, aniz by vyzadoval od Objednatele jinou nez v této ¢i v rdmcové dohodé
uvedenou soucinnost.

3.2  Pravni vztahy mezi Smluvnimi stranami touto dil¢i smlouvou neupravené se fidi
Ramcovou dohodou specifikovanou v zdhlavi této smlouvy.

4. CENA A PLATEBI PODMINKY

4.1  Cena za radnou realizaci této dil¢i smlouvy byla sjedndna ve vysi
bez DPH: 1072 800,- K¢
DPH: 225 288,- K¢
vcetné DPH: 1 298 088,- K¢

42  Podrobna specifikace ceny je uvedena v Pfiloze ¢. 2 této Dohody. Cena dle této dil¢i
smlouvy zahrnuje veskeré ndklady Poskytovatele na poskytovani Sluzeb dle této Dohody.
Cena je stanovena uplna, zdvaznd, konecnd, nejvyse pripustnd. Poskytovatel prohlasuje,
Ze cena plné pokryva veskeré jeho naklady spojené s plnénim této dil¢i smlouvy.

4.3  Objednatel uhradi cenu v souladu s platebnimi podminkami uvedenymi v Radmcové
dohodé.



5. ZAVERECNA USTANOVENI

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

\%

Poskytovatel vyslovné souhlasi s tim, aby tato Smlouva byla vedena v Centralni evidenci
smluv vedené Objednatelem, ktera je vefejné pfistupnad a kterd obsahuje idaje zejména o
smluvnich strandch, pfedmétu smlouvy, ¢iselné oznaceni této Smlouvy a datum jejiho
podpisu. Poskytovatel ddle vyslovné souhlasi s tim, aby tato Smlouva byla v plném
rozsahu uvefejnéna na webovych strankach urcenych Objednatelem. Poskytovatel déle
vyslovné souhlasi s tim, aby tato Smlouva byla uvefejnéna v registru smluv dle zakona ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach tcinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv). Smluvni strany prohlasuji, ze
skutecnosti uvedené v této Smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504
obcanského zakoniku a ude€lujisvoleni k jejich uzitia uverejnénibez stanovenijakychkoliv
dalsich podminek.

Tato Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uverejnéni v registru smluv dle § 6 odst. 1

zakona o registru smluv.

Tuto dilé¢i smlouvu je mozno ukoncit za podminek stanovenych v Ramcové dohodé.
Zména dil¢i smlouvy je moznad jen za podminek a zpusobem sjednanym v Rdmcové
dohodé.

Prilohu této dil¢i smlouvy tvori:

¢.1-Podrobna specifikace pfedmétu plnéni a harmonogram plnéni, akceptaéni kritéria

¢. 2 — Podrobna specifikace ceny

Tato dil¢i smlouva byla vyhotovena elektronicky. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto
smlouvu pfecetly, zZe s jejim obsahem souhlasi a na diikaz toho k ni pfipojuji svoje
elektronické podpisy.

dne A\ dne
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Priloha ¢. 1 - Podrobna specifikace pfedmétu plnéni a harmonogram plnéni, akceptacni
kritéria

Predmétem této dil¢i smlouvy je provedeni analyzy a zpracovani ramcového navrhu
celoprazského feseni elektronizace procesti Zadosti a povolovani zabort.

1) Vychodisko a soucasny stav

Procesy zadosti o zabory a zvlastni uzivani komunikace (ZUK) jsou v soucasné dobé z pohledu
jejich ,, vlastniki1” rozprostieny mezi povéfené organizaéni ¢asti méstskych ¢asti (MC), magistrat
Hlavniho mésta Prahy (MHMP) a TSK (Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.).

Procesni postup zadatele a nalezitosti podanizadostio zabor, pfipadné ZUK, jsou zavislé na typu
a umisténi pozadovaného zaboru. Prakticky se vZdy jedna o sled ndvaznych postupnych zadost
a krokti, dodani pozadovanych podkladd, a uzavfeni smluv ¢i dohod Zadatele s jednotlivymi
aktéry (M(vj, MHMP, TSK) procesu zadosti o zabory.

Diléi procesy zadosti o zabor jsou feSeny jak v samostatné ptlisobnosti obce jako vlastnika
vefejného prostranstvi (typicky procesy MC, MHMP a TSK), tak v pfenesené ptisobnosti obce
(typicky zadost o povoleni ZUK). Informacea ,,navody” jak postupovat pfizadosti o zabor nejsou
centralizovany, ale jsou opét rozprostteny mezijednotlivé aktéry a vlastniky procesu s riiznymi
formami zvefejnéni.

Informace o povolenych zaborech a ZUK nejsou za tizemi celé Prahy centralizovany. Kazdy
vlastnik procesu, aktér, vlastni svoji sadu dat, kterou zpracovava ve svych agendovych
systémech, nebo napftiklad i jen ve spisové sluzbé. Data nejsou mezi aktéry a dil¢imi systémy
sdilena a vzajemné vyuzivana minimalné ku prospéchu Zadatele, napf. aby nebyl nucen dokladat
vysledky vzajemné souvisejicich procest.

2) Planovany stav elektronizace procest zadosti o zabory a ZUK

Idealni cilovy stav agendy zadosti o zabory a ZUK je celoprazské feSeni, které bude zastiesovat
dil¢i lokalni procesy, kterymi jsou povéfeny nebo z legislativnich diivod vykonavaji, jednotlivé
organizacni slozky MC, MHMP a TSK.

Pro zadatele bude vstupem Portdl Prazana, odkud bude mozné vyftidit celou zadost o zabor i
ZUK. Nutnym pfedpokladem je pak integrace s lokalnimi systémy jednotlivych organizaci,
pfipadné moznost zpracovani zadosti pfimo v centrdlnim feSeni.

Reseni umozni sdileni dat nap¥ic¢ organizacemi a publikaci vefejnych dat o zaborech v portalu
Prazana, pfipadné vjinychportadlech MHMP a MC, a to véetné mapové vrstvy povolenych zabort
a ZUK.

Pro realizaci vySe uvedeného je nutné zpracovani analyzy, kterd popise moznosti budouciho
feSeni ve vazbéna stavajici procesy vSech ticastnikii, vcetnélegislativnich omezenidil¢ich procesi
a aktudIné vyuzivanych aplikacnich feSeni. Je potfebné vzit v itvahui dosavadni zkuSenosti se
zpracovanim zadosti o zabory a ZUK v rdmci jednotlivych organizaci a na MC Praha 1, kde
existuje pro zpracovani zadosti agendovy systém vcetné generovani mapoveé vrstvy.

Vysledkem by mél byt nejen popis , idealniho” cilového feSenti, ale i popis dil¢ich krok, které by
k tomuto mély vést. Redeni by na zakladé analyzy mohlo byt realizovano postupné a na zakladé



zkuSenosti z jednotlivych postupnych krokt by pak mohly byt korigovany kroky nasledné tak,
aby prostfedky na rozvoj feseni byly efektivné vyuzity.

To znamena, Ze naptiklad miize byt v postupnych krocich realizovdna nejprve integrace mezi
systémy TSK a MC, p¥ipadné MHMP bez vazby na Portal PraZana tak, aby byla sdilena zakladni
data, zadatel nebyl nucen predkladat duplicitné podklady a bylo mozné napfiklad i automaticky
pokracovat v jiz zapocaté Zadosti na zadkladé tkonti provedenych u jiné organizace (systému).

Jedna se i o vymezeni procesit v samostatné a prenesené pusobnosti obce (pfedevsim ZUK),
moZznosti jejich interakce a ndvaznosti.

3) Vymezeni rozsahu pfedmétu plnéni

Predmétem plnéni je provedeni analytickych, projektovych a konzulta¢nich praci, jejichz
vystupem bude zpracovani Navrhu feSeni elektronizace procesti podavani a schvalovani zadosti
o zabory a o zvlastni uzivani komunikaci na tzemi HMP s vyuzitim komponent systému
PROXIO.

Soucasti plnéni bude detailni analyza vcetné legislativniho ramce a vyjasnéni pozadavki z
hlediska realizovatelnosti, pracnosti a moznych rizik. Vystupem navrhu bude kromé popisu SW
feSeni mj. také ndvrh etap realizacnich projektd a celkova koncepce zaclenéni do HW
infrastruktury HMP.

Vystupem analyzy nebude konkrétni znéni metodickych smérnic, findlni technicky popis
nastavenisoftware ani detailni popis instalaci do konkrétn{ ICT infrastruktury MC, MHMP a TSK.
To bude soucasti dalSich krok realizace feSeni.

Na zadkladé provedené analyzy, jeji oponentury a nasledné akceptace pak bude mozné zacit resit
navazné projektové kroky.

Analyza bude provedena formou konzultaci s povéfenymi pracovniky dotcenych organizaci
HMP. NiZe jsou uvedeny zatim znamé zainteresované organizace, které mohou byt v pribéhu
analyzy a na zakladé zjisténych udajii rozsifeny o dalsi subjekty:

e Meéstské casti Prahy (odbory dopravy a zivotniho prostfedi ...) — v ramci analyzy bude
zastupovat MC Praha 1

e Odbor ochrany prostredi (OCP) MHMP

¢ Odbor dopravy (ODO) MHMP

*  Odbor hospodafeni s majetkem (HOM) MHMP

¢ Odbor pamatkové péce (OPP) MHMP

* Technickd sprava komunikaci hlavniho mésta Prahy, a.s. (TSK)

e  Operator ICT - Portdl Prazana

Navrh (cilovy koncept) bude zpracovan ve struktufe:

e Uvod
* Vyklad pojmi a seznam zkratek
* Manazerské shrnuti
e Stavajici stav
o Legislativni ramec
o  Shrnutistavajici tirovné elektronizace procesti zadosti a povolovani zabor(i a ZUK



* Navrh feSeni
o Celkova architektura
o Ramcovy popis funkcionality feSeni/aplikaci/modulil a integrac¢nich vazeb
o Navrh sdileni a pfenost dat
o Koncepéni navrh zadlenéni feseni do ICT infrastruktury MC, MHMP a TSK
o Doporuceni na metodicka a organizacni opatieni
e Navrh etap a harmonogram projektu
o Popis etap a harmonogram pilotniho projektu
o Navrh organizace a fizeni projektu, zodpovédnosti a kompetenci
* Kalkulace predpokladanych nakladt na realizaci pilotniho projektu

4) Zptisob realizace, akceptacni kritéria, soucinnost

Pfi iniciaci projektu bude na obou strandch definovan projektovy tym a vedeni projektu. Soucast
bude sestaveni Komunikaéni matice s definici roli na projektu.

Béhem projektu budou probihat pracovni schtizky, z jejichz prabéhu a vzeslych tkolti bude
vyhotoven zapis, ktery podléha schvaleni obou stran.

Vlastni analyza bude provedena formou interview s klicovymi pracovniky vySe uvedenych
organizaci a slozek.

Nasledné bude zpracovan navrh cilového konceptu, ktery bude pfedlozen objednateli k
pripominkovani.

Pfipominky objednatele budou zapracovany a cilovy koncept bude predlozen objednateli ke
schvaleni a akceptaci.

PInéni bude akceptovadno jednordzové po predani cilového konceptu podpisem akceptaéniho
protokolu.

Objednatel béhem realizace zajisti nasledujici soucinnost:

¢ Pfed zahdjenim projektu definovani vedouciho projektu ze strany objednatele, ktery bude
plnit roli skuteéného koordindtora pifi jednani se zastupci dotéenych organizaci a
organizacnich slozek.

* Soucinnost jednotlivych zainteresovanych organizact MHMP (OCP, ODO, HOM, OPP),
vybrané MC (Praha 1), TSK a OICT piedevsim z pohledu sdileni informaci o jejich internich
procesech, know-how a zkuSenostech a také pfi konzultovani navrhu feseni. Pracovnici
téchto organizaci budou mit vytvoreny organizacni, ¢asové i materidlni podminky a budou
vybaveni potfebnymi kompetencemi.

e  Poskytovani informaci nutnych pro tcely plnéni projektu v pozadovanych terminech.

* Definovani osoby, ktera bude za objednatele zodpovédna za pfedavani poZadavki na
pracovniky Marbes s.r.0. a za prebirani vysledk prace (podpis pfedavacich a akceptacnich
protokoli).

5) Termin realizace

Navrh Cilového konceptu bude zpracovan v terminech dle niZze uvedeného harmonogramuy,



pricemz terminy mohou byt upraveny s ohledem na kapacitni moznosti klicovych pracovnikii
dotcenych organizaci pro konzultace béhem analytické a pfipominkové faze.

Predpokladany harmonogram

(termin T je datum uzavieni dil¢i smlouvy, ¢iselné tidaje jsou v tydnech):

Faze projektu Ood Do Pozadovana
soucinnost

Pripravna faze - definovani projektového tymu, sestaveni | T T+1 Vedouci projektu za

komunika¢ni matice, upfesnéni harmonogramu a MHMP + Kklicovi

napldnovani analytickych schtizek pracovnici MHMP,
MC, TSK a OICT

Analyticka faze - interview s klicovymi pracovniky [T+2 T+7 Klicovi  pracovnici

MHMP, MC, TSK a OICT s cilem zmapovat stavajici stav MHMP, MC, TSK a

a konzultovat navrhované feSeni OICT

Zpracovani  cilového  konceptu a  predlozeni | T+8 T+9 -

k pfipominkdm

Pfipominkova faze T+10 T+11 Klicovi  pracovnici
MHMP, MC, TSK a
OICT

Zapracovani pfipominek a predloZeni finalni faze ke |T+12 T+13 -

schvaleni

Zavérecna akceptace T+14 T+14 Vedouci projektu za
MHMP

V pfipadé Ze se pfi planovani konkrétnich analytickych schtizek narazi na potfebu posunovani
terminti, bude tfeba celkovy harmonogram upravit dle redlnych moZnosti pracovniku tfetich
stran.



Priloha ¢. 2 - Podrobna specifikace ceny

a) Celkova cena za pfedmét plnéni na zdkladé stanoveni pracnosti (poctu ¢lovékodnti) a
jednotkovych cen za ¢lovékoden prace:

y . . Pracnost Cve na v Ke = Cena v K¢ bez
Sluzby rozvoje — pozice: vy o »Clovékoden”
»Clovékodnit DPH celkem
bez DPH
Vedouci projektu 8 15 000 120 000
Konzultant senior 66 14 000 924 000
Konzultant junior 0 12 000 0
Softwarovy analytik 2 14 400 28 800
Programator senior 0 11 200 0
Programator junior 0 9 000 0
Celkem bez DPH 1072 800
DPH 225 288
Celkem v¢é. DPH 1298 088

,Clovékodnem” se rozumi 8 hodin prace pfislusného pracovnika u zadavatele véetné vSech
pfipadnych souvisejicich ndkladi na dopravu, stravovani, ubytovani apod.

b) Rozpad vyse uvedené celkové ceny na dil¢i ceny jednotlivych etap plnéni:

Etapa Vystup Cena v K¢ |[DPH (K¢) [Cena v K¢
bez DPH vé. DPH
Zloracovvarlu vC.1love¥10 , konceptu  a|Pfedavaci 536 400 112 644|649 044
predlozeni k pfipominkdm protokol
7 AvSredny
Zavérecna akceptace avereeny 536 400 112 644 | 649 044
protokol
Celkem 1072800 (225288 |1298 088

Vyse uvedené ceny jednotlivych etap plnéni budou pouzity pro fakturaci Poskytovatele za
kazdou prevzatou etapu pInéni Objednatelem.
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