

SMLOUVA O DÍLO

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Obec Pavlovice
se sídlem:	Pavlovice 65, 258 01 Vlašim
IČO:	005 08 471
DIČ:	022-00508471
bankovní spojení/ č. účtu:	Česká spořitelna, a. s. / 325490319/0800
telefon:	602342465
e-mail:	starosta@obecpavlovice.cz
zastoupen:	Ing. Janem Dufalou, starostou obce

a

Zhotovitel:	B E S s.r.o.
se sídlem:	Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ:	437 92 553
DIČ:	CZ43792553
bankovní spojení/č. účtu:	KB, a.s. Benešov / 3300121/0100
telefon:	317 722 811
e-mail:	besbn@besbn.cz
zastoupen:	Petrem Váňou, MSc., jednatelem společnosti
číslo smlouvy:	S 307/2023

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Předmětem díla jsou stavební práce na obnově povrchu místních komunikací v obci Pavlovice, spočívající v obnově krytu a prací potřebných k provedení nového krytu a to jmenovitě MK – Za potokem a MK k obecnímu úřadu.

Práce budou zabezpečeny v rozsahu a jakosti a podrobné specifikaci obsažené v cenové nabídce zhotovitele ze **dne 21.7.2023** a dle podmínek zadávacího řízení.

Dodávkou stavebních prací se pro účely této zakázky rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky a zemníky vč. obstarání, úhrady provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu vč. obstarání a zajištění potřebných dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady.

2.2. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel si je vědom toho, že nabídku učinil dle dokumentace k zadávacímu řízení, tuto dokumentaci považuje za dostatečnou k provedení díla a úplnému nacenění s ohledem na všechny předpokládané náklady, dodávky a práce.

2.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. CENA DÍLA

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	570 453,09 Kč
DPH 21%:	119 795,15 Kč
Cena včetně DPH:	690 248,24 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet, projektová dokumentace a vlastní zjištění zhotovitele získaná při přípravě cenové nabídky. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.

3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku ÚRS.

3.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s provedením díla, včetně všech režii, zejména materiálů, dopravy a dalších nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

3.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení (DPH).

3.6. Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:

- v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny (změna výše DPH).
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, jedná se tedy vždy pouze o objednatel písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci

- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Zahájení prací na díle: **10/2023**
- 4.2. Ukončení díla: **nejpozději do 30. 11. 2023**

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy
- 5.2. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po řádném předání kompletního díla a jeho převzetí objednatelem.
- 5.3. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 15 kalendářních dní od předání čistopisu kompletního díla.
- 5.4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
- 5.5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

6. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. V případě nesplnění termínu zaplacení daňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se zákonný úrok z prodlení.
- 6.2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním kompletního díla nebo jeho části, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 6.3. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami, které nebrání užití díla, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní, a to ani ve sjednané dodatečné lhůtě v trvání 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že vznikne-li objednateli od zhotovitele nárok na náhradu nákladů za odstranění vad, je objednatel oprávněn tento nárok, po jeho vyúčtování a splatnosti, jednostranně započíst s nárokem zhotovitele na úhradu ceny díla nebo jeho části.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 7.2 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 7.3 Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště dle jednotlivých etap díla prostě veškerých právních i faktických vad nejpozději k termínu zahájení prací dle čl. 4. této smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
- 7.4 Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství a za vstup cizích nepovolaných osob. Zhotovitel zároveň nese po celou dobu plnění této smlouvy odpovědnost za věci potřebné k provedení díla či za věci, které jsou předmětem díla.
- 7.5 Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb. nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou.
- 7.6 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.7 Případné obstarání záboru veřejných prostranství, dočasné omezení dopravních označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele hradit ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch a komunikací, stejně jako veškerá dopravní opatření se záborem související.
- 7.8 Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, uhradí zhotovitel.
- 7.9 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel provede změnu poddodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím poddodavatelem.
- 7.10 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 2 pracovní dny předem.
- 7.11 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy

8.2 Dílo, resp. každá jednotlivá etapa díla, je splněno jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu uvedeném v čl. 4 této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

8.3 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, resp. každé jednotlivé etapy díla, a to min. 5 dnů před termínem předání.

8.4 O předání a převzetí díla, resp. každé jednotlivé etapy díla, zhotovitel i objednatel sepíše zápis určující den předání díla.

8.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí k odstranění vad a nedodělků později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

8.6 Po dokončení díla zhotovitel vyklidí staveniště a do 10 dnů je předá v náležitém stavu, prostém jakýchkoliv překážek, objednateli. Pokud zhotovitel nevyklidí a nepředá staveniště objednateli ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

8.7 Zhotovitel prohlašuje, že po dobu stavby má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu ve výši finančního plnění díla.

8.8 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

8.9 Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.

9. ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

9.1 Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla.

9.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno tak, aby odpovídalo této smlouvě a příslušným stavebním předpisům a technickým normám.

9.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

9.4 Záruční doba za provedené dílo je 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí každé jednotlivé etapy díla objednateli.

9.5 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Pokud zhotovitel neodstraní řádně reklamované vady do 30 dnů od písemné reklamace, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady zhotovitele.

10. ZMĚNA SMLOUVY

10.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

10.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

10.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

10.4 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

10.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“.
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“. Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

10.6 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajících na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajících na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany.

11.2 Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

„Pavlovice - MK - obnova povrchu“

11.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. V případě vyhotovení v elektronické podobě každá ze stran obdrží její elektronický originál.

11.4 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.

11.5 Tato smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami.

12. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- oceněný výkaz výměr (rozpočet)

V Pavlovicích 21.9.2023



Ing. Jan Dufala
za objednatele

V Benešově 21.9.2023

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

(5)

Petr Váňa, MSc.
za zhotovitele



Obec Pavlovice
Pavlovice 65
258 01 Vlašim

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
285 /2023

Vyřizuje
Pikora

Datum
21.7.2023

Věc: Cenová nabídka – Pavlovice- místní komunikace - obnova povrchu

Nabízíme na základě Vaší poptávky níže uvedené práce:

1. podklady poskytnuté pro vypracování nabídky: zadání, včetně místního šetření
2. specifikace prací: je obsahem rozpočtu, který je uveden v příloze č. 1 tohoto dopisu
3. nabídková cena:

Základní cena nabídky dle zvolené varianty

4. termín výstavby: realizace po dohodě v roce 2023
5. stavební připravenost: vyklizený, řádně provedený podklad bez překážek pro provádění prací s vytýčením sítí, které by mohly být výstavbou dotčeny

6. poznámka:

- nabídková cena je uvedena bez DPH, DPH bude fakturována v aktuálně platné výši,
- skladba komunikace a výměry jsou navrženy na základě zadání (výkazu výměr), výměry jsou orientační dle zadání a budou případně upraveny dle pokynů zadavatele, fakturace bude provedena dle skutečně provedeného rozsahu prací,
- ceny vycházejí z pracovní doby 7:00 – 15:30 hod. v pracovních dnech pondělí až pátek, požadavky objednatele na prodlouženou pracovní dobu a práce v sobotu a ve dnech prac. klidu musí být uplatněny nejpozději při jednání o předání staveniště jako vícepráce,
- cena neobsahuje náklady na odstranění případných nečistot a náplavů, DIO, úpravu spáry v napojení na stávající povrch, úpravu podkladů a zajištění sítí mimo položek uvedených v rozpočtu, a dále více než 1 nastěhování pracovní čety a mechanismů, každé další stěhování pracovních čet a mechanismů tam i zpět z důvodů na straně objednatele opravňuje zhotovitele vyúčtovat náklady na stěhování. Spojovací a infiltrační postřik bude aplikován dle aktuálních klimatických podmínek.
- objednatel zajistí bezproblémové technické provedení akce vč. přístupu pro mechanizaci zhotovitele.
- záruční doba na dílo je 36 měsíců; záruka nezahrnuje odpovědnost za vady mající původ ve zhotovitelem nezaviněných skutečnostech t.j. např. ve vnějších událostech, v nedostatečné údržbě, v poruše stávajících (zhotovitelem nezaviněných) ložnic s podkladními vrstev nebo tělesa komunikace, provozování jiných než silničních vozidel schválených pro silniční dopravu, v nadměrném dopravním zatížení apod.; v okolí překážek, kde není z technologických důvodů možná souvislá pokládka finišerem, bude provedena ruční pokládka asfaltu, která může způsobit nižší kvalitu vzhledu povrchu a rovněž v místě styku asfaltových vrstev s trvalými objekty, kde není možné hutnit válcem, ale vibrační deskou, může mít nižší kvalitu vzhledu povrchu. Nižší kvalita vzhledu z těchto důvodů nebude objednatelům uplatňována jako vada.
- Součástí nabídky není vypracování projektové dokumentace ani geodetické zaměření. Součástí díla jsou pouze doklady prokazující shodu dodaných materiálů.
- zhotovitel upozorňuje objednatele na nutnost projednat termín zahájení realizace min. 30.dní před plánovaným termínem realizace tak, aby mohl zhotovitel ověřit zařazení této realizace do svého výrobního plánu,
- zhotovitel upozorňuje objednatele, že v případě kolize s jinou již plánovanou realizací v požadovaném termínu má právo na odmítnutí této nabídky,
- cenu dodávek a prací dle této nabídky jsme schopni z důvodu aktuálního vývoje cen vstupů na trhu garantovat nejpozději do 30.9.2023 (tzn. Ukončení realizace k tomuto datu). V případě realizace dodávek a prací po 30.9.2023 bude nabídková cena aktualizována dle aktuálních cen vstupů na trhu.

V případě Vašeho souhlasu s naší nabídkou nám zašlete objednávku na provedení akce dle této nabídky, abychom mohli akci zařadit do našeho výrobního programu.

S pozdravem

Ing. Jan Freudl

Jednatel společnosti

telefon 724 511702

e-mail jan.freudl@besbn.cz www.besbn.cz

Počet stran:

Seznam příloh:

- Příloha č.1 – Položkový rozpočet v členění po SO

BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

IC 43792553 DIC CZ43792553 Bankovní spojení – Česká spořitelna a.s., č. ú. 321096349/0800, Komerční banka a.s., 3300-121/0100

T +420 317 722 811, +420 317 725 691 F +420 317 725 691

www.besbn.cz


Ing. Jan Freudl
Sukova 625, 256 01 Benešov
tel: 724 511 702

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Pavlovice - místní komunikace - obnova povrchu - 3 úseky

Objednatel:

Zhotovitel:

Misto:

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
N23285	Pavlovice - místní komunikace - obnova povrchu - 3 úseky									
1	Místní komunikace - Za potokem	193 821,10	0,00	40 702,43	234 523,53	0,00	193 821,10	0,00	0,00	0,00
2a	Místní komunikace k obecnímu úřadu	562 266,57	0,00	118 075,98	680 342,55	0,00	562 266,57	0,00	0,00	0,00
2b	Místní komunikace - k obecnímu úřadu - jednovrstvý přetah	376 631,99	0,00	79 092,72	455 724,71	0,00	376 631,99	0,00	0,00	0,00
3	Místní komunikace - úvoz - podklad šD	201 743,62	0,00	42 366,16	244 109,78	0,00	201 743,62	0,00	0,00	0,00

Celkem

Poznámka :

Varianta 2b je podána dle zadání objednavatele, upozorňujeme na nebezpečí, že nově pokládaný asfaltobetonový koberec bude lokálně proveden v tloušťce, která nezaručuje stabilitu vzhledem k očekávanému smykovému zatížení od "otáčejících vozidel".

Recall
 Delivery 300, 250 of Demosov
 1000-1000-02

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pavlovice - místní komunikace - obnova povrchu - 3 úseky

Objekt: Místní komunikace - Za potokem

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	190 821,10			
1			Zemní práce	13 614,60			
1	R	113107142	Odstanění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	3,300	222,00	732,60
"dobourání napojení ZU" (3,5+3,1)*0,5					3,300		
12	221	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	67,800	190,00	12 882,00
"frézování 20%" 339*0,2					67,800		
5			Komunikace pozemní	145 700,60			
2	221	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	80,500	128,00	10 304,00
"oboustranně v š. 0,5m" (92*2-18-5)*0,5					80,500		
13	221	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m2	67,800	367,00	24 882,60
3	221	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	339,000	326,00	110 514,00
8			Trubní vedení	8 240,00			
14	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	2 200,00	4 400,00
4	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 280,00	3 840,00
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání	11 486,40			
15	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	4,000	92,00	368,00
5	R	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	5,000	1 760,00	8 800,00
6	221	938909611	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	80,500	28,80	2 318,40
997			Přesun sutě	8 724,49			
7	R	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	18,666	52,40	978,10
8	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	186,660	12,40	2 314,58
9	221	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,666	291,00	5 431,81
998			Přesun hmot	3 055,01			
10	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	38,967	78,40	3 055,01
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00			
11	R	070001000	Provozní vlivy - zabezpečení DIO	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

Celkem

193 821,10

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pavlovice - místní komunikace - obnova povrchu - 3 úseky

Objekt: Místní komunikace k obecnímu úřadu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	557 266,57			
1			Zemní práce	51 421,72			
1	R	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	19,650	222,00	4 362,30
			"dobourání napojení ZU" 34,5*0,5		17,250		
			"dobourání vjezd čp. 73" 4,8*0,5		2,400		
			Součet		19,650		
15	221	113107313	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	135,813	73,70	10 009,42
			"oboustranně v š. 1,5m" (40-21)*2*1,5		57,000		
			"KU v celé šířce" (46,5-40)*(10,75+13,5)/2		78,813		
			Součet		135,813		
2	221	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	195,000	190,00	37 050,00
			"frézování 30%" 650*0,3		195,000		
5			Komunikace pozemní	450 601,31			
3	221	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	143,563	235,00	33 737,31
16	221	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	6,750	128,00	864,00
			"KU v š. 0,5m" 13,5*0,5		6,750		
4	221	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	650,000	312,00	202 800,00
5	221	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	650,000	328,00	213 200,00
8			Trubní vedení	8 240,00			
6	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	2 200,00	4 400,00
7	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 280,00	3 840,00
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání	14 200,00			
17	221	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	35,000	60,00	2 100,00
18	221	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	35,000	70,00	2 450,00
19	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	35,000	90,00	3 150,00
8	R	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	5,000	1 300,00	6 500,00
997			Přesun sutě	20 010,07			
10	R	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	94,655	52,40	4 959,92
11	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	946,550	12,40	11 737,22
12	221	99722187R	Uložení stavebního odpadu na recyklační skládce obce (bez skládkového) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	94,655	35,00	3 312,93

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pavlovice - místní komunikace - obnova povrchu - 3 úseky

Objekt: Místní komunikace k obecnímu úřadu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

998

Přesun hmot

12 793,47

13	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	163,182	78,40	12 793,47
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

14	R	070001000	Provozní vlivy - zabezpečení DIO	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------

Celkem

562 266,57



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pavlovice - místní komunikace - obnova povrchu - 3 úseky
 Objekt: Místní komunikace - k obecnímu úřadu - jednovrstvý přetah

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 21. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	371 631,99			
1			Zemní práce	29 321,72			
1	R	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně	m2	19,650	222,00	4 362,30
			"dobourání napojení ZU" 34,5*0,5		17,250		
			"dobourání vjezd čp. 73" 4,8*0,5		2,400		
			Součet		19,650		
2	221	113107313	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	135,813	73,70	10 009,42
			"oboustranně v š. 1,5m" (40-21)*2*1,5		57,000		
			"KU v celé šířce" (46,5-40)*(10,75+13,5)/2		78,813		
			Součet		135,813		
3	221	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	65,000	230,00	14 950,00
			"frézování 10%" 650*0,1		65,000		
5			Komunikace pozemní	295 823,43			
6	221	565131111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	135,813	367,00	49 843,37
4	221	566901233	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy přes 15 m2 šterkodrti tl. 200 mm	m2	135,813	235,00	31 916,06
5	221	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrti tl 100 mm	m2	6,750	128,00	864,00
			"KU v š. 0,5m" 13,5*0,5		6,750		
7	221	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	650,000	328,00	213 200,00
8			Trubní vedení	8 240,00			
8	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	2 200,00	4 400,00
9	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 280,00	3 840,00
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání	14 200,00			
10	221	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závlivku v živичném krytu	m	35,000	60,00	2 100,00
11	221	919122111	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	35,000	70,00	2 450,00
12	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	35,000	90,00	3 150,00
13	R	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupát, poklopů a mříží nebo sloupů v živичných krytech pl do 2 m2	kus	5,000	1 300,00	6 500,00
997			Přesun sutě	16 849,64			
14	R	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	79,705	52,40	4 176,54
15	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	797,050	12,40	9 883,42
16	221	99722187R	Uložení stavebního odpadu na recyklační skládce obce (bez skládkového) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	79,705	35,00	2 789,68

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pavlovice - místní komunikace - obnova povrchu - 3 úseky
Objekt: Místní komunikace - k obecnímu úřadu - jednovrstvý přetah

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

998

Přesun hmot

7 197,20

17	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	91,801	78,40	7 197,20
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

18	R	070001000	Provozní vlivy - zabezpečení DIO	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------

Celkem

376 631,99



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pavlovice - místní komunikace - obnova povrchu - 3 úseky

Objekt: Místní komunikace - úvoz - podklad ŠD

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

201 743,62

1

Zemní práce

17 557,00

1	221	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně	m2	6,000	222,00	1 332,00
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

"napojení ZU" 3*2

6,000

8	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živичného pojiva	m2	275,000	30,00	8 250,00
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

"přerovnání podkladu +10% výměry" 250*1,1

275,000

3	001	181152302	Úprava pláň pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštěním	m2	275,000	29,00	7 975,00
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	----------

5

Komunikace pozemní

183 916,62

4	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	250,000	367,00	91 750,00
---	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

7	221	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	83,333	128,00	10 666,62
---	-----	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	-----------

"množství ze zadání 250m2 š. do 3m " 250/3

83,333

6	221	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	250,000	326,00	81 500,00
---	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

270,00

9	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	3,000	90,00	270,00
---	-----	-----------	---	---	-------	-------	--------

Celkem

201 743,62