

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
jakož i na základě souvisejících právních předpisů

ČI. I

Smluvní strany

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Statutární město České Budějovice**

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

IČO: 00244732

zastoupený: Ing. Lubomírem Burešem, náměstkem primátorky

bankovní spojení: [REDAKCE]

(„objednatel“)

a

(2) **MOBA studio s.r.o.**

se sídlem: Turkmenská 1420/2, 101 00 Praha 10, Vršovice

IČO: 61459712

DIČ: CZ61459712

zastoupený: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(„zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „smluvní strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

(3) **Osoby oprávněné jednat**

Objednatel je dále zmocněn následujícími osobami k jednání jeho jménem:

ve věcech smluvních: [REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE]

za oblast veřejných zakázek: [REDAKCE]

Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

ve věcech smluvních: [REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE]

ČI. II

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti dle této smlouvy a jejích příloh, řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatel požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“): „**Zajištění a administrace veřejné zakázky – Územní plán České Budějovice**“.

2. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení zakázky malého rozsahu na služby vyhlášené za podmínek a v souladu se zásadami stanovenými v § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), mimo režim tohoto zákona.

Čl. III

Specifikace předmětu díla

1. Předmětem tohoto díla je kompletní příprava a administrace řízení se soutěžním dialogem dle § 68 ZZVZ v rámci projektu „**Územní plán České Budějovice**“, jehož obsah, rozsah, forma i fáze zpracování jsou specifikovány v této smlouvě.
2. Předmětem plnění dle této smlouvy jsou zejména, nikoliv však výlučně, činnosti uvedené v odst. 3 a 4 tohoto článku.
3. Dílo bude odevzdáno postupně po částech ve dvou etapách v následujícím rozsahu:
 - a. I. etapa:
 - nastavení organizace soutěžního dialogu, zajištění vstupních podkladů,
 - nastavení průběhu zadávacího řízení v souladu s § 69 ZZVZ včetně nastavení podrobného harmonogramu v časovém úseku max. 1 rok,
 - stanovení předpokládané hodnoty následné zakázky,
 - zpracování soutěžního zadání a všech příloh k zadávací dokumentaci, včetně závazného návrhu smlouvy,
 - celková harmonizace všech dokumentů tvořících soutěžní podmínky,
 - projednání a schválení soutěžních podmínek porotou a ČKA (zajištění regulérnosti soutěže).
 - b. II. etapa
 - i. Zahájení zadávacího řízení:
 - zpracování formuláře dle vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele,
 - zpracování vysvětlení, změn či doplnění zadávací dokumentace,
 - zpracování rozhodnutí o námitkách dle § 241 a násl. ZZVZ,
 - zajištění výkonu sekretáře soutěže,
 - zajištění průběhu všech fází soutěžního dialogu a všech jednání poroty, včetně jednání s účastníky soutěže.
 - ii. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek:
 - zajištění formální a právní kontroly nabídek dodavatelů,
 - kompletní zajištění přípravy podkladů, protokolů, odborných posudků, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, oznámení o vyloučení či rozhodnutí o případných námitkách, a taktéž zajištění podkladů pro objasnění nebo doplnění nabídek.
 - iii. Výběr dodavatele a upřesnění smluvních podmínek:
 - příprava podkladů pro rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele včetně zpracování oznámení o výběru či vyloučení dodavatele. Příprava veškerých následných podkladů souvisejících s dokončením výběru dodavatele včetně případného zrušení zadávacího řízení,
 - poskytování konzultace a součinnosti zadavateli při jednání s dodavatelem, upřesnění smluvních podmínek s dodavatelem a následné dopracování smlouvy,
 - zpracování rozhodnutí o námitkách dle § 241 a násl. ZZVZ.
 - iv. Ukončení zadávacího řízení a archivace dokumentů:
 - zpracování oznámení o výsledku zadávacího řízení,

- vyhotovení písemné zprávy zadavatele ze zadávacího řízení a v případě zrušení zadávacího řízení také zpracování oznámení o zrušení zadávacího řízení,
- poskytování konzultace a součinnost zadavateli při vypořádání případných námitek,
- předání kompletní dokumentace o zadávacím řízení k archivaci, a to (i) v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči a (ii) v tištěné podobě těchto dokumentů, které byly pořízeny v této podobě (tzn. protokoly z jednání poroty atp.)

4. Součástí předmětu díla jsou také tzv. doplňkové činnosti spočívající v:

- a. zastupování objednatele v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen „ÚOHS“) a v soudních řízeních, včetně poskytování souvisejících právních služeb, spočívajících zejména v přípravě veškeré dokumentace a podkladů nutných v rámci daných řízení a jejich odeslání,
- b. řešení změn závazků ze smlouvy „Územní plán České Budějovice“ dle § 222 ZZVZ.

Čl. IV

Doba plnění a harmonogram prací

1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo do 1 roku od účinnosti této smlouvy.
2. V harmonogramu prací, který je samostatným dokumentem, zhotovitel upraví průběh provádění díla. Tento harmonogram prací je zhotovitel povinen objednateli předat v digitální formě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od dne účinnosti této smlouvy.
3. Harmonogram prací musí odpovídat požadavkům objednatele, především požadavku na dobu dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku, a podléhá kladnému vyjádření objednatele. Pokud objednatel nesdělí zhotoviteli připomínky k navrženému harmonogramu do tří (3) pracovních dnů, považuje se harmonogram za schválený. Pokud objednatel sdělí zhotoviteli připomínky k návrhu harmonogramu, zhotovitel je povinen připomínky zohlednit a upravený návrh harmonogramu předložit ke schválení objednateli ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů. v případě nesdělení dalších připomínek objednatele k upravenému návrhu harmonogramu do dvou (2) pracovních dnů se harmonogram považuje za schválený.
4. Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na jakékoli události, které by mohly mít vliv na dobu plnění a průběh provádění díla dle harmonogramu prací.
5. Zhotovitel je povinen aktualizovaný harmonogram prací objednateli předložit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku skutečnosti rozhodné pro aktualizaci harmonogramu prací nebo ode dne obdržení výzvy objednatele. Schvalování aktualizovaného harmonogramu prací se řídí odst. 3 tohoto článku.
6. Komunikace na základě odst. 2 až 5 tohoto článku bude probíhat prostřednictvím elektronické pošty. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně údaje či jejich změnu pro potřeby komunikace prostřednictvím elektronické pošty.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dojde k neočekávaným průtahům v rámci I. a II. etapy dle čl. III odst. 3 písm. a) a b) této smlouvy, ke kterým dojde z objektivních důvodů, přičemž příčiny těchto průtahů nespočívají na straně zhotovitele, je zhotovitel oprávněn požádat objednatele o prodloužení doby plnění o skutečnou dobu zdržení průběhu prací v rámci II. etapy. O objektivnosti důvodů dle tohoto odstavce je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Nebude-li objednatelem rozhodnuto o objektivnosti důvodů, nemá zhotovitel nárok na prodloužení termínů dle této smlouvy.

Čl. V

Cena díla, platební podmínky a smluvní pokuty

1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cenová nabídka za jednotlivé etapy			
Etapa		Cena v Kč bez DPH	
I.	Plnění dle čl. III odst. 3 písm. a) této smlouvy	750.000,- Kč	
II.	Plnění dle čl. III odst. 3 písm. b) této smlouvy	1.150.000,- Kč	
		Počet hodin	Hodinová sazba v Kč bez DPH
Doplňková činnost	Plnění dle čl. III odst. 4 této smlouvy	1	1.000,- Kč
Doplňková činnost	Cena za předpokládaný rozsah 30 hodin v Kč bez DPH	30.000,- Kč	
Cena celkem v Kč bez DPH (tzn. za I. a II. etapu a za doplňkovou činnost)		1.930.000,- Kč	
Cena celkem v Kč s DPH (tzn. za I. a II. etapu a za doplňkovou činnost včetně DPH)		2.335.300,- Kč	

2. Cena je stanovena mezi smluvními stranami jako cena nejvýše přípustná za komplexní plnění celého předmětu díla dle této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, cestovné, rizika, dodávky a související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy. Součástí ceny jsou i doplňkové činnosti související s případným zastupováním objednatele před ÚOHS či jinými kontrolními orgány a doplňkové činnosti spočívající ve zpracování změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, a to v předpokládaném rozsahu 30 hodin.
3. Cena dle čl. V odst. 1 této smlouvy může být změněna v případě změny příslušných daňových předpisů v průběhu realizace předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena dle této smlouvy upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.
4. Veškeré změny v realizaci smlouvy, které by mohly mít vliv na změnu ceny díla, je zhotovitel povinen dohodnout s objednatelem před jejich provedením. Pokud by změny znamenaly zvýšení ceny uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, lze je provést pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud by zhotovitel provedl takové práce bez předchozího uzavření dodatku ke smlouvě, nemá nárok na jejich uhrazení objednatelem.
5. Právo na fakturaci dle čl. V odst. 1 vzniká po písemném převzetí příslušné části předmětu plnění dle čl. III odst. 3 a 4 a po jeho písemném odsouhlasení převzaté části díla či rozsahu činností zástupci objednatele.
6. Doplňkové služby související se zastupováním před ÚOHS či jinými kontrolními orgány budou zahájeny po dohodě s objednatelem. Právo na fakturaci dle čl. V odst. 1 pak vzniká po schválení rozsahu činností objednatelem.
7. Po provedení jednotlivých částí díla dle čl. III této smlouvy a po odsouhlasení částí předmětu plnění dle odstavce 5, 6 a 7 tohoto článku vystaví zhotovitel nejpozději do čtrnácti (14) dnů fakturu - daňový doklad. Splatnost faktury činí třicet (30) dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

8. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele uhrazení úroku z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení, ledaže objednatel není odpovědný za prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. IV odst. 1, či nedodržení postupů souvisejících s harmonogramem prací stanovených čl. IV odst. 2 až 6 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení a za každý jednotlivý případ nedodržení termínu.
10. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení.
11. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení závazku zhotovitele provést dílo řádně a včas dle příslušných ustanovení a příloh této smlouvy.

Čl. VI

Realizační tým

1. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 1 smlouvy, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem.
2. Výměna kteréhokoli ze členů realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č. 1 smlouvy disponuje člen realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen realizačního týmu prokazoval ve výběrovém řízení; jakoukoli změnu člena realizačního týmu je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně pět (5) pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku.
3. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
4. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 3. tohoto článku.

Čl. VII

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen zahájit svou činnost ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a při realizaci všech etap předmětu díla je povinen postupovat bez zbytečného prodlení a se zachováním dílčích lhůt uvedených v odsouhlaseném harmonogramu prací.
2. Zhotovitel je povinen při realizaci jednotlivých částí díla postupovat podle pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít pro objednatele za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou.
3. Zhotovitel je povinen při své činnosti sledovat veškeré změny právních a souvisejících předpisů v oblasti zhotovování předmětu díla tak, aby činnost pro objednatele vykonával vždy v souladu s platnou právní úpravou.
4. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje, které se dozvěděl v souvislosti a při plnění předmětu této smlouvy pro objednatele, ledaže se tyto informace, okolnosti a údaje stanou obecně známými jinak než prostřednictvím objednatele. Tento závazek zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy.
5. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje řádně zhotovit jednotlivé části díla ve stanovených termínech a převést vlastnické právo k nim na objednatele. Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené části díla převzít, zaplatit smlouvenou cenu ve stanovených lhůtách a po dobu účinnosti smlouvy poskytnout součinnost ve smlouveném rozsahu.

6. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody jím způsobené při provádění díla, ledaže prokáže, že tyto škody byly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Čl. VIII

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídek pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,
 - b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.
3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou ve výši 0,2 % z nabídkové ceny bez DPH.

Čl. IX

Povinná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první (zajistí objednatel). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Čl. X

Závěrečná ustanovení a zvláštní ujednání

1. Záruka za jakost na plnění dle této smlouvy se stanovuje na 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli a v případě vad a nedodělků předaného díla ode dne jejich úplného odstranění. Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla ihned; pokud to není možné, pak dle pokynů objednatele v nejbližším možném termínu. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle předchozí věty, může objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad třetí osobě, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění. Uplatnění přiměřené slevy z ceny díla ani zadání odstranění vady třetí osobě se nedotýká práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad řádně a včas dle tohoto článku je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení a za každou jednotlivou vadu. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
3. Nesplnění ujednání o závazcích zhotovitele dle této smlouvy zakládá objednateli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

4. Ostatní ustanovení občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy nejsou tímto ustanovením jakkoli dotčena.
5. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
6. Poruší-li některá ze smluvních stran tuto smlouvu, zavazuje se nahradit druhé straně vzniklou škodu a ušlý zisk. Smluvní sankce nelze započítat vůči nároku na náhradu škody a ušlého zisku.
7. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) berou na vědomí, že smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí.
8. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě žadatelům.
9. Změny a doplňky této smlouvy mohou být sjednány jen písemnou formou a musí být potvrzeny oběma smluvními stranami.
10. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě připojením uznávaného elektronického podpisu osob oprávněných za smluvní strany jednat.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1: Seznam osob podílejících se na plnění díla („realizační tým“)

Dne

V Českých Budějovicích

V Praze

Ing. Lubomír Bureš,
náměstek primátorky
statutární město České Budějovice

Ing.arch. Igor Kovačević PhD.
jednatel společnosti MOBA studio s.r.o.

Příloha č. 1: Seznam osob podílejících se na plnění díla („realizační tým“)

Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
organizátor soutěže

Příjmení Kovačević

Jméno: Igor

Vzdělání:

Číslo autorizace ČKA:

Současná pozice a poměr k dodavateli:

Jednatel MOBA studio s.r.o.

Délka praxe: více než 15 let; v oblasti soutěží o návrh 12 let

Podíl na realizaci veřejné zakázky:


Hlavní manažer - vedení soutěže o návrh

Organizátor soutěže o návrh, vedení komplexní zakázky a zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek:

- CULBURB – kultura na hraně, Praha, Vídeň, Bratislava, Budapešť, Lublaň, Varšava – organizátor soutěží
- Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany – organizátor soutěže - mezinárodní soutěž 150 mil Kč
- Komunitní centrum H55 – organizátor soutěže 19 mil Kč
- Nová škola Chýně – organizátor soutěže, zajištění JŘBU - mezinárodní soutěž 140 mil Kč
- Kampus Albertov – organizátor soutěže - mezinárodní soutěž 1.500 mil Kč
- Budoucnost Centra Brna - organizátor soutěže, mezinárodní soutěž 55.000 mil Kč
- Nová radnice pro Prahu 7 – organizátor soutěže investice mezinárodní soutěž 150 mil Kč
- Modernizace Krajské nemocnice Liberec investice 1.000 mil Kč
- Next Level Fakultní nemocnice Hradec Králové, mezinárodní soutěž 2.600 mil Kč
- Kulturak 2, soutěžní dialog 60 mil Kč
- Trojská Škola, - mezinárodní soutěž 50 mil Kč
- Škola Smíchov, mezinárodní soutěž 250 mil Kč
- Nová škola Lošbates, Louňovice, mezinárodní soutěž 175 mil Kč
- NÚKIB: Černá pole, mezinárodní soutěž 250 mil Kč
- Dislokace Brno: areál Trávníčkova, mezinárodní soutěž 250 mil Kč
- Nová mateřská a základní škola pro Dolní Měcholupy, mezinárodní soutěž 370 mil Kč
- Velké kino Zlín, soutěžní dialog 188 mil Kč
- Rekonstrukce a revitalizace kulturního domu Slavie, soutěžní dialog 420 mil Kč
- Rekonstrukce Ješutova Náměstí a Náměstí II. Odboje v Bystřici, užší soutěž o návrh, 40 mil Kč
- Krnov na start, užší soutěž o návrh, 35 mil Kč
- Dílo – pocta Jiřině Haukové a Jindřichu Chaluppeckému, soutěže o návrh, 7 mil Kč
- Novostavba depozitární budovy NGP, 1. a 2. Etapa, soutěžní dialog, 350 mil Kč
- Nová náves Bašť s budovou základní školy, soutěž o návrh, 350 mil Kč
- TGM 16 - Rekonstrukce budovy magistrátu v Přerově, soutěžní dialog, 130 mil Kč
- Revitalizace Náměstí Bratří Jandusů v Uhříněvsi, užší soutěž o návrh , 60 mil Kč
- Tři v jednom pro Libčice nad Vltavou, užší soutěž o návrh, 55 mil Kč

- Sportovní hala v Žatci, soutěž o návrh, otevřená soutěž o návrh, 200 mil. Kč
- Nové městské lázně v areálu koupaliště v Krnově, otevřená soutěž o návrh, 380 mil. Kč
- Meziprostory Pražské tržnice, otevřená soutěž o návrh, 470 mil. Kč
- Muzeum ghetta Tereziín, soutěžní dialog 167 mil. Kč
- Základní škola Jana Vodňanského, otevřená soutěž o návrh, 500 mil. Kč
- Revitalizace Hlavní třídy v Českém Těšíně, otevřená soutěž o návrh, 175 mil. Kč
- LANOVÁ DRÁHA Podbaba – Troja – Bohnice, užší soutěž o návrh, 2 milardy Kč
- Rekonstrukce a přístavba Polikliniky Pod Marjánkou, užší soutěž o návrh, 500 mil. Kč
- Lanová dráha na Petřín, vyzvaná designérská soutěž, 90 mil. Kč
- Revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami – Březových Horách, otevřená soutěž o návrh, 40 mil. Kč
- Městský dům Za Papírnou, otevřená soutěž o návrh, 170 mil. Kč
- Sporthotel Pelhřimov, otevřená soutěž o návrh, 145 mil. Kč
- Rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti, 393 mil. Kč

PEDAGOGICKÁ PRAXE



Příjmení

Jméno:

Vzdělání:

Evidenční číslo v ČAK:

Současná pozice a poměr k dodavateli:

subdodavatel MOBA studio.

Délka praxe: více než 19 let; v oblasti soutěží o návrh 10 let

Podíl na realizaci veřejné zakázky:

Právník - garant právního procesu, zajišťuje komunikaci s ÚHOSem a vede Jednací řízení bez uveřejnění

V oblasti veřejných zakázek se zaměřuje zejména na:

Vedení jednacího řízení bez uveřejnění:

- Komunitní centrum H55 – organizátor soutěže 19 mil Kč
- Kampus Albertov – organizátor soutěže - mezinárodní soutěž 1.500 mil Kč
- Modernizace Krajské nemocnice Liberec investice 1.000 mil Kč
- Next Level Fakultní nemocnice Hradec Králové, mezinárodní soutěž 2.600 mil Kč
- Trojská Škola, - mezinárodní soutěž 50 mil Kč
- Škola Smíchov, mezinárodní soutěž 250 mil Kč
- Nová škola Lošbates, Louňovice, mezinárodní soutěž 175 mil Kč
- NÚKIB: Černá pole, mezinárodní soutěž 250 mil Kč
- Dislokace Brno: areál Trávníčkova, mezinárodní soutěž 250 mil Kč
- Rekonstrukce Ješutova Náměstí a Náměstí II. Odboje v Bystřici, užší soutěž o návrh, 40 mil Kč
- Krnov na start, užší soutěž o návrh, 35 mil Kč
- Dílo – pocta Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému, soutěže o návrh, 7 mil Kč
- Nová náves Bašť s budovou základní školy, soutěž o návrh, 350 mil Kč
- Revitalizace Náměstí Bratří Jandusů v Uhříněvsi, užší soutěž o návrh , 60 mil Kč
- Tři v jednom pro Libčice nad Vltavou, užší soutěž o návrh, 55 mil Kč

Soutěžní dialogy

- Kulturak 2, soutěžní dialog 60 mil Kč
- Velké kino Zlín, přezkušovatel soutěžních návrhu soutěžní dialog 188 mil Kč
- Rekonstrukce a revitalizace kulturního domu Slavie, přezkušovatel soutěžních návrhu soutěžní dialog 420 mil Kč
- TGM 16 - Rekonstrukce budovy magistrátu v Přerově, soutěžní dialog, 130 mil Kč

Příjmení: Vašourková

Jméno: Yvette

Vzdělání:

Číslo autorizace ČKA:

Současná pozice a poměr k dodavateli:

Společník MOBA studio s.r.o.

Délka praxe: více než 15 let v oblasti územního plánování, architektury a organizaci projektu

Architekt a supervize zadání

Projekty

- Řešení náměstí Jana Palacha a Alešova nábřeží v Praze
- Řešení prostoru před obchodním domem „Centrum“ V Brně
- Náměstí Velké Pavlovice
- Krajinné náměstí Kraslice Náměstí Svobody a ulice Svarov, Vsetín
- Ideový návrh územního plánu Hradce Králové
- Youth Area at the Border – Gorizia
- Moving Landscape – Montreal
- Plzeň – Vnitřní město
- Územní plán Blatná
- Územní plán Mělník
- Ostrov Štvanice

Architekt soutěže o návrh:

- CULBURB – kultura na hraně, Praha, Vídeň, Bratislava, Budapešť, Lublaň, Varšava – organizátor soutěží
- Komunitní centrum H55 – organizátor soutěže 19 mil Kč
- Nová škola Chýně – organizátor soutěže, zajištění JŘBU - mezinárodní soutěž 140 mil Kč
- Budoucnost Centra Brna - organizátor soutěže, mezinárodní soutěž 55.000 mil Kč
- Nová radnice pro Prahu 7 – organizátor soutěže investice mezinárodní soutěž 150 mil Kč
- Next Level Fakultní nemocnice Hradec Králové, mezinárodní soutěž 2.600 mil Kč
- Kulturak 2, soutěžní dialog 60 mil Kč
- Trojská Škola, - mezinárodní soutěž 50 mil Kč
- Škola Smíchov, mezinárodní soutěž 250 mil Kč
- Velké kino Zlín, soutěžní dialog 188 mil Kč
- Nová náves Bašť s budovou základní školy, soutěž o návrh, 350 mil Kč
- Nová Tepna - Vrstevnaté centrum Náchoda mezinárodní soutěž o návrh, 4.200 mil Kč
- TGM 16 - Rekonstrukce budovy magistrátu v Přerově, soutěžní dialog, 130 mil Kč



[REDACTED]
přezkušovatelka soutěžních návrhu

Příjmení: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Vzdělání: [REDACTED]

Současná pozice a poměr k dodavateli:

Zpracovatelka zadání, přezkušovatelka soutěžních návrhu a hlavní editor CCEA MOBA

Délka praxe: v oblasti soutěží o návrh 8 let

Přezkušovatelka v soutěži o návrh:

- Komunitní centrum H55 – přezkušovatel soutěžních návrhu - mezinárodní soutěž 140 mil Kč
- Kampus Albertov – přezkušovatel soutěžních návrhu 1.500 mil Kč
- Budoucnost Centra Brna - přezkušovatel soutěžních návrhu mezinárodní soutěž 55.000 mil Kč
- Nová radnice pro Prahu 7 – přezkušovatel soutěžních návrhu mezinárodní soutěž 150 mil Kč
- Modernizace Krajské nemocnice Liberec přezkušovatel soutěžních návrhu 1.000 mil Kč
- Next Level Fakultní nemocnice Hradec Králové, přezkušovatel soutěžních návrhu mezinárodní soutěž 2.600 mil Kč
- Kulturak 2, přezkušovatel soutěžních návrhu soutěžní dialog 60 mil Kč
- Trojská škola, přezkušovatel soutěžních návrhu mezinárodní soutěž 50 mil Kč
- Škola Smíchov, přezkušovatel soutěžních návrhu mezinárodní soutěž 250 mil Kč
- Nová škola Lošbates, Louňovice, přezkušovatel soutěžních návrhu mezinárodní soutěž 175 mil Kč
- NÚKIB: Černá pole, přezkušovatel soutěžních návrhu mezinárodní soutěž 250 mil Kč
- Dislokace Brno: areál Trávníčkova, přezkušovatel soutěžních návrhu mezinárodní soutěž 250 mil Kč
- Nová mateřská a základní škola pro Dolní Měcholupy, přezkušovatel soutěžních návrhu mezinárodní soutěž 370 mil Kč
- Velké kino Zlín, přezkušovatel soutěžních návrhu soutěžní dialog 188 mil Kč
- Rekonstrukce a revitalizace kulturního domu Slavie, přezkušovatel soutěžních návrhu soutěžní dialog 420 mil Kč
- Rekonstrukce Ješutova náměstí a náměstí II. Odboje v Bystřici, přezkušovatel soutěžních návrhu, 40 mil Kč
- Krnov na start, přezkušovatel soutěžních návrhu soutěže o návrh, 35 mil Kč
- Dílo – pocta Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupckému, přezkušovatel soutěžních návrhu soutěže o návrh, 7 mil Kč
- Nová náves Bašť s budovou základní školy přezkušovatel soutěžních návrhu soutěže o návrh, 350 mil Kč
- Nová Tepna - Vrstevnaté centrum Náchoda přezkušovatel soutěžních návrhu soutěže o návrh, 4.200 mil Kč
- TGM 16 - Rekonstrukce budovy magistrátu v Přerově, přezkušovatel soutěžních návrhu soutěžní dialog, 130 mil Kč
- Revitalizace náměstí Bratří Jandusů v Uhříněvsi, přezkušovatel soutěžních návrhu soutěže o návrh, 60 mil Kč
- Tři v jednom pro Libčice nad Vltavou, přezkušovatel soutěžních návrhu soutěže o návrh, 55 mil Kč
- Sportovní hala v Žatci, přezkušovatel soutěžních návrhu soutěže o návrh, 200 mil Kč
- Sportovní hala v Žatci, soutěž o návrh, přezkušovatel soutěžních návrhů, otevřená soutěž o návrh, 200 mil. Kč
- Nové městské lázně v areálu koupaliště v Krnově, přezkušovatel soutěžních návrhů, otevřená soutěž o návrh, 380 mil. Kč
- Meziprostory Pražské tržnice, přezkušovatel soutěžních návrhů, otevřená soutěž o návrh, 470 mil. Kč
- Muzeum ghetta Tereziín, přezkušovatel soutěžních návrhů, soutěžní dialog 167 mil. Kč
- Základní škola Jana Vodňanského, přezkušovatel soutěžních návrhů, otevřená soutěž o návrh, 500 mil. Kč
- Revitalizace Hlavní třídy v Českém Těšíně, přezkušovatel soutěžních návrhů, otevřená soutěž o návrh, 175 mil. Kč
- LANOVÁ DRÁHA Podbaba – Troja – Bohnice, přezkušovatel soutěžních návrhů, užší soutěž o návrh, 2 milardy Kč
- Rekonstrukce a přístavba Polikliniky Pod Marjánkou, přezkušovatel soutěžních návrhů, užší soutěž o návrh, 500 mil. Kč

- Revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami, přezkušovatel soutěžních návrhů, otevřená soutěž o návrh, 40 mil. Kč
- Městský dům Za Papírnou, přezkušovatel soutěžních návrhů, otevřená soutěž o návrh, 170 mil. Kč
- Rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti, přezkušovatel soutěžních návrhů, 393 mil. Kč

PEDAGOGICKÁ PRAXE



[redacted]
zpracovatelka soutěžního zadání

Příjmení [redacted]

Jméno: [redacted]

Vzdělání: [redacted]

Současná pozice a poměr k dodavateli:

zaměstnanec MOBA studio

Délka praxe: v oblasti soutěží o návrh 2 roky

Podíl na realizaci veřejné zakázky:

Architektka – zpracovatelka soutěžních zadání a vedení workshopu při zpracování zadání

V soutěžích o návrh a výběrových řízení na projektanty a architekty zpracovala zadání na:

- Nový pavilon základní školy Řevnice – zpracovatelka zadání 120 mil Kč
- Novostavba základní školy Stará Boleslav – zpracovatelka zadání 550 mil Kč
- Odbavovací hala a multifunkční objekt na Letišti Václava Havla Praha
- Příměstský park Soutok – zpracovatelka zadání
- EXPO 2025 ČESKÝ PAVILON – zpracovatelka zadání – 120 mil Kč
- Sporthotel Pelhřimov – zpracovatelka zadání – 150 mil Kč
- Městský dům Za Papírnu – zpracovatelka zadání – 170 mil Kč
- Administrativně-technická budova Zdravotnické záchranné služby – zpracovatelka zadání 950 mil Kč