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 ČÁST I SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ 

1 DEFINICE 

1.1 DEFINICE POUŽÍVANÉ V TOMTO DOKUMENTU 

Vedle definic uvedených v Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v tomto 

dokumentu používány tyto definice: 

1.1.1 „DIO“ je dopravně inženýrské opatření. 

1.1.2 „DIR“ je dopravně inženýrské rozhodnutí. 

1.1.3 „DOSS“ je dotčený orgán státní správy. 

1.1.4 „HMP“ je Hlavní město Praha. 

1.1.5 „IPR“ je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. 

1.1.6 „Kolaudace“ je získání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání Stavby nebo její 

části k určenému účelu na dobu neurčitou. 

1.1.7 „Metodika QMS“ je Metodika řízení kvality (QMS) pro projektové práce, která je součástí 

Požadavků objednatele a která dostupná ve složce: QMS_Metodika. 

1.1.8 „Návrh zhotovitele“ je dokument nazvaný jako Návrh zhotovitele, který Zhotovitel předložil 

spolu s nabídkou a který případně (pokud tak bylo stanoveno v zadávací dokumentaci) 

dopracoval v rámci Zadávacího řízení do podoby, v jaké je zahrnut ve Smlouvě. 

1.1.9 „PDPS“ je projektová dokumentace pro provádění stavby.  

1.1.10 „Podkladová dokumentace“ je dokumentace ve smyslu Čl. 5 k Dílu obstaraná Objednatelem. 

1.1.11 „Požadavky objednatele“ jsou dokumenty ve smyslu Pod-čl. 2.4, kterými Objednatel 

specifikuje požadavky na účel, výkon nebo funkci, rozsah projektování Zhotovitele a další 

technická kritéria Díla. 

1.1.12 „QMS“ je systém řízení kvality (Quality Management System) projektové a inženýrské činnosti 

Zhotovitele. 

1.1.13 „RDS“ je realizační dokumentace stavby. 

1.1.14 „Rozhodnutí“ je jakýkoli individuální právní akt příslušného orgánu veřejné moci potřebný 

k vyprojektování, provedení nebo dokončení Díla. 

1.1.15 „SO“ je stavební objekt.  

1.1.16 „TKP PK“ jsou technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. 

1.1.17 „TP MD“ jsou technické podmínky Ministerstva dopravy ČR. 

1.1.18 „TP TSK“ jsou technické podmínky Objednatele platné pro Dílo. 

1.1.19 „Výkaz výměr“ je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je 

součástí Podkladové dokumentace, konkrétně PDPS. 
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2 OBECNÁ UJEDNÁNÍ 

2.1 PRÁVNÍ PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY 

Zhotovitel musí Dílo vyprojektovat, provést a dokončit tak, aby odpovídalo veškerým 

relevantním právním předpisům a aplikovatelným technickým normám. 

2.2 METODY DESIGN-BUILD A DESIGN-BID-BUILD 

Metoda Design-Build v principu znamená, že dílo je popsáno zejména požadavky na účel, 

výkon nebo funkci namísto podrobné (prováděcí) dokumentace a souvisejícího soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Smluvní cena je stanovena paušální 

částkou. 

Detailní specifikaci díla připraví (vyprojektuje) až zhotovitel. Objednatel tak vytváří prostor pro 

invenci, schopnosti a projevení relevantních zkušeností zhotovitele. Aby mohla být 

tato příležitost zhotovitelem maximálně využita, předpokládá se jeho aktivní zapojení. Jen tak 

se mu podaří najít nejefektivnější způsob, jak dílo provést. 

Metoda Design-Bid-Build naopak znamená, že má být Dílo provedeno na základě podrobné 

(prováděcí) dokumentace a souvisejícího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. Smluvní cena je stanovena na základě takového oceněného soupisu prací 

a skutečně provedených a změřených prací. 

Dílo má být realizováno kombinací obou uvedených metod. Rozdělení, jaká část Díla má 

být provedena metodou Design-Build nebo metodou Design-Bid-Build, je patrné zejména 

z Části III [Speciální požadavky na dílo]. 

2.3 VÝZNAM POŽADAVKŮ OBJEDNATELE 

Požadavky objednatele jsou v obsahu a rozsahu popsaném v tomto dokumentu podkladem pro 

přípravu Návrhu zhotovitele a dále vyprojektování, provedení a dokončení Díla. 

Hlavním účelem Požadavků objednatele tak je: 

(a) podat informace o Staveništi;  

(b) vymezit obecné i zvláštní požadavky na účel, výkon nebo funkci Díla; 

(c) popsat další požadavky související s Dílem. 

2.4 DOKUMENTY A JEJICH HIERARCHIE 

Dokumenty tvořící Požadavky objednatele se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. 

Pro účely výkladu je určeno následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů: 

(a) tento dokument včetně příloh (pokud existují); 

(b) Podkladová dokumentace (v rozsahu, v jakém je pro Zhotovitele závazná ve smyslu 

Pod-článku 5.3); 

(c) TP TSK; 

(d) technické podmínky podle Článku 6 (mimo TP TSK); 

(e) ostatní dokumenty, které jsou součástí Požadavků objednatele. 
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Jestliže se v Požadavcích objednatele vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel 

vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn. 

Součástí Požadavků objednatele jsou i jejich případné změny, opravy či dodatky provedené 

Objednatelem v průběhu Zadávacího řízení. 

2.5 EDITOVATELNÁ PODOBA SOUBORŮ 

Objednatel může společně s Podkladovou dokumentací předat i editovatelnou podobu 

souborů (kde je to relevantní a pokud je má k dispozici) s těmito dokumenty. Takové soubory 

v editovatelné podobě mají výhradně informativní charakter, který může Zhotoviteli 

usnadnit projektování Díla, zejména pak přípravu Návrhu zhotovitele. 

V případě nesouladu mezi editovatelnou a needitovatelnou podobou souborů platí a rozhoduje 

needitovatelná podoba. Odpovědnost za použití editovatelné podoby souborů nese 

Zhotovitel, a to jak v případě odlišností mezi editovatelnou a needitovatelnou podobou souborů, 

tak v případě jejich nesprávného, nevhodného nebo neodborného použití. Je tedy zodpovědností 

Zhotovitele, aby se ujistil pomocí needitovatelné podoby souborů, že je editovatelná podoba pro 

jeho činnost použitelná. 

Editovatelná podoba souborů je součástí složky: PDPS_edit_podoba.  

2.6 ODKAZY 

Pokud se kdekoli v Požadavcích objednatele (zejména ve Výkresech) vyskytují přímé či nepřímé 

odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu, je to proto, že bez jejich výskytu by požadavky na 

účel, výkon nebo funkci Díla nemusely být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Tyto odkazy 

nejsou závazné pro provedení Díla, Zhotovitel může nabídnout jiné rovnocenné řešení. 
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 ČÁST II OBECNÉ POŽADAVKY NA DÍLO 

3 ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

Zhotovitel musí Dílo vyprojektovat, provést a dokončit tak, aby splňovalo rovněž níže vymezené 

obecné požadavky na Dílo. 

Obecné požadavky na Dílo mohou být upřesněny, modifikovány či jinak dotčeny 

speciálními požadavky na Dílo uvedenými v Části III [Speciální požadavky na dílo]. 

V takovém případě platí, že obecné požadavky musí být vykládány ve znění speciálních 

požadavků na Dílo. 

4 ÚDAJE O STAVENIŠTI 

4.1 CHARAKTERISTIKA STAVBOU DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

V podrobnostech popsáno v Podkladové dokumentaci.  

4.2 IDENTIFIKACE POZEMKŮ TVOŘÍCÍCH STAVENIŠTĚ 

V podrobnostech popsáno v Podkladové dokumentaci. 

4.3 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

V podrobnostech popsáno v Podkladové dokumentaci.  

4.4 OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE STAVENIŠTĚ 

V podrobnostech popsáno v Podkladové dokumentaci. 

4.5 PŘÍSTUPOVÉ CESTY 

V podrobnostech popsáno v Podkladové dokumentaci.  

5 PODKLADOVÁ DOKUMENTACE 

5.1 OBSTARÁNÍ PODKLADOVÉ DOKUMENTACE 

Objednatel nechal zpracovat dokumentaci až do stupně PDPS.  

Objednatel usiluje o vydání Rozhodnutí, společného povolení „D4 – mimoúrovňové 

křížení“. Ke dni zahájení Zadávacího řízení je však společné řízení před příslušným stavebním 

úřadem přerušeno. 

HMP, resp. Objednatel, usiluje o vypořádání námitek obyvatel žijících v dotčené lokalitě. V reakci 

na tyto námitky zadalo HMP vypracování Ověřovací studie: Odvodnění ulice Za Dálnicí, Praha 

Zbraslav (soubor: Studie_odvodneni), která obsahuje opatření reflektující uplatněné námitky 

dotčených obyvatel.   



Požadavky objednatele Strana 7 z 25 

Příslib provedení opatření z Ověřovací studie: Odvodnění ulice Za Dálnicí, Praha Zbraslav je tak 

nezbytným předpokladem pro včasné vydání společného povolení. 

Zhotovitel musí následně zajistit změnu společného povolení, a to mj. právě v souvislosti 

s pracemi odpovídajícími opatřením z Ověřovací studie: Odvodnění ulice Za Dálnicí, Praha 

Zbraslav.  

5.2 SEZNAM PODKLADOVÉ DOKUMENTACE 

Součástí Požadavků objednatele je rovněž následující Podkladová dokumentace: 

Podkladová dokumentace Závaznost 

Podmínky MOL 

Složka: MOL_Podminky 

Ano 

Nájemní smlouva MOL 

Složka: MOL_Najemni_sml 

Ano 

Dosavadní inženýrská činnost 

Složka: IC_k_DUSP a soubor: Zahajeni_Rizeni_UR+SP 

Ano 

Přeložka PREdi 

Soubor: Prelozka_PREdi 

Ano 

PDPS včetně Výkazu výměr, D4 – mimoúrovňové křížení 

Složka: STRA_D4_PDPS 

Částečně 

(viz Část III) 

Ověřovací studie: Odvodnění ulice Za Dálnicí, Praha Zbraslav 

Soubor: Studie_odvodneni 

Částečně 

Ideová studie 

Soubor: Ideova_studie_Podchod_D4 

Ne 

 

Následující dokumentaci obdrží Zhotovitel po uzavření Smlouvy: 

Rozhodnutí, společné povolení D4 – mimoúrovňové křížení 

5.3 ROZSAH ZÁVAZNOSTI PODKLADOVÉ DOKUMENTACE 

V tom rozsahu, v jakém Objednatel učinil v Požadavcích objednatele konkrétní části 

Podkladové dokumentace závazné, zůstává odpovědnost za její správnost na 

Objednateli. Jakékoli využití nezávazných částí Podkladové dokumentace k Dílu je na zvážení 

a riziko Zhotovitele. 

Podkladová dokumentace, u které je v seznamu v Pod-článku 5.2 ve sloupci „Závaznost“ 

uvedeno „Ano“, je pro Zhotovitele bez dalšího závazná (jako podklad pro zpracování 

Návrhu zhotovitele – Objednatel nevylučuje její pozdější úpravy a z toho plynoucí související 

Variace či claimy Zhotovitele). Pokud se však Zhotovitel od takové Podkladové dokumentace 

odchýlí, byť jen zčásti, musí si na své riziko zajistit její aktualizaci nebo ji obstarat 

znovu, a to tak, aby Dílo mohlo být vyprojektováno, provedeno a dokončeno. 
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V rozsahu podmínek vyplývajících z Objednatelem předložených dosavadních 

výsledků inženýrské činnosti (souhlasů, stanovisek, vyjádření nebo jiných dokladů 

potřebných pro Dílo) je využití Podkladové dokumentace na riziko Zhotovitele. Pokud 

Zhotovitel usoudí, že Návrh zhotovitele, vyprojektování, provedení nebo dokončení Díla vyžadují 

změnu (byť jen zčásti), aktualizaci nebo obstarání dalších souhlasů, stanovisek, vyjádření nebo 

jiných dokladů potřebných pro Dílo, musí takovou změnu, aktualizaci nebo nové 

obstarání na své riziko zajistit, a to tak, aby Dílo mohlo být vyprojektováno, provedeno a 

dokončeno. 

Zhotovitel musí Podkladovou dokumentaci využít jako zdroj relevantních informací 

o povrchových, podpovrchových a hydrologických poměrech Staveniště včetně 

aspektů týkajících se životního prostředí a dalších poměrech ovlivňujících či způsobilých ovlivnit 

stavbu. Za interpretaci všech takových informací je odpovědný Zhotovitel1. 

Podkladová dokumentace, u které je v seznamu v Pod-článku 5.2 ve sloupci „Závaznost“ 

uvedeno „Částečně“, je pro Zhotovitele závazná jen v tom rozsahu, v jakém je to v tomto 

dokumentu stanoveno. 

Podkladová dokumentace, u které je v seznamu v Pod-článku 5.2 ve sloupci „Závaznost“ 

uvedeno „Ne“, Zhotovitele z hlediska vyprojektování, provedení a dokončení nijak 

nezavazuje. 

Pokud Zhotovitel pro Návrh zhotovitele, vyprojektování, provedení nebo dokončení Díla 

v souladu se Smlouvou dobrovolně využije jakoukoli nezávaznou část Podkladové dokumentace, 

nese nadále plnou odpovědnost za úplnost a správnost Návrhu zhotovitele, jakož 

i vyprojektování, provedení nebo dokončení Díla v souladu se Smlouvou. 

5.4 UPOZORNĚNÍ NA POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z OVĚŘOVACÍ STUDIE 

Práce a opatření z Ověřovací studie: Odvodnění ulice Za Dálnicí, Praha Zbraslav byly v této 

podobě projednány s obyvateli dotčené ulice. Jakákoli odchylka od popsaných prací nebo 

navržených opatření, případně nedosažení výsledku odvodnění ulice Za Dálnicí, jak je předvídán 

v Ověřovací studii: Odvodnění ulice Za Dálnicí, Praha Zbraslav, jsou pro Objednatele 

nepřijatelné. 

5.5 UPOZORNĚNÍ NA POŽADAVKY SOUVISEJÍCÍ S BLÍZKOSTÍ ČERPACÍ STANICE 

Vedle výše zmíněných podmínek a nájemní smlouvy s MOL, které jsou pro Zhotovitele 

závazné, Objednatel výslovně upozorňuje, že Zhotovitel musí postupovat rovněž v souladu 

s částí F PDPS obsahující mj. požadavky spojené s prováděním Díla v bezprostřední blízkosti 

čerpací stanice MOL. 

6 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Součástí Požadavků objednatele jsou následující technické podmínky pro pozemní komunikace, 

a to ve znění všech změn, oprav či dodatků, které jsou účinné ke dni zahájení Zadávacího řízení: 

(a) Provozní směrnice 11 Plánování a provádění pracovních míst na dálnicích, která 

je součástí souboru: PS 11_Plánování prac. míst na dálnicích_07-21; 

(b) TKP PK, které jsou volně dostupné na www.pjpk.cz; 

 
1 V této souvislosti viz rovněž Pod-čl. 8.5 [Fyzické překážky a podmínky na staveništi; dodatečný průzkum]. 

http://www.pjpk.cz/
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(c) TP MD, které jsou volně dostupné na www.pjpk.cz; 

(d) předpisy Systému jakosti v oboru pozemních komunikací, které jsou volně 

dostupné na www.pjpk.cz; 

(e) ostatní předpisy zveřejněné Ministerstvem dopravy ČR, které jsou pro Dílo relevantní 

a které jsou volně dostupné na www.pjpk.cz. 

7 PROJEKTOVÁNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST ZHOTOVITELE 

7.1 METODIKA QMS 

Zhotovitel musí při projektování a inženýrské činnosti postupovat v souladu s Metodikou QMS2 

a zavedeným QMS. 

Pro účely zajištění kvality projektování a inženýrské činnosti musí Zhotovitel připravit QMS a 

zavést jej do svých interních postupů tak, aby zajistil zejména dodržování požadavků 

stanovených v tomto Článku Smlouvy. 

QMS musí být v souladu s požadavky stanovenými ve Smlouvě, zejména Metodikou QMS. 

QMS musí Zhotovitel předat Objednateli ve lhůtě nebo termínu podle harmonogramu 

podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram] Smluvních podmínek. V případě, že bude QMS 

aktualizován nebo upraven, musí Zhotovitel Objednateli bez zbytečného odkladu odeslat 

písemnou kopii aktualizovaného nebo upraveného QMS. 

Objednatel musí QMS předložený Zhotovitelem posoudit ve lhůtě 7 dní. V případě, že Objednatel 

v QMS shledá nedostatky, vydá Zhotoviteli písemné oznámení o nesouladu se Smlouvou, 

přičemž musí toto oznámení odůvodnit a uvést konkrétní rozsah, v jakém QMS považuje 

v rozporu s požadavky Smlouvy. Zhotovitel musí do 7 dnů po doručení oznámení o nedostatcích 

upravit QMS tak, aby byl v souladu se Smlouvou. Pokud Objednatel nevydá oznámení podle 

tohoto Pod-článku do 7 dní ode dne, kdy mu bylo Zhotovitelem doručeno písemné vyhotovení 

QMS, má se za to, že je QMS v souladu se Smlouvou. 

Objednatel může Zhotovitele kdykoli písemně upozornit na to, že porušuje povinnost zavést 

či dodržovat QMS a uvést, v jakém rozsahu tuto povinnost porušuje. Poté, co Zhotovitel obdrží 

takové upozornění, musí tyto nedostatky neprodleně odstranit. 

Pokud Zhotovitel podléhá na základě certifikace kvality externímu auditu, je povinen Objednateli 

neprodleně oznámit jakékoli nedostatky zjištěné externím auditem. 

7.2 OBECNÉ POVINNOSTI 

Zhotovitel musí plnit následující obecné povinnosti v souvislosti s projektováním a inženýrskou 

činností: 

(a) plnit povinnosti vyplývající z Metodiky QMS a QMS; 

(b) plnit povinnosti vyplývající z BIM protokolu; 

 
2 Metodika QMS je primárně zpracována pro použití ve spojení se Vzorovou smlouvou o poskytnutí služeb mezi objednatelem 
a konzultantem (tzv. Bílá kniha FIDIC). Tomu odpovídá i použitá terminologie. Metodiku QMS je proto třeba vykládat tak, aby 
byla použitelná ve spojení se Smlouvou podle Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu (tzv. Zelená kniha FIDIC). 

http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/
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(c) poskytovat potřebnou součinnost jakékoli osobě z personálu Objednatele nebo jiným 

osobám včetně orgánů veřejné moci při jejich činnosti související s Dílem; 

(d) účastnit se osobního projednání průběhu projektové přípravy Díla a představit aktuální 

stav u Objednatele (porady podle Metodiky QMS tím nejsou nijak dotčeny), akcionáře 

Objednatele nebo na setkání s veřejností; na žádost Objednatele musí Zhotovitel 

v dostatečném předstihu vyhotovit písemné podklady pro projednání; 

(e) sledovat a vyhodnocovat stav projektové a inženýrské činnosti; 

(f) systematicky uchovávat všechny dokumenty a podklady související s projektovou a 

inženýrskou činností, které Zhotovitel zpracoval nebo přijal nad rámec výstupů 

z projektové a inženýrské činnosti, a vhodnou formou je předat Objednateli; 

(g) spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod. 

7.3 FORMÁTY A ZÁSADY VYHOTOVENÍ VÝSTUPŮ Z PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ 

ČINNOSTI 

Pokud není dále, v BIM protokolu nebo v Metodice QMS stanoveno jinak nebo pokud se Strany 

nedohodnou jinak, Zhotovitel musí výstupy z projektové a inženýrské činnosti vyhotovit 

za dodržení následujících formátů a zásad: 

(a) výstup nebo jeho část by měly mít přednostně digitální podobu; listinou podobu mohou 

mít pouze, pokud není vyhotovení nebo obstarání výstupu v digitální podobě objektivně 

možné, nebo pokud není dále stanoveno jinak; 

(b) výstup nebo jeho část v listinné podobě musí mít zároveň kopii (sken) v digitální podobě, 

pokud není dále stanoveno jinak; 

(c) čistopis výstupu, který je projektovou dokumentací, která má být předložena příslušnému 

orgánu veřejné moci, musí mít digitální podobu a zároveň listinnou podobu splňující 

náležitosti podle právních předpisů v potřebném počtu vyhotovení; 

(d) výstup v digitální podobě nebo jeho část mající převážně podobu textu, tabulek, grafů, 

diagramů apod. musí být: 

(i) v editovatelné podobě ve formátu *.docx a ve vhodných případech ve formátu 

*.xlsx; 

(ii) v needitovatelné podobě ve formátu *.pdf (verze PDF/A); 

(e) výstup v digitální podobě nebo jeho část mající převážně podobu výkresu musí být: 

(i) v editovatelné podobě ve formátu *.dwg nebo jiném formátu převoditelném 

bez jakékoli ztráty do formátu *.dwg za použití volně dostupného nástroje; 

(ii) v needitovatelné podobě ve formátu *.pdf (verze PDF/A); 

(f) všechny soubory tvořící výstup v digitální podobě musí být: 

(i) strukturovaně, logicky, výstižně a jednotně pojmenovány bez použití diakritiky; 

mezer a znaků \ / : * ? „ < > |; 

(ii) uloženy: 

▪ v jedné složce v editovatelné podobě; 

▪ v jedné složce v needitovatelné podobě. 



Požadavky objednatele Strana 11 z 25 

Zhotovitel se může se souhlasem Objednatele odchýlit od stanovených formátů a zásad, 

zejména pokud takové odchýlení zlepší přehlednost nebo použitelnost výstupu. 

Pokud v průběhu provádění Díla vyjde najevo, že je k jeho dokončení nezbytné upravit již 

převzatý výstup, je Zhotovitel povinen takové úpravy bezodkladně provést, a to bez dopadu 

na smluvní cenu. Pokud je však nezbytnost úpravy výstupu vyvolána důvody na straně 

Objednatele, postupují Strany podle příslušných ujednání o Variacích. 

7.4 DOKUMENTY ZHOTOVITELE 

7.4.1 Zhotovitel musí v souladu s Pod-článkem 5.1 [Projektová dokumentace zhotovitele] Smluvních 

podmínek (pokud je to možné) vypracovat nebo jinak zajistit zejména následující dokumenty: 

(a) dokumentaci pro změnu Rozhodnutí; 

(b) RDS, dílenskou a jinou výrobní dokumentaci v níže stanoveném rozsahu; 

(c) projekt DIO (pokud se Zhotovitel odchýlí od PDPS a pokud bude třeba); 

(d) plán realizace BIM, tzv. BEP, jako upřesnění použití metody BIM na Díle; 

(e) CDE podle BIM protokolu; 

(f) plán organizace výstavby; 

(g) DSPS v níže stanoveném rozsahu; 

(h) příručky a jiné dokumenty pro provoz a údržbu technologických objektů a celků; 

(i) podklady pro Kolaudaci; 

(j) geometrické plány po ukončení výstavby; 

(k) závěrečnou zprávu z měření vibrací během výstavby; 

(l) závěrečnou zprávu z měření hluku před, během a po výstavbě. 

7.4.2 Pokud z Požadavků objednatele nevyplývá jinak nebo pokud Objednatel u konkrétního 

dokumentu Zhotovitele (nebo jeho části) neurčí jinak, platí pro jejich posouzení následující 

pravidla: 

(a) Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli k posouzení každý dokument Zhotovitele, 

který připravil; pokud to má s ohledem na povahu dokumentu Zhotovitele či jím 

popisovanou záležitost význam, předkládá Zhotovitel dokument Zhotovitele po částech; 

(b) lhůty, ve kterých budou dokumenty Zhotovitele předkládány k posouzení Objednateli, 

musí Zhotovitel navrhnout nejpozději s předložením prvního harmonogramu podle Pod-

článku 7.2 [Harmonogram] Smluvních podmínek; 

(c) lhůta pro posouzení dokumentu Zhotovitele Objednatelem je 14 dnů ode dne jeho 

předložení Objednateli;  

(d) dokument Zhotovitele musí být v souladu se Smlouvou nebo musí Zhotovitel 

v souvisejícím oznámení uvést rozsah, v jakém v souladu se Smlouvou není;  

(e) Objednatel může dát Zhotoviteli během lhůty pro posouzení dokumentu Zhotovitele 

oznámení, že dokument Zhotovitele není v souladu se Smlouvou; pokud Objednatel 

oznámení nedá, platí, že nemá připomínky; 

(f) jestliže dokument Zhotovitele není v souladu se Smlouvou, musí být opraven, předložen 

znovu a posouzen Objednatelem, a to na náklady Zhotovitele; 
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(g) slouží-li dokumenty Zhotovitele pro provedení Díla, Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu 

jakéhokoli prvku do 14 dnů od předložení souvisejících dokumentů Zhotovitele 

(neumožní-li to Objednatel svým pokynem) nebo v případě, že související dokumenty 

Zhotovitele byly odmítnuty; 

(h) slouží-li dokumenty Zhotovitele pro provedení Díla, musí Zhotovitel Dílo provést v souladu 

s posouzenými dokumenty Zhotovitele; slouží-li dokumenty Zhotovitele jako záznam 

provedeného Díla, musí je Zhotovitel vypracovat tak, aby provedenému Dílu odpovídaly;  

(i) pokud si Zhotovitel přeje modifikovat jakýkoli dokument Zhotovitele, který byl před tím 

předložen k posouzení, musí dát ihned oznámení Objednateli; následně musí Objednateli 

předložit revidovaný dokument Zhotovitele v souladu s výše uvedeným postupem. 

7.5 POUŽITÍ METODY BIM 

Zhotovitel musí v souladu se Smlouvou zajistit realizaci metody BIM podle BIM protokolu a jeho 

příloh a to vypracovat, zprovoznit nebo jinak zajisti zejména následující: 

(a) CDE podle BIM protokolu; 

(b) plán realizace BIM, tzv. BEP, jako upřesnění použití metody BIM na Díle. 

7.6 SOUHLASY BUDOUCÍCH SPRÁVCŮ 

Zhotovitel musí obstarat souhlasy budoucích správců (odlišných od Objednatele) s technickým 

řešením navrhovaným Zhotovitelem u těch SO či jiných částí Díla, které budou po dokončení 

Díla svěřeny do jejich správy. Zejména se jedná o městské části HMP či majitele nemovitostí 

dotčených stavbou. 

Objednatel předpokládá, že pokud Zhotovitel dodrží povinnosti stanovené v Požadavcích 

objednatele, budoucí správci požadovaný souhlas vydají. 

Objednatel musí poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při obstarávání souhlasů 

budoucích správců. 

7.7 DOKUMENTACE PRO ZMĚNU ROZHODNUTÍ 

Návrh zhotovitele, resp. jeho další rozpracování, bude vyžadovat změnu Rozhodnutí, a to min. 

v rozsahu SO řady 200 (více viz zejména Čl. 12 [Řada 200 – Mostní objekty a zdi] a SO 302 

(více viz zejména Pod-čl. 13.1 [SO 302 Odvodnění ulice Za Dálnicí]). 

Zhotovitel musí vyhotovit nezbytnou dokumentaci tak, aby změna Rozhodnutí mohla být 

vydána, a musí obstarat její vydání.  

Strany berou na vědomí, že projednání změny Rozhodnutí je časově náročné. Projektování těch 

částí Díla, které vyžadují změnu Rozhodnutí, proto musí Zhotovitel zahájit neprodleně po 

Datu zahájení prací. Zhotovitel musí v této souvislosti průběžně informovat Objednatele 

o postupu příprav takové dokumentace s uvedením předpokládaných rizik spojených s její 

přípravou, jakož i opatřeních, která k těmto rizikům přijal.  

Zpoždění DOSS, jiného orgánu veřejné moci nebo třetí osoby, které má vliv na vydání 

Rozhodnutí, je rizikem Objednatele. 

Náklady na změnu Rozhodnutí, související dokumentaci, inženýrskou činnost i jakékoli další 

náklady jsou zahrnuty v Nabídkové ceně. 
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Pokud Variace vyžaduje změnu jakéhokoli Rozhodnutí nebo nové Rozhodnutí, musí Zhotovitel 

zpracovat či obstarat nezbytnou dokumentaci tak, aby Rozhodnutí mohlo být vydáno, a obstará 

jeho vydání. 

7.8 ZASTUPOVÁNÍ OBJEDNATELE 

Zhotovitel musí zastupovat Objednatele před příslušným DOSS, jiným orgánem veřejné moci 

nebo při jednání s jinými třetími osobami v souvislosti s obstaráním Rozhodnutí, stanovisek, 

vyjádření nebo jiných dokladů potřebných pro vyprojektování, provedení či dokončení Díla. 

Zhotovitel rovněž musí zpracovat a podat potřebné žádosti, dokumenty a podklady, účastnit se 

souvisejících jednání, poskytovat, vydávat, sdělovat a uplatňovat konzultace, vyjádření, 

připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod. 

Zhotovitel musí předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 

Objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za Objednatele. 

Při obstarávání Rozhodnutí nebo jiných dokladů postupuje Zhotovitel tak, aby nedocházelo ke 

zbytečným prodlením. Zhotovitel musí poskytovat příslušnému orgánu DOSS, jinému orgánu 

veřejné moci nebo třetí osobě maximální součinnost ve lhůtách, které jimi byly stanoveny, 

a není-li takové lhůty, tak bez zbytečného odkladu. 

7.9 POŽADAVKY NA RDS 

V souvislosti s RDS Zhotovitel musí: 

(a) zhodnotit podmínky a požadavky Rozhodnutí, zejména pravomocného společného 

povolení stavby; 

(b) udržovat CDE v provozu a zachovat přístup Objednatele a možnost Objednatele 

poskytovat přístup dalším osobám; 

(c) vyhotovit RDS v rozsahu a o obsahu projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, 

místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby 

podle č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně: 

(i) dokumentace bouracích prací pro odstranění stávajících stavebních objektů (pokud 

takové existují); 

(ii) výkresů výztuže; 

(iii) dopravně-provozních schémat; 

(iv) plánu BOZP; 

(v) osazovacího plánu včetně prvků drobné architektury exteriéru, mobiliáře, 

technologie založení a výsadbového materiálu; 

(vi) podrobných zásad organizace výstavby a plánu organizace výstavby; 

(vii) podrobných zásad pro DIO; 

(d) zapojit a koordinovat speciální profese (např. statika, doprava, technologie atp.); 

(e) zapracovat připomínky příslušných orgánů veřejné moci nebo jiných třetích osob; 

(f) aktualizovat plán realizace BIM (BEP) podle BIM protokolu. 
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7.10 POŽADAVKY NA DSPS 

V souvislosti s DSPS Zhotovitel musí: 

(a) vyhotovit DSPS v rozsahu a o obsahu DSPS podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; listinná verze minimálně ve 4 

vyhotoveních a digitální verze v editovatelné podobě (formáty *.docx, *.dwg, *.xlsx 

apod.) a needitovatelné podobě (ve formátu *.pdf, verze PDF/A); 

(b) obstarat geodetické zaměření podle pravidel IPR; předmětnou dokumentaci Zhotovitel 

vypracuje v digitální formě (referenční systém Bpv); jedno vyhotovení musí předat 

Objednateli a druhé IPR; Zhotovitel musí předat Objednateli potvrzení o předání 

předmětné dokumentace IPR; 

(c) vypracovat mostní list pro SO 201 Podchod. 

8 DALŠÍ OBECNÉ POŽADAVKY 

8.1 PODMÍNKY DOSS A TŘETÍCH OSOB 

Zhotovitel musí respektovat všechny podmínky DOSS, jiných orgánů veřejné moci 

nebo jiných třetích osob vyplývající z Podkladové dokumentace. 

Splnění podmínek musí Zhotovitel respektovat i tehdy, kdy jsou adresovány Objednateli, 

(Objednatel za tímto účelem poskytne Zhotoviteli plnou moc v odpovídajícím rozsahu).  

V případě potřeby součinnosti Objednatele vyzve Zhotovitel Objednatele k jejímu poskytnutí 

alespoň 7 dní před požadovaným termínem, pokud je to možné. 

Pokud se při dalším rozpracování Návrhu zhotovitele ukáže, že Zhotovitel dotčené podmínky 

neplní, byť jen zčásti, musí si na své riziko zajistit aktualizaci příslušné dokumentace a její 

projednání v souladu s Pod-čl. 7.7 a 7.8. 

8.2 POŽADAVKY VLASTNÍKŮ POZEMKŮ DOTČENÝCH STAVBOU 

Zhotovitel musí Dílo vyprojektovat, provést a dokončit tak, aby byly splněny požadavky vlastníků 

dotčených stavbou, které jsou součástí Podkladové dokumentace.  

Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost pro  

(a) zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků; 

(b) při zajištění rozhodnutí o změně připojení na veřejnou komunikaci. 

8.3 TRVALÉ ZÁBORY 

Zhotovitel musí respektovat rozsah uvažovaných trvalých záborů podle Podkladové 

dokumentace.  

8.4 STAVENIŠTĚ, DOČASNÉ ZÁBORY A ZAŘÍZENÍ PRO PERSONÁL 

OBJEDNATELE 

Zhotovitel musí zohlednit místní podmínky a zkonzultovat s Objednatelem možné umístění 

zařízení Staveniště. 
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V Podkladové dokumentaci jsou znázorněny plochy doporučené Objednatelem. Zhotovitel musí 

uzavřít nájemní smlouvy (příp. dodatky ke stávajícím nájemním smlouvám) pro plochy 

potřebné jako dočasné zábory (vyplývající z technického řešení Zhotovitele), pokud to je 

potřeba a pokud již nejsou uzavřeny Objednatelem, resp. HMP. Pokud Zhotovitel respektuje 

rozsah dočasných záborů podle Podkladové dokumentace, platí nájemné za dotčené pozemky 

Objednatel.  

Všechny plochy dočasného záboru musí Zhotovitel po výstavbě řádně rekultivovat. 

Zhotovitel musí poskytnout zařízení pro personál Objednatele splňující následující 

požadavky: 

Zařízení Požadavky na zařízení 

Stavební 

buňka/administrativní 

prostory  

2 kancelářská místa pro pověřenou osobu Objednatele a 

zástupce Objednatele vybavená alespoň pracovním stolem, 

kancelářskou židlí, internetovým připojení Wi-Fi a tiskárnou 

(nebo alespoň s možností připojení ke společné tiskárně) 

Stavební 

buňka/administrativní 

prostory 

1 zasedací místnost pro alespoň 20 osob (včetně pracovního 

stolu odpovídající velikosti a židlí pro všechny jednající 

osoby) 

8.5 FYZICKÉ PŘEKÁŽKY A PODMÍNKY NA STAVENIŠTI; DODATEČNÝ PRŮZKUM 

Objednatel v rámci Podkladové dokumentace Zhotoviteli předal všechny relevantní údaje, 

které měl k dispozici o povrchových, podpovrchových a hydrologických poměrech Staveniště. 

Žádné další údaje Objednatel neobstarával3 a nemá k dispozici. 

Zhotovitel proto musí Dílo vyprojektovat tak, jak to odpovídá Objednatelem předaným údajům 

o povrchových, podpovrchových a hydrologických poměrech Staveniště. 

Zhotovitel rovněž musí provést dodatečný průzkum podpovrchových a hydrologických 

poměrů Staveniště, a to v rozsahu: 

(a) odpovídajícím potřebám stavby; a 

(b) aby na jeho základě mohl Zhotovitel posoudit, zda podpovrchové a hydrologické poměry 

Staveniště skutečně odpovídají údajům z Podkladové dokumentace. 

Pokud budou v rámci tohoto dodatečného průzkumu poměrů Staveniště Zhotovitelem 

zaznamenány odlišné podpovrchové a hydrologické poměry oproti předpokladům 

v Podkladové dokumentaci, které ovlivní nebo budou způsobilé ovlivnit provádění Díla, musí 

Strany postupovat v souladu se Smlouvou. 

8.6 POVINNOST KOORDINACE PRACÍ 

Zhotovitel musí koordinovat provádění Díla s jakoukoli případnou související stavbou, která není 

součástí Díla, avšak dotýká se Díla nebo Staveniště nebo s Dílem nebo Staveništěm časově 

a místně, funkčně, technicky nebo jinak souvisí.  

Objednatel ke dni zahájení Zadávacího řízení nepředpokládá žádnou související stavbu 

(s výjimkou přeložek sítí v rámci SO řady 400), může být však prováděna např. v důsledku 

 
3 Zmínky v Podkladové dokumentaci ohledně dopracování geologických průzkumů, jako např. ta v PDPS, v technické zprávě k SO 
201 na straně 6: „(v) dalším stupni PD bude proveden podrobný geologický průzkum“, jsou irelevantní. 
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dopravní nehody či havárie. Tím nejsou nijak dotčena ustanovení o rizicích Objednatele podle 

Zvláštních podmínek. 

8.7 PODMÍNKY OMEZENÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DIR A DIO) 

Zhotovitel musí vypracovat (pokud se odchýlí od PDPS a pokud bude třeba), projednat a nechat 

schválit příslušným silničním úřadem projekt DIO a zajistit vydání DIR. K tomu více v Části III 

[Speciální požadavky na dílo]. 

8.8 ZDROJE ELEKTŘINY, VODY, PLYNU A JINÝCH SLUŽEB 

Objednatel nezajišťuje. 

8.9 OCHRANA A ÚDRŽBA ZELENĚ 

Zhotovitel musí na Staveništi i mimo ně zajistit přiměřenou ochranu a údržbu zeleně, která je 

nebo může být dotčena prováděním Díla nebo související činností Zhotovitele nebo jeho 

podzhotovitele. 

Zhotovitel musí v této souvislosti zejména zajistit přiměřenou ochranu všech dotčených dřevin 

(včetně kořenů), které nemají povahu zjevně nežádoucích náletů, proti možnému poškození 

nebo jinému nežádoucímu vlivu v důsledku provádění Díla nebo jiné související činnosti 

Zhotovitele nebo jeho podzhotovitele. 

8.10 ZAŠKOLENÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE 

Zhotovitel zajistí zaškolení personálu Objednatele pro práci s CDE v souladu s BIM protokolem. 

8.11 PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ 

V případech, kdy je nutné předčasné užívání Díla, jeho části nebo Sekce (podle okolností) 

v souladu s právními předpisy, musí Zhotovitel postupovat podle Pod-článku 8.4 [Předčasné 

užívání] Smluvních podmínek. Strany uzavřou dohodu o předčasném užívání Stavby podle vzoru, 

který je přílohou tohoto dokumentu. 

8.12 ZKOUŠKY 

V Době pro dokončení musí Zhotovitel vykonat zejména následující zkoušky a měření: 

(a) kontrolní zkoušky Materiálů, které byly na stavbě použity;  

(b) kontrolní zkoušky hotové vrstvy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento 

typ zkoušek; 

(c) naměřené hodnoty parametrů provozní způsobilosti vozovky, eventuálně další zkoušky 

a měření, jak jsou uvedeny v Požadavcích objednatele; všechna měření parametrů 

provozní způsobilosti vozovky musí být prováděna podle platných ČSN 736175 a 736177 

zařízeními splňujícími podmínky těchto norem; 

(d) naměřené hodnoty provozní způsobilosti vozovky, a to (x) podélnou nerovnost povrchu 

vozovky profilometrem s vyhodnocením mezinárodního indexu nerovnosti IRI ve třídě 1 

nebo 2 – podle přílohy A ČSN 736175, a (y) měření drsnosti povrchu vozovky z hlediska 

součinitele podélného tření (TRT) ve třídě 1 nebo 2 podle přílohy A ČSN 736177; 

(e) další zkoušky a měření, které vyplývají z Požadavků objednatele. 
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V případech, kdy nelze nebo je nevhodné použití metod měření parametrů provozní způsobilosti 

podle písm. (d), zejména pak v krátkých úsecích (úseky kratší než 200 bm) nebo v úsecích 

s příčnými prahy apod., je možné použít následující metody měření provozní způsobilosti: 

(i) měření podélné nerovnosti povrchu vozovky latí, planografem nebo nivelací podle 

ČSN 736175; 

(ii) drsnost povrchu vozovky v kombinaci měření střední hloubky textury povrchu 

vozovky odměrnou metodou (MTD) podle ČSN 736177 a součinitele tření povrchu 

vozovky kyvadlem (PTV) podle ČSN 736177. 

Stejné zkoušky a měření uvedených parametrů provozní způsobilosti vozovky musí Zhotovitel 

provést před koncem Záruční doby, přičemž výsledky podle výše uvedených ČSN norem musí 

být dosaženy nejvýše ve třídě 3. Pokud nebude dosaženo požadovaných hodnot, má Dílo vady 

a Zhotovitel musí na svůj náklad provést úpravy Díla, které zajistí dosažení parametrů provozní 

způsobilosti. 

8.13 OSTATNÍ OBECNÉ POŽADAVKY 

Zhotovitel musí zajistit rovněž: 

(a) měření vibrací během výstavby;  

(b) měření hladiny hluku před zahájením, během výstavby a po dokončení stavby podle 

požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy; 

(c) všechny podklady nutné pro aktivaci stavby podle dokumentu Tabulka aktivace HIM, 

který je přílohou tohoto dokumentu; 

(d) informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě 

a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před 

zahájením prací; 

(e) týdně aktualizovaný popis stavby a jejího průběhu pro umístění na webových 

stránkách Objednatele; 

(f) výrobu a umístění informačních tabulí Magistrátu HMP podle manuálu, který je 

volně dostupný na: 

https://www.tsk-praha.cz/wps/wcm/connect/www.tsk-praha.cz20642/6776d5a6-aca9-

499c-bc0f-

bc19d0489d8a/TSK0004+manual+staveb+Praha_manual_04.pdf?MOD=AJPERES; 

(g) pokud k tomu vydá Objednatel pokyn: 

(i) uvedení v informačních a dalších materiálech k Dílu, včetně informačního panelu 

stavby, informace, že Dílo je financováno z prostředků Státního fondu 

dopravní infrastruktury; současně s touto informací bude na těchto materiálech 

uvedeno i logo Státního fondu dopravní infrastruktury, které je ke stažení pro tento 

účel zveřejněno na www.sfdi.cz; 

(ii) uvedení informací o poskytnutí prostředků ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury v harmonogramu podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram] 

Smluvních podmínek; 

(iii) veškeré podklady a údaje nutné pro případnou kontrolu Díla ze strany 

Státního fondu dopravní infrastruktury podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

https://www.tsk-praha.cz/wps/wcm/connect/www.tsk-praha.cz20642/6776d5a6-aca9-499c-bc0f-bc19d0489d8a/TSK0004+manual+staveb+Praha_manual_04.pdf?MOD=AJPERES
https://www.tsk-praha.cz/wps/wcm/connect/www.tsk-praha.cz20642/6776d5a6-aca9-499c-bc0f-bc19d0489d8a/TSK0004+manual+staveb+Praha_manual_04.pdf?MOD=AJPERES
https://www.tsk-praha.cz/wps/wcm/connect/www.tsk-praha.cz20642/6776d5a6-aca9-499c-bc0f-bc19d0489d8a/TSK0004+manual+staveb+Praha_manual_04.pdf?MOD=AJPERES
http://www.sfdi.cz/
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kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů; 

(h) vedení elektronického stavebního deníku, který musí být přístupný v CDE podle BIM 

protokolu; konkrétní návrh vedení elektronického stavebního deníku zpracuje Zhotovitel 

a předá ke schválení Objednateli do 28 dní od Data zahájení prací; v případě, že by došlo 

k výpadku systému elektronického stavebního deníku, musí Zhotovitel vést a předat 

Objednateli stavební deník jak v listinné podobě (originál), tak i v elektronické podobě 

(elektronický originál vytvořený prostřednictvím autorizované konverze dokumentů); 

elektronickou formu stavebního deníku musí Zhotovitel zajistit autorizovanou konverzí 

listinné formy stavebního deníku, a to v souladu s postupy podle zákona č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 

předpisů.  
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 ČÁST III SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA DÍLO 

9 ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

Zhotovitel musí Dílo vyprojektovat, provést a dokončit tak, aby splňovalo rovněž níže 

vymezené speciální požadavky na Dílo. 

Zhotovitel musí (pokud je to možné) respektovat rozdělení SO a jejich číslování tak, jak je 

to stanoveno v PDPS. 

Speciální požadavky jsou uvedeny v přítomném čase a pokud možno bez použití kondicionálů 

proto, aby každý požadavek mylo možné vyhodnotit jako splněný či nesplněný jednoduchou 

odpovědí ano / ne podle jeho aktuálního reálného stavu. 

10 VŠECHNY OBJEKTY MIMO SO 181, SO 182, SO ŘADY 200 A 

SO 302 

Zhotovitel musí vyhotovit RDS a realizovat všechny SO mimo SO 181, SO 182, SO řady 

200 a SO 302 v souladu s PDPS včetně Výkazu výměr. Jedná se o část Díla realizovanou 

metodou Design-Bid-Build. Tím není vyloučena možnost Variace takových SO v souvislosti 

s technickým řešením SO řady 200 zvoleným Zhotovitelem. 

11 ŘADA 100 – OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

(VČETNĚ PROPUSTKŮ) 

PDPS pro SO 181 a SO 182 není závazná. Zhotovitel může při projektování a realizaci těchto 

SO zvolit takové technické řešení, které bude vyhovovat jeho pracovnímu postupu, technologiím 

a plánovaným uzavírkám a omezením dopravy za dodržení dále uvedených požadavků. Jedná 

se o část Díla realizovanou metodou Design-Build. 

V rozsahu, v jakém PDPS neodpovídá níže stanoveným speciálním požadavkům pro SO 181 

a SO 182, musí Zhotovitel tyto SO vyprojektovat (včetně povinnosti obstarat vydání změny 

Rozhodnutí), provést a dokončit tak, aby speciální požadavky splňovaly. 

11.1 SO 181 DIO I/4 – UL. STRAKONICKÁ  

SO musí splňovat následující požadavky: 

(a) předmětem tohoto SO je návrh přechodného (dočasného) dopravního značení v rozsahu 

stavbou dotčeného úseku silnice I/4; 

(b) dopravní značení odpovídá Zhotovitelem navržené etapizaci výstavby (Objednatelem 

navržená etapizace výstavby není závazná); Zhotovitel navrhne etapizaci výstavby 

v souladu s jeho plánovaným postupem výstavby;  

(c) případná krátkodobá neplánovaná uzavírka vjezdu k ČS neprobíhá během ranních hodin 

a nedělního odpoledne4 a je komunikována s provozovatelem ČS. 

 
4 Předpoklad ke dni zahájení Zadávacího řízení je 7:00 - 10:00 každý den a 14:00 - 18:00 během každého nedělního odpoledne. 
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(d) na komunikaci I/4 je po celou dobu výstavby zajištěn provoz v souladu s tím, co Zhotovitel 

uvedl v Zadávacím řízení v souvislosti s kritériem Šířka nejužšího jízdního pruhu na I/4.  

11.2 SO 182 DIO – OSTATNÍ KOMUNIKACE  

SO musí splňovat následující požadavky: 

(a) předmětem tohoto SO je návrh přechodné úpravy organizace dopravního provozu a s ním 

související úpravy dopravního značení v rozsahu stavbou dotčené komunikační sítě vyjma 

silnice I/4, konkrétně ulic Lesáků a Za dálnicí; 

(b) dopravní značení odpovídá Zhotovitelem navržené etapizaci výstavby; Zhotovitel může 

převzít řešení podle PDPS, nebo může provést úpravy a tento návrh přepracovat; 

v takovém případě musí navrhnout, projednat a realizovat objízdné trasy podle svého 

vlastního návrhu;  

(c) Objednatelem navržená etapizace výstavby není závazná; Zhotovitel navrhne etapizaci 

výstavby v souladu s jeho plánovaným postupem výstavby;  

(d) stav objízdné trasy je před uzavírkou zmapován v pasportu objízdné trasy;  

(e) po ukončení uzavírky jsou komunikace kontrolovány v celé délce objízdné trasy a podle 

aktuálního stavu bude rozhodnuto o rozsahu a povaze jejich opravy; rozsah a způsob 

oprav bude odsouhlasen správcem komunikace. 

12 ŘADA 200 – MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 

PDPS pro SO řady 200 není závazná. Zhotovitel může při projektování a realizaci těchto SO 

zvolit takové technické řešení, které bude vyhovovat jeho pracovnímu postupu, technologiím a 

plánovaným uzavírkám a omezením dopravy za dodržení dále uvedených požadavků. Jedná se 

o část Díla realizovanou metodou Design-Build. 

V rozsahu, v jakém PDPS neodpovídá níže stanoveným speciálním požadavkům pro SO řady 

200, musí Zhotovitel tyto SO vyprojektovat (včetně povinnosti obstarat vydání změny 

Rozhodnutí), provést a dokončit tak, aby speciální požadavky splňovaly. 

12.1 SO 201 PODCHOD 

SO musí splňovat následující požadavky: 

(a) šířka podchodu je minimálně 3,0 m; 

(b) podchod zajišťuje převedení stezky pro chodce a cyklisty šířky min. 2,0 m; 

(c) podjezdná výška je minimálně 2,5 m; 

(d) uspořádání na mostě odpovídá uspořádání ve stávajícím stavu pro převedení komunikace 

I/4; 

(e) konstrukce mostu umožňuje výhledové rozšíření mostu pro rozšíření komunikace I/4 

na prostorové uspořádání dálnice D4 v kategorii D26/100; 

(f) izolace horní části rámu je celoplošná a je zatažená až k drenáži; izolace je tvořená 

asfaltovými natavovanými pásy z modifikovaného asfaltu; detaily odpovídají VL 4 – 

Mosty; 



Požadavky objednatele Strana 21 z 25 

(g) na mostě je osazeno 14 ks nivelačních značek, letopočet výstavby mostu a evidenční číslo 

mostu; 

(h) podchod je prosvětlen buď: 

(i) světlovodem vybíhajícím ve středním dělícím pásu komunikace I/4, přičemž jeho 

konstrukční řešení nezasahuje do deformační zóny svodidel ani jinak neohrožuje 

bezpečnost provozu na komunikaci I/4; nebo 

(ii) jiným technickým řešením se stejným nebo vyšším účinkem, jehož náklady na 

údržbu jsou stejné nebo nižší jako v případě technického řešení popsaného 

v předchozím bodě; 

(i) návrhové zatížení: podle ČSN EN 1991-2; hodnoty regulačních součinitelů α pro stanovení 

zatížení mostu dopravou jsou uvažovány pro skupinu pozemních komunikací 1 

podle tab. NA 2.1 v ČSN EN 1991-2. 

12.2 SO 250 OPĚRNÉ ZDI UL. ZA DÁLNICÍ 

SO musí splňovat následující požadavky: 

(a) lícová plocha zdí je z pohledového betonu podle TKP SD 17 a 18, případně z kamene 

nebo betonových tvárnic; 

(b) rub opěrných zdí je řádně odvodněn a izolován asfaltovými pásy; vyústění odvodnění je 

napojeno na systém odvodnění silniční komunikace; 

(c) na římsách je osazeno oplocení či zábradlí v souladu s příslušnou technickou normou 

či jiným předpisem; 

(d) tvar, velikost a umístění opěrných zdí umožňuje výhledové rozšíření komunikace I/4 

a zhotovení nového podchodu pro pěší a cyklisty; 

(e) zdi jsou navrženy mezi násypovým tělesem komunikace I/4 (SO 101) a přilehlou 

ul. Za Dálnicí (SO 121); 

(f) zdi navazují na křídla podchodu. 

13 ŘADA 300 – VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY 

13.1 SO 302 ODVODNĚNÍ ULICE ZA DÁLNICÍ 

SO musí splňovat následující požadavky: 

(a) jsou provedeny všechny práce a navržená opatření tak, jak jsou popsány v Ověřovací 

studii: Odvodnění ulice Za Dálnicí, Praha Zbraslav; 

(b) kde Ověřovací studie: Odvodnění ulice Za Dálnicí, Praha Zbraslav umožňuje volit mezi 

variantami, je využita některá z uvedených variant; 

(c) je dosaženo výsledku odvodnění ulice Za Dálnicí, jak je předvídán v Ověřovací studii: 

Odvodnění ulice Za Dálnicí, Praha Zbraslav. 
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14 ŘADA 400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY 

Pro všechny SO této řady platí, že pokud je to potřebné pro provádění Díla, musí Zhotovitel 

v jeho rámci provést provizorní přeložení dotčených sítí tak, aby nedošlo k přerušení 

poskytování služeb, které takové sítě zajišťují. Pokud konkrétní přeložka nebrání ani jinak 

neomezuje provádění Díla, Zhotovitel nemusí provést provizorní přeložení sítí. 

14.1 SO 433 ÚPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

SO musí splňovat následující požadavky: 

(a) osvětlení odpovídá Všeobecným podmínkám pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě 

společnosti Technologie Hlavního města Prahy a.s. (THMP a.s.), které jsou volně 

dostupné na https://www.thmp.cz/jak-si-zaridit/pokyny-pro-zhotovitele. 

14.2 SO 410 PŘELOŽKA VEDENÍ VN, 

SO 430 PŘELOŽKA VEDENÍ NN, 

SO 431 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ  

Tyto SO nejsou součástí Díla. Jejich provedení bude zajištěno vlastníkem nebo správcem 

dotčené sítě na základě samostatných smluv o přeložkách. Zhotovitel musí tyto práce umožnit 

a koordinovat svůj postup prací tak, aby byly všechny práce co nejvíce plynulé. 

  

https://www.thmp.cz/jak-si-zaridit/pokyny-pro-zhotovitele
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 ČÁST IV POŽADAVKY NA NÁVRH ZHOTOVITELE 

15 ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

15.1 ZÁVAZNOST NÁVRHU ZHOTOVITELE 

Zhotovitel musí Dílo vyprojektovat, provést a dokončit rovněž v souladu s Návrhem 

zhotovitele. 

Návrh zhotovitele musí plně respektovat Požadavky objednatele, a to i v dalším 

rozpracování Návrhu zhotovitele během projektování a provádění Díla. Existuje-li rozpor mezi 

Požadavky objednatele a Návrhem zhotovitele (nebo jeho dalším rozpracováním), rozhodují 

Požadavky objednatele a takto prováděné Dílo je vadné.  

Návrh zhotovitele je výstupem z předběžné projektové dokumentace Zhotovitele. 

15.2 OBSAH NÁVRHU ZHOTOVITELE 

Návrh zhotovitele musí obsahovat následující popisy a výkresy, z nichž musí vyplývat, že 

Návrh zhotovitele splňuje Požadavky objednatele. 

Veškeré výkresy předkládané v rámci Návrhu zhotovitele musí být zpracovány 

minimálně v podrobnosti odpovídající jejich předloze z Požadavků objednatele, 

a pokud taková předloha neexistuje, v podrobnosti nezbytné pro posouzení souladu Návrhu 

zhotovitele a Požadavků objednatele, minimálně však vždy v podrobnosti odpovídající stupni 

dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Část Návrhu zhotovitele musí Zhotovitel zpracovat a předložit již do nabídky podané 

do Zadávacího řízení. Zbylou část Návrhu zhotovitele musí Zhotovitel dopracovat a předložit 

před uzavřením Smlouvy v ověřovací fázi podle podmínek stanovených v ust. 8. zadávací 

dokumentaci k veřejné zakázce, pokud o to bude zadavatelem požádán. 

Všechny části Návrhu zhotovitele stačí předložit v needitovatelné podobě ve formátu * .pdf 

(verze PDF/A). 

15.3 POŽADAVKY NA PŘEDBĚŽNÉ PROJEKTOVÁNÍ 

Obecné Požadavek na předložení 

Souhrnné prohlášení k Návrhu zhotovitele, které 

obsahuje stručné prohlášení Zhotovitele (v předpokládaném 

rozsahu 2 stran A4) o následujících skutečnostech: 

- do jaké míry se Návrh zhotovitele odchyluje od PDPS; 

- do jaké míry bude potřeba změnit Rozhodnutí, příp. 

souhlasy, stanoviska, vyjádření nebo jiné doklady 

potřebné pro Dílo 

do nabídky 

Výkresy (v případě odchylky Zhotovitele od PDPS; pokud 

se Zhotovitel od PDPS v rozsahu dotčeného Výkresu 

neodchyluje, uvede to v souvisejícím prohlášení): 

do nabídky 
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- podélný řez SO 201; 

- příčný řez SO 201; 

- podélný řez SO 250; 

- příčný řez SO 250; 

- zjednodušené koordinační schéma 

Dokument popisující případné dopady Návrhu 

zhotovitele do Výkazu výměr; pokud technické řešení 

Návrhu zhotovitele vyžaduje úpravu stavebních prací, 

dodávek nebo služeb popsaných ve Výkazu výměr, předloží 

Zhotovitel: 

- přehled položek Výkazu výměr, které budou dotčeny 

Návrhem zhotovitele; 

- doplňující komentář k tomu, jakou úpravu u nich 

navrhuje; 

- prohlášení, že ostatní položky nejsou Návrhem 

zhotovitele dotčeny 

v ověřovací fázi (pokud o to 

bude zadavatelem požádán) 

Výkresy (v případě odchylky Zhotovitele od PDPS; pokud 

se Zhotovitel od PDPS v rozsahu dotčeného Výkresu 

neodchyluje, uvede to v souvisejícím prohlášení): 

- situace SO 201; 

- půdorys SO 201; 

- situace SO 250; 

- půdorys SO 250; 

- koordinační situace celé stavby; 

- příčný řez jako doklad šířky nejužšího jízdního pruhu na 

I/4 nabízené Zhotovitelem v rámci Zadávacího řízení; 

pokud Zhotovitel uvažuje měnit šířkové uspořádání 

v čase, pak předloží příčné řezy pro jednotlivé etapy 

v ověřovací fázi (pokud o to 

bude zadavatelem požádán) 
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ČÁST V PŘÍLOHY 

▪ Hospodaření s vybouraným materiálem 

▪ Tabulka aktivace HIM 

▪ Dohoda o předčasném užívání 

všechny přílohy jsou ve složce: (e)_PO_Prilohy 


