
Smlouva o dílo
„Stavební úpravy střešních teras bytového domu Otakara Ševčíka 48, 50, 52, Brno -

Židenice“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
(dále též „OZ“), zejména ustanoveními § 2586 a následujícími:

Číslo smlouvy objednatele: 05232400045
Číslo smlouvy zhotovitele: …………………….

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno-Židenice,

Gajdošova 7, 615 00, Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený: Ing. Petr Kunc, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávněni jednat za objednatele ve věcech:

a) organizačně-právních:

b) technických:

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

Zhotovitel: VISPO CZ, s.r.o.

Sídlo: Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín

IČ: 26278553

DIČ: CZ26278553

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený: Josefem Zvonařem, jednatelem

Oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech:

a) organizačně-právních: Josef Zvonař, jednatel

kontakt (telefon a e-mail)

b) technických: Josef Zvonař, jednatel

kontakt (telefon a e-mail):

SMB/001/2023
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II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednatele veškeré
činnosti související s veřejnou zakázkou „Stavební úpravy střešních teras bytového domu
Otakara Ševčíka 48, 50, 52, Brno-Židenice“ včetně veškerých souvisejících plnění a prací
(dále jen „dílo“).

2. Předmětem plnění díla jsou stavební úpravy střešních teras v městské části Brno-Židenice,
dle projektové dokumentace s názvem: „Stavební úpravy střešních teras bytového domu
Otakara Ševčíka 48, 50, 52, Brno-Židenice“, zpracovanou společností ATELIER COUFAL,
Ing. Arch. Ilja Coufal, se sídlem Vodova 101, 612 00 Brno, IČ: 16329074 z 07/2020 (dále
jen „projektová dokumentace“).

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že mu byla projektová dokumentace objednatelem
poskytnuta a že se s touto důkladně seznámil (projektová dokumentace je součástí
zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku).

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

3.1. platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí,
bezpečnosti práce, technickými normami EN ČSN, ČSN a zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění,

3.2. projektovou dokumentací,

3.3. položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo,

3.4. výzvou a zadávací dokumentací, která byla podkladem pro zpracování nabídky,

3.5. požadavky objednatele, zhotovitel je však povinen objednatele upozornit
na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní
náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně
dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této
smlouvy o dílo.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce,
a to zejména:

7.1. veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady
zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové
příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které
vzniknou při provádění prací zhotovitelem (např. zakrývání obnažených konstrukcí
atp.),

7.2. bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, dopravě apod.),

7.3. povolení k užívání veřejného prostranství,

7.4. odstranění odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, včetně zaplacení
poplatků za uložení odpadu, atd.,

7.5. uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,

7.6. zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů,

7.7. atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd,
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7.8. veškeré dodávky a práce neobsažené v zadávací dokumentaci nebo této smlouvě,
které by byly potřebné pro zdárné dokončení a následné užívání díla.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně
od jím zpracované zadávací dokumentace, této smlouvy, projektové dokumentace
či právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá
za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj
zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Plnění veřejné zakázky se předpokládá v době do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

2. Adresa místa plnění – Bytový dům Otakara Ševčíka 48, 50, 52, Brno-Židenice.

3. Místo plnění – bytová jednotka č.7, umístěná v bytovém domě na adrese Otakara Ševčíka
č.p. 1268/č.o. 48, nacházející se na pozemku p.č. 3721/1, o výměře 203 m2 a bytová
jednotka č.7, umístěná v bytovém domě na adrese Otakara Ševčíka č.p. 1439/č.o. 52,
nacházející se na pozemku p.č. 3719, o výměře 213 m2. Obojí zapsáno na LV č. 1001, k.
ú. Židenice, Obec Brno, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří.

4. Doba realizace díla počíná běžet nabytím účinnosti této smlouvy a končí protokolárním
předáním a převzetím díla (poslední části díla) objednatelem bez vad a nedodělků. Doba
mezi předáním a převzetím poslední části díla se však do doby realizace nezapočítává.
Nepřevezme-li objednatel z oprávněných důvodů (vady, nedokončenost) dílo a vrátí
jej zhotoviteli k dopracování, počíná znovu běžet doba realizace díla.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Celková cena díla bez DPH 489.400,- Kč

DPH 15 % 73.410,- Kč

Celková cena díla s DPH 562.810,- Kč

2. Dohodnutá cena je kompletní – nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot,
dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné
dokončení díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě, kdy:

3.1. proběhnou změny daňových předpisů týkajících se DPH, a to o výši, která bude
odpovídat takové legislativní změně,

3.2. bude objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy
v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu
plnění; jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce
nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,

3.3. dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících
ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu
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smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu
smlouvy o dílo;

3.4. obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě;
dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu,

3.5. Vícepráce a méněpráce

V případě, že bude potřeba na základě písemného souhlasu obou smluvních stran
realizovat některé vícepráce čí méněpráce, které nejsou v položkovém rozpočtu,
dojde k vzájemnému započtení cenového rozdílu a cena díla bude upravena
dodatkem ke smlouvě. Tyto práce budou naceněny primárně podle obdobných prací
v již naceněném položkovém rozpočtu, případně, pokud nebudou obdobné práce
naceněny v položkovém rozpočtu, tak podle cenové soustavy RTS účinné v době
schválení víceprací.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku
ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost
však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných a účinných
předpisů v době zdanitelného plnění.

V. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen udržovat v místech plnění pořádek a čistotu a je povinen neprodleně
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými
právními předpisy. V případě znečištění společných prostor objektu dojde k jejich úklidu.

2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární
bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

3. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny koordinátora BOZP a technického dozoru, jsou-li
objednatelem pověřeni k výkonu těchto prací.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době
provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které
se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen
objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

6. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména se zadávací dokumentací,
projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele, případně pokud dílo
vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento
nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své
náklady. Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel
oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započíst proti
pohledávce zhotovitele. Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel
cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího
vyúčtování.

7. Materiály zhotovitele, které neodpovídají zadávací dokumentaci díla, projektové
dokumentaci, této smlouvě nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným
parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, musí být odstraněny z místa
plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými
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materiály. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době jeho užití známo že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen udržovat na pozici hlavního stavbyvedoucího shodnou osobu, jenž
uvedl pro tuto pozici v jím podané nabídce na předmětnou veřejnou zakázku, a to po celou
dobu realizace díla. V případě, že již touto shodnou osobou nedisponuje, je povinen
za ní bez zbytečného odkladu zajistit náhradu, která bude splňovat min. stejné kvalifikační
předpoklady jako původní hlavní stavbyvedoucí.

9. Stavební deník:

9.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník,
a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad
a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích
a službách, včetně víceprací, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen
do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla.
Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti,
zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

9.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

− název, sídlo, IČ zhotovitele,

− název, sídlo, IČ objednatele,

− vyjmenovaná místa a čas provedení prací a služeb, jichž se vedení deníku týká.

9.3. Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat
jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku
musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí
být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové
číslo.

9.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné
ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela
popsána, pak se zbývající část stránky originálu i kopie proškrtne.

9.5. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat,
k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku
zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady.
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku,
musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí
této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejné účinky má dopis
zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel
nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici. Zápisy
ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. Zhotovitel předloží
stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání.

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků
je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
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11. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených
při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody
bezodkladně oznamovat objednateli.

12. Zhotovitel se zavazuje, že ke zhotovení díla využije poddodavatele pouze v případě,
že bude mít zajištěn předchozí písemný souhlas objednatele. Jakákoliv změna
poddodavatele podléhá novému schválení objednatelem.

13. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za všechny poddodavatele. Zhotovitel odpovídá
za to, že všichni poddodavatelé budou dílo provádět podle zadávací dokumentace,
projektové dokumentace, této smlouvy a právně závazných a účinných právních předpisů,
v souladu se závaznými českými technickými normami ČSN a technickými normami
výrobců dodaných věcí a materiálů. Za tímto účelem si je zhotovitel povinen vyžádat
od poddodavatelů všechny nutné certifikáty a další dokumenty a tyto zpřístupnit na žádost
objednateli.

14. V případě ohrožení řádného průběhu prací (z jakéhokoliv důvodu) je zhotovitel povinen
danou záležitost s objednatelem konzultovat bez zbytečného odkladu.

15. Při plnění této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se zavazuje respektovat
pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými a technologickými
normami, právními a jinými předpisy anebo s odbornými znalostmi zhotovitele. V případě,
že pokyny objednatele nebudou v souladu s výše uvedenými předpisy nebo odbornými
znalostmi zhotovitele, zhotovitel objednatele o této skutečnosti informuje, a to včetně
náležitého zdůvodnění, a požádá objednatele o jejich přehodnocení. Bude-li objednatel
na takovém pokynu přesto nadále trvat, neodpovídá zhotovitel za škodu vzniklou
v důsledku takového pokynu objednatele.

16. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení
díla (zejména předá staveniště zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu této
smlouvy). Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště bez zbytečného odkladu a nezahájí
práce, je povinen na výzvu objednatele staveniště převzít a zahájit práce do 10 dnů
od doručení výzvy.

17. Staveniště lze zřídit na pozemku objednatele. WC dodavatel zajistí sám na své náklady.

VI. Odpovědné zadávání veřejné zakázky

1. Vzhledem k zásadě odpovědného veřejného zadávání dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, se zhotovitel zavazuje:

2. Zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce

2.1. při zajištění dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy),
dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, tedy mj. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí.

2.2. při zajištění, aby všechny osoby, které se na plnění zakázky přímo podílejí, byly řádně
vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, příp. aby
měly platná příslušná povolení k pobytu v ČR, a byly proškoleny z problematiky
BOZP.
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3. Zajistit férové vztahy v dodavatelském a poddodavatelském řetězci

3.1. Zhotovitel je povinen z objednatelem uhrazené ceny díla (resp. jejích částí) primárně
uspokojovat jeho závazky vůči poddodavatelům (jsou-li takoví), které vzniknou
na základě plnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele doložit,
že jsou jeho závazky vůči poddodavatelům řádně a včas uhrazeny.

4. Zajistit ekologicky šetrná řešení

4.1. Zadavatel po dodavateli plnění veřejné zakázky vyžaduje, aby se tento v nejvyšší
možné míře zaměřil na předcházení vzniku odpadů v souladu se zákonem
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel dále výslovně
požaduje, aby dodavatel zajistil řádné nakládání s nebezpečnými odpady,
definovanými dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění pozdějších
předpisů, příp. u odpadů, které vykazují alespoň jednu z nebezpečných vlastností
uvedených v nařízení komise (EU) č. 1357/2014, a to především z hlediska zajištění
jejich likvidace ve spalovnách nebezpečných odpadů (příp. likvidace u jiných k tomu
oprávněných/certifikovaných subjektů), či zajištění jejich uložení ve sběrných
střediscích odpadu k tomuto určených (jsou-li takové).

5. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu bylo vzhledem k výše uvedeným
povinnostem příslušným orgánem veřejné moci (např., avšak nejenom, Státním úřadem
inspekce práce či jeho oblastními inspektoráty, Českou inspekcí životního prostředí apod.)
zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v čl. VI. odst. 2.
a odst. 4. této smlouvy a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním,
a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení
od zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení
ve věci dle předchozího odst. tohoto článku smlouvy končí, a to nejpozději do 7 dnů ode
dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí
zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

7. V případě, že zhotovitel bude v rámci řízení zahájeného dle předchozího odst. tohoto článku
smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, či pokud mu bude jiným
způsobem vytknuto konkrétní protiprávní jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná
opatření a o těchto, včetně jejich realizace, zhotovitele v přiměřené lhůtě písemně
informovat.

VII. Předání a převzetí díla

1. Předání díla

1.1. Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu písemně vyzve zástupce objednatele
ve věcech technických ke schůzce v místě realizace díla, kde bude řádně
a bezchybně provedené dílo objednateli předáno. Zhotovitel písemnou výzvu zašle
na e-mail zástupce objednatele ve věcech technických a současně na podatelnu
objednatele. Objednatel se v návaznosti na řádně zaslanou výzvu zavazuje
poskytnout součinnost zhotoviteli nebo navrhnout náhradní termín schůzky.
V případě, kdy dojde ke zpoždění předání díla z důvodu náhradního termínu
navrženého objednatelem, nejde příslušné zpoždění způsobené objednatelem k tíži
zhotovitele.
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1.2. Zhotovitel předává pouze celé, řádně zhotovené dílo. Objednatel je oprávněn na místě
odmítnout předání díla v případě, že toto při zevrubné kontrole v místě realizace díla
vykazuje vady nebo nedodělky bránící jeho užívání.

1.3. Předání díla bude provedeno na základě protokolu o předání díla, který sepíše
objednatel (není-li domluveno jinak), a který bude obsahovat alespoň

1.3.1. datum a místo sepsání zápisu,

1.3.2. označení díla,

1.3.3. označení zhotovitele,

1.3.4. akceptaci předání díla, nebo důvody pro odmítnutí (čl. VII. bod 1.2.),

1.3.5. datum předání díla, nedojde-li k odmítnutí předání (čl. VII. bod 1.2.),

1.3.6. datum skončení záruky na dílo,

1.3.7. označení a podpisy osob smluvních stran jednajících ve věcech technických,

1.3.8. vyhrazenou kolonku na zaznamenání převzetí díla (čl. VII bod 4.)

1.3.9. vyhrazenou kolonku pro zaznamenání příp. nepřevzetí díla (čl. VII bod 5.)

1.4. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny
předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) v účinném znění, vyhlášky. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo
za dokončené a schopné předání), a to zejména:

1.4.1. stavební deník,

1.4.2. prohlášení o použitých materiálech,

1.4.3. revize,

1.4.4. návody k užívání,

1.4.5. zajištění likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech
(s tím, že původcem odpadu je zhotovitel) a na základě žádosti objednatele
zhotovitel předloží doklad o likvidaci,

1.4.6. veškeré další podklady potřebné pro provoz díla,

1.4.7. evidenci škod na zdraví a majetku,

1.4.8. v požadovaném množství a kvalitě, objednatelem odsouhlasenou
fotodokumentaci před, v průběhu a po dokončení díla, v elektronické podobě na
datovém nosiči, rozdělenou do složek podle jednotlivých míst plnění.

2. Převzetí díla

2.1. Objednatel si vyhrazuje 5 pracovních dní od předání díla na jeho převzetí. Doba
mezi předáním díla a jeho převzetím se nezapočítává do doby realizace díla.

2.2. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn protokolárním převzetím objednatelem.
K protokolárnímu převzetí díla dojde podpisem zástupce objednatele ve věcech
technických v příslušné kolonce protokolu o předání díla.

2.3. Nepřevezme-li dílo objednatel z oprávněných důvodů (např. chybějící náležitosti
a podmínky dané touto smlouvou, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací
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a právními předpisy, vady, faktická nedokončenost apod.), zaznamená tuto
skutečnost, včetně podpisu zástupce objednatele ve věcech technických v příslušné
kolonce protokolu o předání díla, a vrátí jej do dispozice zhotoviteli k dopracování.
Tomu počíná znovu běžet doba realizace díla.

2.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě
je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu
o předání díla.

2.5. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni převzetí díla místo plnění zcela vyklidit.
Při vyklizení místa plnění je zhotovitel povinen uvést místo plnění a jeho okolí
dotčeného prováděním díla do původního stavu, pokud objednatel neurčí jinak.

VIII. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude objednatelem hrazena po převzetí celého díla, a to na základě daňových
dokladů (faktur) dle skutečně a řádně provedených činností a na základě protokolu
o předání díla.

2. Daňové doklady (faktury) budou vystaveny (ve 2 originálech) zhotovitelem
do 7 kalendářních dnů po převzetí díla nebo části díla. Faktura bude doručena objednateli
v papírové podobě na podatelnu v místě jeho sídla.

3. Splatnost daňových dokladů (faktury) je 30 kalendářních dnů ode dne doručení
objednateli.

4. Každý daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v účinném znění, obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty. Dále musí obsahovat:

− číslo smlouvy,

− číslo faktury,

− den uskutečnění zdanitelného plnění,

− den splatnosti faktury,

− označení díla,

− požadovanou částku bez DPH,

− sazbu DPH,

− faktura bude vystavena v souladu s čl. IV. této smlouvy.

5. Platby budou probíhat v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou v této
měně.

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné
údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena
do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu
se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou
splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti
začne plynout dnem doručení opravené faktury.
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7. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele
u peněžního ústavu uvedeného v článku I. této smlouvy.

IX. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

1.1. Za porušení povinností zhotovitele při prodlení s řádným a včasným dokončením díla
ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení oproti
stanovenému termínu dokončení díla. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu
dokončení díla o více jak patnáct dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,8 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za šestnáctý den a každý započatý
následující den prodlení.

1.2. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. V. této smlouvy smluvní pokutu
ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení jeho
povinností, a to až do odstranění závadného stavu. Pokutu lze uložit i opakovaně.

1.3. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VI., odst. 2., 3. a 4. této smlouvy
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každé
jednotlivé porušení jeho povinností, a to pokud takové porušení bude vyplývat
z pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, příp. jej bude možno
prokázat jiným objektivně doložitelným způsobem.

1.4. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII., odst. 2.4. této smlouvy
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý
den prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti stanovenému termínu o více jak
patnáct dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,8 % z celkové
ceny díla bez DPH, a to za šestnáctý den a každý započatý následující den prodlení.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí,
že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese
až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

1.5. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII., odst. 2.5. této smlouvy
smluvní pokutu ve výši 0,4 % Kč z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý
den prodlení.

1.6. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. X., odst. 6. této smlouvy smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den
prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti stanovenému termínu o více jak
patnáct dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,8 % z celkové
ceny díla bez DPH, a to za šestnáctý den a každý započatý následující den prodlení.

2. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení
vyúčtování smluvní pokuty.

3. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem
jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této
smlouvy.

4. Povinnost uhradit je splněna připsáním příslušné částky na účet objednatele.

5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
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6. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. Smluvní pokutu
je objednatel oprávněn jednostranně započíst na cenu díla.

7. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které by byl
objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí,
nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele, která se týkají
předmětu díla dle této smlouvy a které byla vydána v důsledku vad na díle nebo v důsledku
prodlení s dokončením díla.

8. V případě, že zhotovitel zjistí, že objednatel neuhradil cenu díla řádně vyúčtovanou
jednotlivými fakturami v souladu s čl. VIII. této smlouvy ve sjednané lhůtě splatnosti,
je oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % z nezaplacené částky
za každý den prodlení, a to až do jejího zaplacení.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací,
projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy a platnými normami
vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen
provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel nebo
jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy
odstoupit.

2. Sjednaná záruční doba díla činí 60 měsíců od termínu převzetí díla. Lhůta platí
za předpokladu dodržování návodů k užívání, dodaných zhotovitelem dle čl. VII. této
smlouvy.

3. Záruční doba se počítá od data převzetí díla (bez vad a nedodělků).

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku
nedodržení obvyklého způsobu užívání díla či násilného mechanického poškození nebo
v důsledku nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal
objednateli při přejímce a jsou přílohou k protokolu o předání a převzetí díla.

5. Případné připomínky k obsahu nebo kvalitě díla v průběhu jeho provádění jakož i případné
následné reklamace je objednatel povinen sdělit zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění tak,
aby bylo možno připomínky a reklamace okamžitě řešit, aniž by vznikly následné škody na
díle.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů ode dne
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10
dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro případ
reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit
odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu,
má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou, a to z vlastních
finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění
vad jinou firmou.



12

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady se poskytnutá
záruka na danou věc prodlouží o čas, po kterou nemohla být věc řádně užívána.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ.

XI. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku objednatel.
Po předání místa plnění zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází
odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem
na zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí objednatelem.

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností
zhotovitele na prováděném a ukončeném díle, a to alespoň ve výši ceny díla s DPH.
Odpovídající pojistka bude udržována v platnosti nejpozději od data nabytí účinnosti této
smlouvy až do uplynutí záruční doby díla podle této smlouvy a kdykoliv po tuto dobu
na výzvu objednatele má zhotovitel povinnost udržování pojistné smlouvy v platnosti
a účinnosti objednateli prokázat.

3. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám,
je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou na díle třetí
osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení
a vyčištění místa plnění.

4. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování
této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto
vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

6. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním příslušné částky na účet objednatele.

XII. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení
práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v účinném znění
a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje zejména:

3.1. prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším
než 30 kalendářních dnů.

3.2. bezdůvodné přerušení prací.

3.3. zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl
písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou.
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3.4. zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu
se smlouvou, zadávací dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo
zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než
schválených výrobků či materiálů.

3.5. zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího
písemného souhlasu objednatele.

3.6. zhotovitel ani přes opakovanou výzvu objednatele neprokáže platnost a účinnost
smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy.

3.7. zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které
převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky
z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

3.8. zhotovitel přes opakovanou (druhou) výzvu nadále porušuje čl. VI. odst. 2., 3., 4. této
smlouvy, příp. pokud je zhotovitel orgánem veřejné moci pravomocně konstatováno
porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání čl. VI. odst. 2.1., 2.2. či 4.1.,
a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním.

3.9. zhotovitel nepřevzal od objednatele staveniště v přiměřené lhůtě po uzavření této
smlouvy a současně ani ve lhůtě stanové v následné písemné výzvě objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv
na výsledek výběrového řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní
straně. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li
odeslána doporučeně na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.

XIII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí
právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany
výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně,
bude místně příslušný a věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být vyjma situacích popsaných v této smlouvě měněna
či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky
k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku
před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva
a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zápisu do registru smluv.

3. Smlouva je vyhotovena ve 2 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž
objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
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4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících
se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ, zejména ustanoveními § 2586
a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich
souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi
bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných
prostředků souvisejících s touto smlouvou se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu
a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst.2 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění). Dále bere zhotovitel
na vědomí povinnost objednatele zveřejnit tuto smlouvu včetně případných jejich dodatků
v souladu a za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v účinném znění.

7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné,
nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná, vymahatelná.

XV. Seznam příloh

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dle vítězné nabídky uchazeče o veřejnou zakázku

V Brně dne ………......………………. V ............ dne ………......…..….

za objednatele za zhotovitele

Ing. Petr Kunc Josef Zvonař
starosta MČ Brno-Židenice jednatel VISPO CZ, s.r.o.



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná
se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 2008

Objekt: SO 01

Rozpočet: D.1

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 26278553

DIČ: CZ26278553

695 01
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

343 853,44

0,00

Stavební úpravy střešních teras BD, Otakara Ševčíka 48, 50,
52, Brno

Střešní terasy

VISPO CZ. s.r.o.

Celkem

93 588,02

Dolní Valy 3940/2

ASŘ

Hodonín

Za zhotovitele

73 410,00

489 400,00

0,00

489 400,00

562 810,00

0,00

51 958,54
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 2 703,00 1

61 HSV 2 427,97 0

62 HSV 2 763,39 1

63 HSV 57 438,72 12

95 HSV 8 000,00 2

96 HSV 9 771,52 2

99 HSV 761,68 0

712 PSV 25 287,70 5

713 PSV 38 376,45 8

762 PSV 67,60 0

764 PSV 8 174,87 2

767 PSV 65 558,92 13

769 PSV 182 000,00 37

771 PSV 20 859,24 4

775 PSV 1 308,66 0

784 PSV 2 220,00 0

D96 PSU 9 721,74 2

VN VN 51 958,54 11

Cena celkem 489 400,00 100

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z



S: 2008

O: SO 01

R: D.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 703,00
1 311271178R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v

tlaku fk = 3,93 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,442 W/m2.K
m2 0,79500 3 400,00 2 703,00 801-1 RTS 20/ I

1,21*0,25 0,30250

1,04*0,25 0,26000

0,93*0,25 0,23250

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 427,97
2 602016141R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, m2 0,78500 139,00 109,12 801-1 RTS 20/ I

3,14*0,25 0,78500

3 602016191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí
penetrační nátěr stěn akrylátový

m2 0,78500 63,70 50,00 801-1 RTS 20/ I

3,14*0,25 0,78500

4 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 2,38500 870,00 2 074,95 801-4 RTS 20/ I

(2,53+3,14+2,53)*0,15 1,23000

(2,17+3,36+2,17)*0,15 1,15500

5 612481211RT6 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 0,78500 247,00 193,90 801-1 RTS 20/ I

3,14*0,25 0,78500

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 763,39
6 622412313R00 Nátěr vnějsích omítek stěn silikonový, složitost 1-2, m2 3,87900 195,00 756,41 801-1 RTS 20/ I

Nad soklíkem : (0,20+1,93+0,25+0,15+0,15+0,47+2,20+0,15)*0,30 1,65000

(0,15+2,20+0,60+1,60+0,15+0,15+0,72+0,43+0,10+0,15+0,15+0,88+0,15)*0,30 2,22900

7 622472162R00 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonová z pastovité směsi
stupeň složitosti 1÷2, ručně

m2 2,38500 841,50 2 006,98 801-1 RTS 20/ I

Venkovní ostění : (2,53+3,14+2,53)*0,15 1,23000

(2,17+3,36+2,17)*0,15 1,15500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 57 438,72
8 632415104RT3 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 4 mm, včetně

penetrace
m2 22,77050 303,50 6 910,85 801-1 RTS 20/ I

10,42 10,42000

11,61 11,61000

Schodek pod plovoucí podlahu : 1,21*0,30 0,36300

(1,21+0,30)*0,25 0,37750

9 63292291Rpol Kladení dlaždic 60 x 60 cm na terče plastové m2 22,03000 475,00 10 464,25 Vlastní

10,42 10,42000

11,61 11,61000

10 283281492R terč pro kladení dlažby; d = 230,0 mm; tl = 2,0 mm kus 150,00000 33,00 4 950,00 SPCM RTS 20/ I

11 631252Rpol Dlažba venkovní keramická slinutá 600x600 mm, pro suché kladení m2 24,23300 1 449,00 35 113,62 Vlastní

10,42 10,42000

11,61 11,61000

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 2,20300

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 000,00
12 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 100,00000 80,00 8 000,00 801-1 RTS 20/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 9 771,52
13 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 1,19414 3 351,00 4 001,56 801-3 RTS 20/ I

10,42*0,05 0,52100

1,20*0,30*0,10 0,03600

11,61*0,05 0,58050

1,04*0,33*0,10 0,03432

0,93*0,24*0,10 0,02232

14 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 22,64890 63,71 1 442,96 801-3 RTS 20/ I

10,42 10,42000

11,61 11,61000

1,04*0,30 0,31200

0,93*0,33 0,30690

15 965081702R00 Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 13,69000 25,08 343,35 801-3 RTS 20/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy střešních teras BD, Otakara Ševčíka 48, 50, 52, Brno

Střešní terasy

ASŘ

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

včetně penetrace podkladu

kompletní omítkové souvrství

s rozprostřením a uhlazením

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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S: 2008

O: SO 01

R: D.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy střešních teras BD, Otakara Ševčíka 48, 50, 52, Brno

Střešní terasy

ASŘ

(1,95+0,25+0,12+0,12+0,47+2,20) 5,11000

(2,20+0,60+0,10+0,10+0,72+0,43+0,10+0,20+0,20+0,88) 5,53000

1,04+0,30+0,30+0,93+0,24+0,24 3,05000

16 968061126R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 2,00000 32,10 64,20 801-3 RTS 20/ I

1+1 2,00000

17 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 m2 3,48000 185,00 643,80 801-3 RTS 20/ I

1,60*1,50 2,40000

0,72*1,50 1,08000

18 968062456R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 5,35900 215,00 1 152,19 801-3 RTS 20/ I

1,40*2,30 3,22000

0,93*2,30 2,13900

19 968083033R00 Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn , nad 4 m2 m2 7,94420 118,00 937,42 801-3 RTS 20/ I

3,14*2,53 7,94420

20 968092001R00 Vybourání vnitřních parapetů kamenných, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm m 2,32000 58,75 136,30 801-3 RTS 20/ I

1,60+0,72 2,32000

21 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, m 2,32000 46,57 108,04 801-3 RTS 20/ I

1,60+0,72 2,32000

22 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí
v jakémkoliv zdivu

m 4,38000 215,00 941,70 801-3 RTS 20/ I

Včetně opbložení dřevěnými a polykarbonátovými prvky : 4,38 4,38000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 761,68
23 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně

vnějších plášťů
výšky do 12 m, nošením

t 0,63210 1 205,00 761,68 801-4 RTS 20/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 25 287,70
24 712351111RT2 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího

asfaltového pásu
m2 22,03000 283,00 6 234,49 800-711 RTS 20/ I

10,42 10,42000

11,61 11,61000

25 712371801RT1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie, m2 22,03000 159,50 3 513,79 800-711 RTS 20/ I

Včetně příslušenství systému :

10,42 10,42000

11,61 11,61000

26 712391171RT1 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 22,03000 58,12 1 280,38 800-711 RTS 20/ I

10,42 10,42000

11,61 11,61000

27 712832317Rpol D+M fólie izolační zemní separační, drenážní; tloušťka 8,00 mm; výška nopů 8,0 mm; PE;,
kašírování textil, vč. přidržovací pásky a obvodové dilatační lišty

m2 22,03000 186,00 4 097,58 Vlastní

10,42 10,42000

11,61 11,61000

28 283220022R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m2; PVC-P,
skelná výztuž; µ = 15 000,0

m2 25,33450 324,00 8 208,38 SPCM RTS 20/ I

Včetně příslušenství systému :

10,42 10,42000

11,61 11,61000

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15 3,30450

29 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2;
zpevněná oboustranně

m2 25,33450 57,52 1 457,24 SPCM RTS 20/ I

10,42 10,42000

11,61 11,61000

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 15 %: 0,15 3,30450

30 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m % 247,91860 2,00 495,84 800-711 RTS 20/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 38 376,45
31 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 44,06000 120,00 5 287,20 800-713 RTS 20/ I

Spádová vrstva : 10,42+11,61 22,03000

Rovná vrstva : 10,42+11,61 22,03000

32 713101 D+M sendvič. izolace tl 60 mm pro osazení prosklenných stěn, kotveno L profily, vč. spojovacího
materiálu

m 3,14000 1 895,00 5 950,30 Vlastní

33 28376941R deska izolační střešní; PIR; rovná hrana; tl. 40,0 mm; kašírování flís; součinitel tepelné vodivosti
0,027 W/mK; R = 1,480 m2K/W; U = 0,680 W/m2K; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 22,03000 324,00 7 137,72 SPCM RTS 20/ I

10,42 10,42000

11,61 11,61000

34 28376962Rpol Deska spádová PIR tl. 80-130 mm, oboustranně opatřená hliníkem m3 2,31315 8 250,00 19 083,49 Vlastní

10,42*(0,08+0,13)/2 1,09410

11,61*(0,08+0,13)/2 1,21905

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

oborů 801, 803, 811 a 812

50 m vodorovně

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy střešních teras BD, Otakara Ševčíka 48, 50, 52, Brno

Střešní terasy

ASŘ

35 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 374,58710 2,45 917,74 800-713 RTS 20/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 67,60
36 76282281Rpol Demontáž hranolu z řeziva o pl.do 144 cm2 m 1,04000 65,00 67,60 Vlastní

Práh pod dveřmi : 1,04 1,04000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 8 174,87
37 764311821R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° m2 3,20400 77,33 247,77 800-764 RTS 20/ I

8,90*0,36 3,20400

38 764331830R00 Demontáž lemování zdí
na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°

m 1,40000 21,72 30,41 800-764 RTS 20/ I

Práh dveří : 1,40 1,40000

39 764-1/K D+M ukončovací profil s okapničkou z lakovaného hliníkového plechu, vč. systémových spojek m 8,90000 326,00 2 901,40 Vlastní

40 764-2/K D+M závětrná lišta z lakovaného hliníkového plechu m 1,50000 674,00 1 011,00 Vlastní

41 764-3/K D+M ukončovací profil s okapničkou z lakovaného hliníkového plechu, pro zakrytí souvrství
střešního pláště u římsy

m 16,00000 239,00 3 824,00 Vlastní

42 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 80,14580 2,00 160,29 800-764 RTS 20/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 65 558,92
43 767-1/Z D+M zábradlí venkovní terasy, vč. ocel. kotevních prvků kotvených ke stávající žb. stropní kci,

chemickými kotvami, žárově zinkováno, natřeno RAL 9007 - podrobnosti ve výpisu prvků
m2 5,74345 6 900,00 39 629,81 Vlastní

(4,60+0,33)*1,165 5,74345

44 767-2/Z D+M nový nátěr stávajícího zábradlí - RAL 9007, před aplikací nátěru bude povrch zdrsněn a
odmaštěn, podrobnosti ve výpisu prvků

m2 4,71450 265,00 1 249,34 Vlastní

(4,19+0,30)*1,05 4,71450

45 767-501 D+M ocelový profil L 120x10 mm dl. 8865 mm, kotvený do ŽB kce po 500 mm lepenými kotvami,
vč. nátěru

kg 161,34000 145,00 23 394,30 Vlastní

46 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 642,73450 2,00 1 285,47 800-767 RTS 20/ I

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 182 000,00
47 769-1P D+M sestava plastových prvků - okno 1600x1500 mm FIX, balk. dveře 1040x2173 OS, okno

715x1600 mm OS, trojsklo, vč. parapetních desek - podrobnosti ve výpisu prvků, vč. přesunu
hmot

kus 1,00000 64 500,00 64 500,00 Vlastní

48 769-2P D+M plastové balkonové dveře 930x2173 mm, OS, trojsklo, podrobnosti ve výpisu prvků, vč.
přesunu hmot

kus 1,00000 32 500,00 32 500,00 Vlastní

49 769-3P D+M plastová prosklená stěna 3140x2403 mm, O, OS, FIX, podrobnosti ve výpisu prvků, vč.
přesunu hmot

kus 1,00000 85 000,00 85 000,00 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 20 859,24
50 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 1,38350 48,00 66,41 800-771 RTS 20/ I

1,04*0,30 0,31200

(0,30+1,04+0,30)*0,25 0,41000

0,93*0,30 0,27900

(0,30+0,93+0,30)*0,25 0,38250

51 771475014RU7 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do
flexibilního tmele

m 13,43000 117,50 1 578,03 800-771 RTS 20/ I

0,20+1,93+0,25+0,15+0,15+0,47+2,20+0,15+0,50 6,00000

0,15+2,20+0,60+1,60+0,15+0,15+0,72+0,43+0,10+0,15+0,15+0,88+0,15 7,43000

52 771575109RT1 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých,
kladených do flexibilního tmele

m2 1,38350 625,00 864,69 800-771 RTS 20/ I

1,04*0,30 0,31200

(0,30+1,04+0,30)*0,25 0,41000

0,93*0,30 0,27900

(0,30+0,93+0,30)*0,25 0,38250

53 771577978R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily ukončovací
balkonové,terasové a soklové. z ušlechtilé oceli s povrchovou úpravou, výšky 12,5 mm

m 12,93000 1 107,00 14 313,51 800-771 RTS 20/ I

0,20+1,93+0,25+0,15+0,15+0,47+2,20+0,15 5,50000

0,15+2,20+0,60+1,60+0,15+0,15+0,72+0,43+0,10+0,15+0,15+0,88+0,15 7,43000

54 59762314Rpol Dlaždice dle výběru m2 1,52185 549,00 835,50 Vlastní

1,04*0,30 0,31200

(0,30+1,04+0,30)*0,25 0,41000

0,93*0,30 0,27900

(0,30+0,93+0,30)*0,25 0,38250

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 0,13835

55 771555Rpol Sokl - dlažba keramická slinutá m 14,77300 189,00 2 792,10 Vlastní

0,20+1,93+0,25+0,15+0,15+0,47+2,20+0,15+0,50 6,00000

0,15+2,20+0,60+1,60+0,15+0,15+0,72+0,43+0,10+0,15+0,15+0,88+0,15 7,43000

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 10 %: 0,10 1,34300

56 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m % 204,50240 2,00 409,00 800-771 RTS 20/ I

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 1 308,66
57 775413121R00 Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže připevněné vruty, dubové, 60/15 mm m 1,76000 149,00 262,24 800-775 RTS 20/ I

50 m vodorovně

50 m vodorovně

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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1,21+0,30+0,25 1,76000

58 775541400R00 Položení podlah lamelových plovoucích se zámkovým spojem m2 0,74050 252,00 186,61 800-775 RTS 20/ I

1,21*0,30 0,36300

(1,21+0,30)*0,25 0,37750

59 775541600R00 Položení podlah lamelových plovoucích přirážka k ceně
za plošné lepení k podkladu

m2 0,74050 293,00 216,97 800-775 RTS 20/ I

1,21*0,30 0,36300

(1,21+0,30)*0,25 0,37750

60 775561805R00 Demontáž podlah lamelových (plovoucích) se zámkovým spojem m2 0,51000 27,09 13,82 800-775 RTS 20/ I

1,20*0,30 0,36000

(1,20+0,30)*0,10 0,15000

61 77510 Dodávka plovoucí podlahy dle stávající m2 0,88860 679,00 603,36 Vlastní

1,21*0,30 0,36300

(1,21+0,30)*0,25 0,37750

Koeficient Přípočet ztratného ve výši 20 %: 0,20 0,14810

62 998775202R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m % 12,83000 2,00 25,66 800-775 RTS 20/ I

Díl: 784 Malby 2 220,00
63 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 30,00000 18,00 540,00 800-784 RTS 20/ I

64 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné m2 30,00000 56,00 1 680,00 800-784 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 30,00000 30,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 721,74
65 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 4,34744 500,00 2 173,72 801-3 RTS 20/ I

66 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním
základním podlažím

t 4,34744 250,00 1 086,86 801-3 RTS 20/ I

67 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 4,34744 220,00 956,44 801-3 RTS 20/ I

68 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 82,60128 16,00 1 321,62 801-3 RTS 20/ I

69 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 4,34744 280,00 1 217,28 801-3 RTS 20/ I

70 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 17,38974 33,05 574,73 801-3 RTS 20/ I

71 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 4,34744 550,00 2 391,09 801-3 RTS 20/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 51 958,54
72 005121 T Zařízení staveniště Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní

73 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 11 958,54 11 958,54 RTS 20/ I

Celkem 489 400,00

bez základního nátěru

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.

laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových.

včetně soklových lišt a podkladní podložky.

50 m vodorovně

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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