

# CENOVÁ NABÍDKA :

Výkaz výměr		Příloha č. 1					
Akce: "Městské lázně - bourací práce ve dvoře" - výkon TDI							Zpracoval : Ing. Václav Petráš Datum : 4.9.2023
č.	Popis položky	mj	Výměra	Cena/MJ	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
	celková sjednaná odměna pro výkon TDI jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná	hod	150		75 000,00	15 750,00	90 750,00
	výkon činnosti TDI v období před realizací stavby (cca 1 měsíc) kontrola VV	hod	20	500	10 000,00	2 100,00	12 100,00
	výkon činnosti TDI v období při realizaci díla. Předpokládá se maximální délka trvání realizace stavby 3 měsíců, kontrola stavby ze strany TDI dle postupu stavby a charakteru aktuálně prováděných prací a technologií, v průměru cca 40 hod./měsíc včetně trvání pravidelných kontrolních dnů stavby - četnost kontrolních dnů 1 x týdně nebo mimořádných jednání na stavbě. Cenová, objemová a věcná kontrola skutečně provedených prací, kontrola zjišťovacích protokolů s potvrzením správnosti podpisem, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti podpisem. zahájení díla dokončení díla	hod	120	500	60 000,00	12 600,00	72 600,00
	výkon činnosti TDI v období po dokončení realizace stavby (cca 1 měsíc)	hod	10	500	5 000,00	1 050,00	6 050,00
	celková sjednaná odměna pro výkon BOZP jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná	hod	0		0,00	0,00	0,00
	výkon činnosti BOZP v období před realizací stavby (cca 1 měsíce)	hod	0		0,00	0,00	0,00
	výkon činnosti BOZP v období průběhu real. stavby (cca 2 měsíce) 2x16	hod	0		0,00	0,00	0,00
Celkem hodin			150,00				
Celkem bez DPH							75 000,00 Kč
DPH 21 %							15 750,00 Kč
Cena celkem včetně DPH							90 750,00 Kč

Datum: 04.09.2023