

SMLOUVA O DÍLO č. 0610/1S/2023

o dodávce projektových prací na akci

„ZŠ č. p. 821 – rekonstrukce elektroinstalace vč. řešení fotovoltaické elektrárny“.

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Slaný
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
Zastoupený: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

[REDAKCE]
[REDAKCE]

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL: ARTENDR s.r.o.
Sídlo: Nádražní 67, Velký Osek 281 51
Zastoupený: PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, jednatel
IČO: 24190853
DIČ: CZ24190853
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

dále jen „zhotovitel“

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Na základě zadávací dokumentace č. N006/23/V00019653 zhotovitel předložil nabídku ze dne 31. 7. 2023, která je podkladem pro uzavření této smlouvy a jejíž podmínky byly zapracovány do této smlouvy.
- 2.2 Výchozí údaje:
- 2.2.1 Název stavby: ZŠ č. p. 821 – rekonstrukce elektroinstalace a slaboproudu vč. nové fotovoltaické elektrárny.
- 2.2.2 Místo stavby: ZŠ č. p. 821, Rabasova ulice, Slaný
- 2.2.3 Stavebník: Město Slaný

III. Předmět plnění

- 3.1 Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a provedení stavby: „**ZŠ č. p. 821 – rekonstrukce elektroinstalace vč. řešení**“

fotovoltaické elektrárny“ v rozsahu dle článku V. této smlouvy a to včetně zajištění inženýrské činnosti a vydání příslušného pravomocného povolení k realizaci stavby a předání k tomu se vztahující ověřené projektové dokumentace případně dalších podkladů, které jsou nezbytné pro zdárné zpracování a předání díla (např. zaměření, statika, průzkumy, energetický průkaz).

- 3.2 Předmětem zadání stavby je řešení nových silnoproudých a slaboproudých rozvodů vč. výměny osvětlovacích těles za LED technologii a fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) v objektu Základní školy čp. 821, Rasova ulice ve Slaném, nacházející se pozemku p. č. st. 3104 v k. ú. Slaný. Stávající stav elektroinstalace je zastaralý, rozmístění zásuvek nedostatečné, osvětlovací tělesa neúčinná a neúsporná. Nově budovaná stavba bude rozdělena na dva stavební objekty - SO1 Rekonstrukce elektroinstalace a SO2 FVE:

SO1 Rekonstrukce elektroinstalace:

Silnoproud - nové kabelové rozvody včetně nových koncových prvků, osvětlovacích těles a připojení venkovních světel (vč. posouzení jejich stavu) a ostatních elektrických zařízení a spotřebičů (např. VZT, klimatizace, výtahu). Nové rozvaděče vč. prověření kabelů k rozvaděčům a prověření stávajícího přívodu stavby s ohledem na novou kapacitu. Součástí PD nebudou technologické rozvody VZT, kuchyně včetně rozvaděče kuchyně ani přístavby nad pavilonem C2.

Slaboproud - nové kabelové rozvody zejména strukturované datové kabeláže (SK), jež budou sloužit pro připojení k datové síti školy, elektronický zabezpečovací systém (EZS), místní rozhlas pro audio hlášení a k signalizaci přestávek (MR) a případně pro další technologie (IP kamery, WIFI přístupové body).

SO2 fotovoltaická elektrárna - bude zahrnovat zřízení maximálního možného počtu modulů v rozsahu zpracovaného konceptu od ČVUT, měniče a další potřebné komponenty s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány. Panely budou umístěny na střeše, kdy součástí projektové dokumentace bude i prověření stávající nosné konstrukce stavby a střešní konstrukce pro použití FVE a případný návrh úprav (statika, konstrukční vrstvy, prostupy atd.).

Podmínky pro provedení stavby

Vzhledem k náročnosti stavby není možné realizovat stavbu najednou, ale pouze v období prázdnin, proto je nutné zpracovat projektovou dokumentaci pro možnost etapizace (např. I. etapa - objekt A, C1 a C2, II. etapa - objekt B1 a B2, III. Etapa FVE) tak, aby mohla být samotná realizace stavby plánována po částech. Zároveň je nutné, aby projektová dokumentace řešila po realizaci jednotlivých dílčích částí propojení stávajících a zrekonstruovaných rozvaděčů a to tak, že škola musí být mezi prováděním jednotlivých etap plně funkční, bez jakéhokoli omezení.

Kabelové rozvody a jejich trasy v zázemí a prostorách školy budou vedeny v kovových žlabech, nebo PVC lištách upevněných na stěně nebo na stropě. Hlavní trasy vedené v kabelovém žlabu budou zakryty deskami SDK. Kabelové rozvody a jejich trasy budou navrženy tak, aby jejich instalací nedocházelo ke zbytečným zásahům do konstrukcí objektu a stavební práce s tím spojené byly pouze minimální.

IV. Obecné podmínky předmětu plnění

- 4.1 Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto požadavky musí stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po celou dobu své existence.
- 4.2 Projektant po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité materiály s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné úspory projedná s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení dokumentace a rovněž navrhované řešení projedná se zástupci objednatele v rozpracovanosti.
- 4.3 Navržené řešení stavby bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu stanoveném v čl. VI., bodě 6.1.1 konzultováno s objednatelem, o čemž se pořídí oboustranně potvrzený zápis. Na tomto jednání je zhotovitel povinen informovat objednatele o veškerých změnách, a to i nepatrných, které v rámci zpracování projektové dokumentace navrhuje oproti původnímu stavu, nebo které vyplynuly z umístění stávajících inženýrských sítí (např. přeložky). Současně bude sdělen i předběžný rozpočtový náklad stavby. Zhotovitel s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín a čas konání projednání navrženého řešení a to minimálně 7 pracovních dní před jeho uskutečněním.
- 4.4 Zhotovitel je povinen navrhnout řešení stavby tak, aby projektovaná stavba byla umístěna především na pozemcích ve vlastnictví objednatele. Pokud nebude technicky možné umístit projektovanou stavbu pouze na pozemky ve vlastnictví objednatele, je zhotovitel oprávněn navrhnout projektovanou stavbu i na pozemky jiných vlastníků, a to za předpokladu, že již při projednání navrženého řešení stavby dle odst. 4.3 této smlouvy doloží zhotovitel objednateli souhlas vlastníka dotčeného pozemku s umístěním stavby na jeho pozemku včetně potvrzené situace.

V. Rozsah předmětu plnění

- 5.1 Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro **povolení stavby** jako **jednostupňová** v rozsahu nutném pro stavební řízení a výběr zhotovitele a provedení stavby (dále jen DPS). Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven **vyhláškou č. 499/2006 Sb.** Projektová dokumentace bude předána v řazení a členění na předepsané části a jejich jednotlivé body, které budou označeny a zpracovány v souladu s touto vyhláškou. Rozsah projektové dokumentace, především struktura soupisu prací, položky soupisu prací a jejich obsah, výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, cenová soustava aj. budou rovněž zpracovány v souladu s **vyhláškou č. 169/2016 Sb.**, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 5.2 Projektová dokumentace zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této smlouvy bude objednateli předána v termínu dle čl. VI. a to ve **4** vyhotoveních v tištěné formě a v **1** vyhotovení ověřené za stavebního úřadu (s 1 vyhotovením pro stavební úřad celkem 6 vyhotovení) a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve formátu pdf a dwg bude dále obsahovat:
 - oceněný a potvrzený výkaz výměr v 1 vyhotovení v tištěné formě a po 1 vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve formátu xls a pdf,
 - neoceněný výkaz výměr v 1 vyhotoveních v tištěné formě po 1 vyhotovení v elektronické verzi ve formátu xls a pdf,

- vyjádření či stanoviska, nutná pro územní a stavební řízení, všech stavbou dotčených organizací, orgánů státní správy, správců sítí, souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou apod., s tím, že tato budou do projektové dokumentace zapracována a budou začleněna do dokladové části každého páru dokumentace. V 1 vyhotovení budou předána v elektronické verzi ve formátu pdf,
 - průkaz energetické náročnosti budovy (1x v elektronické podobě pdf. a 3x v tištěné podobě),
 - součástí technické zprávy bude projektantem vyplněný dotazník BOZP, jehož návrh byl předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo, vyplněný dotazník BOZP bude sloužit objednateli jako podklad pro plnění povinností pro něj vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP v platném znění a zhotovitel jej předloží objednateli v den projednávání navrženého řešení stavby v rozpracovanosti, v případě, že vznikne požadavek na zpracování přípravného plánu BOZP, objednatel zajistí zpracovatele tohoto plánu a zhotovitel mu poskytne potřebnou součinnost.
 - součástí technické zprávy bude rovněž projektantem vyplněný kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce, jehož návrh byl předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo, a zhotovitel jej předloží objednateli v den projednávání navrženého řešení stavby v rozpracovanosti.
- 5.3. Každé páre projektové dokumentace členěné na části dle odst. 5.1. tohoto článku bude opatřené razítkem autorizované osoby v příslušném oboru v souladu s §13, odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění. Autorizovanou osobou zhotovitele je Ing. Miroslav Roztočil, číslo autorizace ČKAIT 570102/0369 pro obor technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení.
- 5.4 Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace v požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací.
- 5.5 Veškeré soubory v elektronické verzi budou mít jméno, které bude jednoznačně identifikovat obsah daného souboru. První znaky jména souboru budou vždy „Slany_821_EL_FVE_“, v případě dokumentu podle 499/2006 Sb. následuje označení (číslo) v souladu s touto vyhláškou, jméno souboru uzavírá název dokumentu. Celková délka jména souboru bude maximálně 70 znaků. Každý výkres projektové dokumentace ve formátu pdf bude uložen v samostatném souboru.
- 5.6 Součástí projektové dokumentace bude i zpracování prezentace této stavební akce. Prezentace, zpracovaná v programu Power Point ve formátu pps nebo pdf, bude objednateli předána v elektronické verzi v max. rozsahu 10 MB a bude obsahovat:
- název akce, zhodnocení a popis současného stavu, nový návrh a technické řešení
 - fotodokumentaci současného stavu a popř.i předpokládaný rozpočtový náklad
- Bude-li předaná prezentace uložena ve formátu pps, bude se jednat o prezentaci stavební akce tzv. volnou formou. Uložení ve formátu pdf, popř. ještě jejím dalším heslováním je možno docílit blokové prezentace. Zhotovitel může na závěr prezentace uvést své obchodní jméno.

VI. Termín plnění

- 6.1 Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:
- 6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené řešení stavby s objednatelem nejpozději **do 30. 10. 2023.**

- 6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3, PENB, presentaci této stavební akce dle čl. 5.6 a kopii žádosti o povolení stavby, kterou podá na příslušný stavební úřad nejpozději **do 15. 12. 2023**.
- 6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřené dokumentace a pravomocné povolení stavby nejpozději **do 15. 03. 2024**.
- 6.2 Předmět plnění je splněný řádným vypracováním a odevzdáním kompletních částí projektové dokumentace objednateli. Odevzdáním kompletních dílčích částí projektové dokumentace se rozumí její osobní odevzdání zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech technických, který zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí projektové dokumentace, jenž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Objednatel může převzít i neúplnou projektovou dokumentaci, které chybí některá součást vymezená v čl. V odst. 5.2 a 5.6. Tuto skutečnost smluvní strany zaznamenají do protokolu o převzetí. O převzetí zbývajících částí projektové dokumentace bude vyhotoven nový protokol. Objednatel není povinen nekompletní projektovou dokumentaci převzít. Odmítnutí převzetí nekompletní projektové dokumentace nemá vliv na termín plnění, za splnění je považováno až odevzdání všech součástí díla.
- 6.3 Místem pro předání plnění a jeho jednotlivých částí je sídlo objednatele. Odevzdání kompletních částí projektové dokumentace objednateli bude provedeno v pracovní dny objednatele.

VII. Cena za dílo

- 7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 31. 7. 2023 a to ve výši:

Cena za zpracování PD bez DPH	525 000 Kč
Cena za zpracování PENB bez DPH	25 000 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH:	600 000 Kč
DPH dle platné legislativy:	126 000 Kč
Cena za dílo celkem vč. DPH:	726 000 Kč

- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta a financování bude provedeno následovně:
- Po předání předmětu plnění v rozsahu dle odst. 6.1.2 – 90 % z celkové ceny díla bez DPH **540 000 Kč.**
 - Po předání předmětu plnění v rozsahu dle odst. 6.1.3 – 10 % z celkové ceny díla bez DPH **60 000 Kč.**
- 7.3 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu v dílčích plněních dle čl. VII., odst. 7.2 nejpozději do **30** kalendářních dnů po obdržení faktur. Za úhradu ceny za zhotovení předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VIII. Ostatní ujednání

- 8.1 Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na základě zadání objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu

a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.

- 8.3 Autorský dozor bude vykonáván v souladu s § 152, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
- 8.4 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynů, zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska a požadavky zahrne do kompletní projektové dokumentace.
- 8.5 Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci v členění dle čl. VI. odst. 6.1 převezme a zaplatí za její zhotovení cenu dle členění v čl. VII. odst. 7.1.
- 8.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu vyvolaných stranou objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni po oboustranné dohodě.
- 8.7 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění respektive proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky.
- 8.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky dle čl. VIII., bodu 8.7 bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatel provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli.
- 8.9 V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1 této smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši **2 000 Kč** za každý den prodlení a to za každé dílčí plnění samostatně. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 8.10 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude z důvodů uvedených v čl. VIII., bodu 8.7 pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení.
- 8.11 Konečnou fakturu či faktury za dílčí plnění je zhotovitel povinen předat objednateli až po odsouhlasení projektové dokumentace a to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího odsouhlasení dle čl. VI., odst. 6.2. Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele podatelna@meuslany.cz.
- 8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k dílu či k jeho částem, tj. k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvě. Objednatel je oprávněn dílo užívat, pořizovat jeho kopie, provádět jeho změny, úpravy a doplňky a to pro jakékoliv účely, zejména pak k zadání následné veřejné zakázky na realizaci předmětu díla. Objednatel je oprávněn dílo poskytovat třetím osobám i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel může licenci podle této smlouvy postoupit třetím osobám, a to kdykoli bez souhlasu zhotovitele. Odměna za poskytnutou licenci je v plném rozsahu součástí ceny díla uvedené v čl. VII. odst. 7.1 této smlouvy.

IX. Odpovědnost za vady

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platných právních předpisům.

- 9.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby.
- 9.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý den prodlení.
- 9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a rozsahu této smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.
- 9.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové dokumentace.
- 9.6 Skrytou vadou díla se rozumí nesrovnalost mezi výkazem výměr (rozpočetem) a projektovou dokumentací, vada vzniklá i při realizaci stavby až do doby dokončení stavby a tím předvedení její způsobilosti sloužit svému účelu a vada vzniklá při záruční době dokončené stavby a to zejména při reklamovaných závadách zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby prokáže, že dílo bylo provedeno dle projektové dokumentace.
- 9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

X. Změny závazku

- 10.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo nové požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

XI. Všeobecná ustanovení

- 11.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obvyklými obchodními zvyklostmi.
- 11.2 Pro případ, kdy bude smlouva vydána v tištěné verzi a opatřena vlastnoručními podpisy smluvních stran bude tato vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy. Pro případ, kdy bude smlouva opatřena elektronickými podpisy a na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem smlouvu uzavřely. Nevztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 11.3 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv).
- 11.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím).
- 11.5 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.

- 11.6 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 11.7 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti.
- 11.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
- 11.9 Uzavření smlouvy schválila rada města dne 23.8. 2023 pod číslem usnesení 16/23/2023/RM.


PLNÁ MOC:

Objednatel Město Slaný uděluje touto smlouvou zhotoviteli ARTENDR s.r.o., Nádražní 67, Velký Osek 281 51 plnou moc k zastupování objednatele ve všech věcech týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy na akci „ZŠ č. p. 821 – rekonstrukce elektroinstalace a slaboproudu vč. nové fotovoltaické elektrárny“. Zhotovitel tuto plnou moc přijímá. Plná moc se nevztahuje na uzavírání závazků či povinností, ze kterých by objednateli vznikl jakýkoliv finanční nebo hmotný závazek.

Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Ve dne:

Ve Slaném dne:



Mgr.
Martin
Hrabánek

Digitálně
podepsal Mgr.
Martin Hrabánek
Datum: 2023.09.15
10:28:47 +02'00'

za objednatele
Mgr. Martin Hrabánek
starosta města

Zpracoval: [redacted]