


SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**Občanský zákoník**“) a dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“)
(tato smlouva dále označena též jako „**Smlouva**“)

Objednatel

Název: **Město Žďár nad Sázavou**
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 328751/0100
Zastoupený: Ing. Janem Prokopem, vedoucím odboru strategického rozvoje a investic, na základě Směrnice č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek města Žďár nad Sázavou
Kontaktní osoba: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: **M.O.Z. Consult s.r.o.**
Sídlo: Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6 - Břevnov
IČO: 26686503
DIČ: CZ26686503
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., 175963407/0300
Zápis v obchodním rejstříku: vedený Městským soudem v Praze, spisová zn. C 87299
Zastoupený: Ing. Petrem Horským, jednatelem
Kontaktní osoba: Ing. Petr Horský
Telefonní spojení: +420 724 978 248
E-mail: horsky@moz-c.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky **Projektová dokumentace zón placeného stání** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru (dále jen „**Smlouva**“)

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY

- 1.1 Objednatel hodlá na částech území města Žďár nad Sázavou zavést organizaci dopravy v klidu formou parkovacích zón – zóny placeného stání (dále jen „ZPS“). Předmětná projektová dokumentace bude zpracována pro jednotlivé etapy, území a v rozsahu vymezeném v příloze č. 1 Smlouvy.
- 1.2 Smlouva je uzavřena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 07.09.2023. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu s nabídkou Zhotovitele (příloha č.1 Smlouvy).
- 1.3 Účelem Smlouvy je provést předmět této Smlouvy, kdy realizací tohoto předmětu Objednatel sleduje potřebu opatřit si všechny nezbytné stupně projektové dokumentace pro realizaci ZPS, a to pro získání příslušných veřejnoprávních povolení, potažmo pro přípravu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, dodávek či služeb, stejně jako potřebu zajistit veškerou nezbytnou inženýrskou činnost.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo - zhotovení projektové dokumentace na stavbu označenou objednatelem jako „Zóny placeného stání – Žďár nad Sázavou,“ a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 2.2. Zhotovitel je povinen dílo, tj. projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) vyhotovit v souladu s nabídkou zhotovitele a v souladu s touto smlouvou.
- 2.3. Dílo bude provedeno v těchto fázích:
 - 2.3.1. Fáze 1 - Aktualizace dopravních a pasportních dat a příprava podkladů pro úpravu zatřídění části pozemních komunikací,
 - 2.3.2. Fáze 2 - Zpracování projektu organizace dopravy v klidu včetně základních procesních schémat budoucího systému
 - 2.3.3. Fáze 3 – Příprava právních dokumentů města požadovaných právním systémem České republiky
 - 2.3.4. Fáze 4 - Zpracování projektových dokumentací pro stanovení místní úpravy a osazení parkovacích automatů
 - 2.3.5 Fáze 5 - Příprava technických částí potřebných zadávacích dokumentací pro výběr zhotovitele / zhotovitelů
- 2.4. Součástí provedení díla je zabezpečení vstupních podkladů, projednání PD se zadavatelem, HZS, PČR, a dalšími dotčenými subjekty. Zhotovitel je povinen PD (a to ve všech stupních) vyhotovit v počtu šesti (6) výtisků (z toho bude 5 výtisků kompletně autorizováno) a jednoho (1) provedení na datovém nosiči USB flash disc / CD, který bude obsahovat příslušný stupeň kompletní projektové dokumentace ve formátu PDF, Word, Excel a otevřeném formátu DWG, dgn a XC4.
- 2.5. Další požadavky objednatele na obsah a zpracování dokumentace:
 - 2.5.1. zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými potřebnými oprávněními potřebnými pro zhotovení předmětu smlouvy, včetně všech potřebných živnostenských oprávnění. Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět smlouvy v souladu s platnou legislativou, zejména v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

- 2.5.2. bude zpracován předběžný položkový rozpočet realizace ZPS a výkaz výměr v členění po objektech v podrobnostech dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a zejména dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.
- 2.5.3. zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může v průběhu provádění stavby, pro kterou se PD dle této smlouvy zhotovuje, požadovat po zhotoviteli další projekční práce, jejichž nutnost provedení vznikne z objektivních a objednatel Či zhotovitelem předem nepředpokládaných důvodů, souvisejících s prováděním stavby, pro kterou se projektová dokumentace dle této smlouvy vyhotovuje; toto ustanovení se nevztahuje na opravy vad, chyb a nedodělků díla dle této smlouvy, které se stanou zjevnými teprve při provádění stavebních prací, pro které byla PD dle této smlouvy zpracována.
- 2.6. Zhotovitel je povinen zajistit též inženýrskou činnost, tj. zajistit zejména všechny potřebné doklady pro projednání s objednatelem, HZS, PČR a dalšími dotčenými subjekty.
- 2.7. Zhotovitel je dále povinen:
- 2.7.1. poskytnout objednateli kontrolní vyhotovení projektové dokumentace (kontrolní dokumentace) ve stupních Fáze 1, Fáze 2, Fáze 3, Fáze 4 a Fáze 5 a to před odevzdáním příslušného znění PD, k připomínkování objednatele. Objednatel sdělí zhotoviteli své připomínky ke kontrolní dokumentaci dle předchozí věty, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od převzetí kontrolní dokumentace; zhotovitel je povinen připomínky obdržené od objednatele zpracovat do konečné verze projektové dokumentace v příslušných stupních, které odevzdá ve lhůtách dle bodu 3.1. této smlouvy.
- 2.7.2. poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost při vyřizování dodatečných informací v rámci zadávacího řízení na samotnou stavbu realizovanou na základě projektové dokumentace vyhotovované dle této smlouvy, včetně případných úprav projektové dokumentace a/nebo výkazu výměr. Jakékoli finanční náklady na poskytnutí této součinnosti jsou součástí ceny díla dle bodu V. této smlouvy.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že je dílo na základě shora uvedených požadavků a informací objednatele dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že má veškerou potřebou kvalifikaci k provedení díla dle této smlouvy.

III. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v uvedených lhůtách a částech, dle navrženého harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy:
- 3.1.1. zahájit práce na Díle: do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy,
- 3.1.2. předložit výstupy Fáze 1 (Aktualizace dopravních a pasportních dat) k projednání nejpozději do 80 dnů ode dne účinnosti této smlouvy,
- 3.1.3. předložit výstupy Fáze 2 (Projekt organizace dopravy v klidu) k projednání nejpozději do 90 dnů ode dne účinnosti této smlouvy,
- 3.1.4. předložit výstupy Fáze 3 (Návrh právních dokumentů města) k projednání nejpozději do 110 dnů ode dne účinnosti této smlouvy,
- 3.1.5. předložit výstupy Fáze 4 (Projektové dokumentace pro stanovení místní úpravy a osazení parkovacích automatů) k projednání nejpozději do 180 dnů ode dne účinnosti této smlouvy,

- 3.1.6. předložit výstupy Fáze 5 (Technické části zadávacích dokumentací včetně výkazů výměr) k projednání nejpozději do 200 dnů ode dne účinnosti této smlouvy,
 - 3.1.7. zpracovat konečné znění projektové dokumentace, včetně projednání s dotčenými orgány a provedení inženýrské činnosti (Fáze 4.) nejpozději do 8 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy,
 - 3.1.8. předat objednateli finální dokumentaci pro zadávací řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně oceněného položkového rozpočtu objednateli (Fáze 5.) nejpozději do 8 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.
 - 3.1.9. poskytnout objednateli průběžnou součinnost při veřejném projednávání v rozsahu 4 setkání s veřejností.
- 3.2. U činností, u kterých vznikne potřeba součinnosti objednatele při plnění díla dle této smlouvy, je objednatel povinen tuto součinnost zhotoviteli poskytnout bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy k poskytnutí konkrétní součinnosti. Po dobu prokazatelného prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti, není zhotovitel v prodloužení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy. V rámci poskytnutí součinnosti se zhotovitel zavazuje rovněž poskytovat objednateli součinnost při plnění povinností objednatele dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), jako zadavatele veřejné zakázky na stavební práce, pro kterou je dílo dle této smlouvy vyhotovováno, a to ve smyslu předání odpovědi na dotazy vztahující se ke zpracované projektové dokumentaci (dílu dle této smlouvy) uchazeče v tomto zadávacím řízení, a to ve lhůtě 24 hodin od okamžiku, kdy zhotovitel tento dotaz od objednatele jako zadavatele veřejné zakázky přijme.
- 3.3. Zhotovitel je ve smyslu § 2590 občanského zákoníku, oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.
- 3.4. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy spočívající ve změně lhůt provádění díla, a to za podmínky, kdy dojde z objektivních důvodů k průtahům ve správních řízeních nebo při vyřizování podkladů k nim, přičemž příčiny těchto průtahů nespočívají ani na straně objednatele, ani na straně zhotovitele, Dojde-li k těmto průtahům, je zhotovitel povinen objednatele na toto upozornit a sdělit mu předpokládané zdržení projekčních prací na díle. O skutečnou dobu zdržení projekčních prací na díle dojde k prodloužení příslušných termínů. O objektivnosti důvodů dle tohoto bodu je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel, Nebude-li objednatelem rozhodnuto o objektivnosti důvodů, nemá zhotovitel nárok na prodloužení termínů dle této smlouvy.

IV. ZPŮSOB A MÍSTO PŘEDÁNÍ DÍLA

- 4.1. Dílo je považováno za provedené jeho řádným dokončením a předáním objednateli dle podmínek této smlouvy. Dílo musí být objednateli předáno na základě Protokolu o předání a převzetí díla (podepsaného oběma smluvními stranami). Dílo musí být provedené v rozsahu a kvalitě dle podmínek této smlouvy a ve lhůtách podle této smlouvy. V Protokolu o předání a převzetí díla zhotovitel prohlásí, že dílo je řádně dokončeno, a objednatel prohlásí, že dílo bez vad a nedodělků přejímá. Protokol o předání a převzetí díla je součástí řádného provedení díla. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny vady a nedodělky bránící řádnému užití díla v rozsahu a účelu stanoveném touto smlouvou.
- 4.2. Podmínky uvedené v čl. 4.1 této smlouvy platí i pro Dílčí předávací protokoly pro případ, že dílo dle této smlouvy bude předáváno po částech. V takovém případě platí, že zhotovitel je povinen dílo předat pouze po částech, jak jsou blíže popsány v bodě 3.1., jinak objednatel není povinen části díla převzít.

- 4.3. V případě, že objednatel při převzetí díla (jeho částí dle bodu 4.2. této smlouvy) zjistí ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání v užívání díla, určí objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. Uvedená lhůta však nesmí být delší než 15 kalendářních dnů.

V. CENA ZA DÍLO

- 5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní a činí **840.000 Kč bez DPH**, z čehož:
- a) za činnost dle bodu 3.1.2. (Fáze 1.) náleží zhotoviteli 185.000 Kč bez DPH
 - b) za činnost dle bodu 3.1.3. (Fáze 2.) náleží zhotoviteli 115.000 Kč bez DPH
 - c) za činnost dle bodu 3.1.4. (Fáze 3.) náleží zhotoviteli 40.000 Kč bez DPH
 - d) za činnost dle bodu 3.1.5. (Fáze 4.) náleží zhotoviteli 470.000 Kč bez DPH
 - e) za činnost dle bodu 3.1.6. (Fáze 5.) náleží zhotoviteli 30.000 Kč bez DPH
 - f) za činností dle bodů 3.1.7. až 3.1.9. je cena zahrnutá v cenách dle bodů a) až e) výše.
- 5.2. DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2. Celková cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla (administrativní činnosti, cestovné, pojištění, cla apod.). Takto dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou, která může být měněna pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve smyslu bodu 13.5. této smlouvy za předpokladu, že
- 5.2.1. objednatel požaduje dodatečné činnosti, které nejsou součástí předmětu díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů;
 - 5.2.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací, které jsou součástí předmětu díla, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky;
 - 5.2.3. při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smluvními stranami známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
- 5.3. Postup při předpokládaných změnách ceny díla;
- 5.3.1. vyskytne-li se v průběhu provádění díla nutnost provedení dalších činností, které nebyly součástí předmětu díla, je zhotovitel povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění nutnosti provedení těchto prací, informovat o této skutečnosti objednatele a nacenit tyto nové činnosti formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací bude mezi objednatelem a zhotovitelem buď uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.
 - 5.3.2. ustanovení bodu 5.3.1. se obdobně použije i v případě, kdy se v průběhu provádění díla ukáže nutnost vypuštění některých prací, které byly součástí předmětu díla, a tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které Smluvní strany nemohly předpokládat a které nejsou nutné pro řádné dokončení díla.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Zhotovitel je oprávněn cenu díla účtovat vždy pouze po splnění jednotlivých činností dle odst. 3.1. této smlouvy a pouze v hodnotách uvedených v odst. 5.1. této smlouvy.
- 6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě vyúčtování (faktury), které zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli do 15 kalendářních dnů od splnění podmínky, na kterou se váže konkrétní finanční plnění v souladu s bodem 6.1. tohoto článku. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů, zejména pak: označení povinné a oprávněné osoby, jejich adresa, sídlo, IČO, DIČ; označení faktury jako daňového dokladu (dílčí, konečná) a číslo faktury; den odeslání a den splatnosti faktury podle ujednání ve smlouvě; den uskutečnění zdanitelného plnění; označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit; číslo smlouvy; označení předmětu smlouvy a názvu stavby; fakturovanou částku (základ daně, částka DPH, celková částka včetně DPH); rekapitulace celkového finančního plnění smlouvy - příloha konečné faktury; razítko a podpis oprávněné osoby.
- 6.3. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu, před uplynutím lhůty splatnosti, vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přeruší se běh lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
- 6.4. splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Řádně a oprávněně vyúčtovaná cena bude objednatelem uhrazena připsáním na účet zhotovitele, a to nejpozději poslední den splatnosti sjednaný touto smlouvou. Případně-li takový den na sobotu, neděli nebo jiný den pracovního klidu, povinnost vznikne nejbližší následující pracovní den.
- 6.5. Za včasné a správné doručení faktury objednateli odpovídá zhotovitel.
- 6.6. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádnou zálohu.
- 6.7. V případě, že dojde k ukončení smluvního vztahu ještě před předáním kompletního díla dle odst. 3.1.5. objednateli, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli část ceny díla dle bodu 5.1. této smlouvy odpovídající činnostem vykonaným zhotovitelem do ukončení smluvního vztahu, a to ve výši odpovídající rozsahu vykonaných činností.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A SMLUVNÍ POKUTA

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecné závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to ode dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem, na základě Protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 4 této smlouvy, do uplynutí 24 měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě realizované na základě díla dle této smlouvy, resp. ode dne dokončení stavebních prací, bude-li se jednat o stavbu, jejíž provoz nevyžaduje kolaudační souhlas. O zahájení a ukončení realizace stavby objednatel zhotovitele vyrozumí.
- 7.2. Záruční doba dle předchozího odstavce však uplyne vždy nejpozději za 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem.
- 7.3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této smlouvy bude úplné, bez vad a bude možné podle něj vlastní stavbu, pro kterou se dílo dle této smlouvy zhotovuje, řádně realizovat. V případě, že dodané dílo dle této smlouvy bude vadné nebo bude neúplné, zavazuje se zhotovitel neprodleně, ve lhůtách písemně sjednaných mezi Smluvními stranami, vytknuté vady bezplatně odstranit a uhradit objednateli nebo třetímu

osobám veškerou škodu, která vadným plněním vznikla (včetně případných prokazatelných vícenákladů stavby apod.). V případě, kdy zhotovitel nesplní tento svůj závazek v dohodnuté lhůtě a v plném rozsahu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty nebo náhradu škody podle této smlouvy a/nebo obecných právních předpisů.

- 7.4. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, zjevné, skryté, faktické i právní, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 7.1. této smlouvy a za které odpovídá zhotovitel. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost (jak dokumentace, tak výkazu výměr, např. chybějící nebo nesprávné položky) mající za následek finanční nárůst při realizaci stavby, pro kterou se PD dle této smlouvy zhotovuje.
- 7.5. Odstranění případných vad PD, bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách písemně sjednaných mezi smluvními stranami, po uplatnění vady díla v záruční době (Zápis o uplatnění vad v záruční době) objednatelem, a to na vlastní náklad zhotovitele, s tím, že pokud tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní ve sjednané lhůtě, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Nebude-li mezi účastníky písemně sjednána lhůta k odstranění vytknuté vady, platí lhůta v délce 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace (Oznámení objednatele o vadách v záruční době). Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty nebo náhradu škody podle obecných právních předpisů.
- 7.6. Sankční ujednání:
 - 7.6.1. v případě prodlení zhotovitele s jakoukoli povinností uvedenou v bodě 3.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, bez DPH, s jehož plněním je zhotovitel v prodlení (dle bodu 3.1.1 až 3.1.6.), a to za každý, i jen započatý, den tohoto prodlení.
 - 7.6.2. v případě, že bude zhotovitel v prodlení se lhůtou pro odstranění vad a nedodělků díla uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla dle čl. IV. Smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý, i jen započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu
 - 7.6.3. v případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou pro odstranění vad uplatněných objednatelem v záruční době dle odst. 7. 4. Smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu.
 - 7.6.4. v případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou pro poskytnutí součinnosti uvedenou v bodě 2.7.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý započatý den prodlení.
 - 7.6.5. v případě prodlení objednatele s úhradou již odsouhlasených faktur, může zhotovitel uplatnit vůči objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý, i jen započatý, den prodlení.
- 7.7. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů spočívajících na straně objednatele (neposkytnutí oprávněně vyžadované součinnosti apod.)
- 7.8. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.
- 7.9. V případě, že objednatel při kontrole PD a oceněného soupisu stavebních prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli

náklady prokazatelně vynaložené objednatelem na porovnání zhotovitelem vytvořené PD a soupisu stavebních prací s výkazem výměr.

VIII. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 8.1. Objednatel je oprávněn ve smyslu ust. § 223 ZZVZ závazek z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by tím došlo k porušení ust. § 222 ZZVZ.
- 8.2. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 8.3. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí více, než-li 30-ti denní prodlení smluvních stran s plněním dle podmínek této smlouvy.
- 8.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné porušení povinností zhotovitele v případě, že
 - 8.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují
 - 8.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
 - 8.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené v bodech 8.4.1., 8.4.2. nebo 8.4.3 nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by mohly mít, i jednotlivě, negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy. Oznámením dle tohoto bodu článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči měla a/nebo mohla dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.

- 8.5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo v plném rozsahu vypovědět. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zhotovitel prokazatelně obdržel výpověď objednatele. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel povinen nepokračovat ve výkonu činností dle podmínek této smlouvy, neurčí-li objednatel písemně jinak.

IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí a dodržovat všechny související obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

- 9.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody, stejně jako rizika ztráty či poškození předmětu díla, přechází na objednatele předáním předmětu díla.
- 9.3. Zhotovitel je oprávněn, na vlastní náklady a odpovědnost, přibrat i jiné osoby k plnění závazku dle této smlouvy, aniž bude dotčen právní poměr mezi objednatelem a zhotovitelem dle této smlouvy. Zhotovitel je odpovědný za plnění této smlouvy tak, jako by plnil sám.
- 9.4. Případné dotazy vzniklé v průběhu zhotovení díla bude zhotovitel řešit s kontaktní osobou objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele nebude poskytovat třetím osobám informace o provádění díla, pokud tyto osoby nemají na poskytnutí těchto informací právní nárok (kontrolní orgány apod.).
- 9.6. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré objednatel vyžadované či nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů {zákon o finanční kontrole}, v platném znění, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
- 9.7. Zhotovitel je povinen objednatel a průběhu plnění díla pravidelně a pravdivě informovat na výrobních výborech, a dále vždy, nastanou-li při plnění smlouvy závažné okolnosti, zásadní problémy nebo jiné důležité skutečnosti, o nichž by měl objednatel vědět.
- 9.8. Na plnění této veřejné zakázky se bude jako hlavní projektant podílet Ing. Václav Veverka, s autorizací/registrací číslo 0401705 v oboru Dopravní stavby, který je ve vztahu ke zhotoviteli poddodavatelem.
- 9.9. Výměna hlavního projektanta podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Nový projektant musí splňovat zkušenosti minimálně v rozsahu původního projektanta. Navrhovanou změnu projektanta oznámí zhotovitel objednateli písemně a současně předloží relevantní doklady k prokázání splnění kvalifikace projektanta. Objednatel se zavazuje vyslovit svůj souhlas nebo odůvodněný nesouhlas s tímto návrhem zhotovitele do 5 pracovních dnů ode dne doručení. Bez předem daného písemného souhlasu není zhotovitel oprávněn změnu projektanta provést.

X. LICENČNÍ A AUTORSKÁ UJEDNÁNÍ

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory děl, vztahujících se k dílu podle této smlouvy oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných v této Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatel nebo třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této Smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel poskytuje Licenci Objednateli:

10.3.1. v neomezeném rozsahu k veškerým způsobům užití;

10.3.2. pro neomezené území;

10.3.3 jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli;

10.3.4. na dobu trvání majetkových práv k předmětu práv duševního vlastnictví;

10.3.5 jako nevypověditelnou ze strany Zhotovitele.

Pro vyloučení pochybností Zhotovitel neposkytuje Objednateli licenci k předmětům práv duševního vlastnictví, které užívá Zhotovitel pro plnění této Smlouvy, ale které nejsou předmětem plnění této Smlouvy ve prospěch Objednatele a nejsou poskytnuty Zhotovitelem Objednateli jako součást plnění této Smlouvy.

- 10.4. Úplata za licenci je zahrnuta v ceně příslušných částí plnění podle odst. 5.1. této Smlouvy.
- 10.5. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci nebo Licenci převést na třetí osobu v neomezeném rozsahu. Zhotovitel k tomu uděluje Objednateli souhlas.
- 10.6. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.
- 10.7. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba je oprávněna provádět změnu, úpravu, opravu, údržbu, zpracování nebo jiné zásahy do předmětu duševního vlastnictví Zhotovitele, ke kterým je poskytnuta Licence dle této Smlouvy. Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje Objednateli poskytnout nezbytné podklady k předmětu duševního vlastnictví.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré souhlasy a jiná právní jednání nezbytná k tomu, aby mohl udělit Licenci Objednateli dle této Smlouvy a aby mohl Objednateli udělit oprávnění dle odst. 10.7. této Smlouvy.
- 10.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá nezbytná oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví třetích osob v rozsahu nezbytném, aby mohl řádně sám nebo prostřednictvím poddodavatelů plnit tuto Smlouvu.
- 10.11. Zhotovitel se zavazuje vypořádat veškeré nároky třetích osob z práv duševního vlastnictví vznesené proti Objednateli v souvislosti s plněním této Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za jakékoliv plnění, které byl Objednatel povinen poskytnout třetí osobě z titulu jejího nároku z práv z duševního vlastnictví vzniklého v souvislosti s plněním této Smlouvy Zhotovitelem nebo poddodavateli, a nahradit Objednateli jakékoliv náklady či újmu v souvislosti s tím vzniklé, včetně újmy nemajetkové.

XI. OPCE

- 11.1. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje právo na poskytnutí dalších projekčních služeb a inženýringu, a to v době do 3 let ode dne podepsání smlouvy.
- 11.2. Další služby budou spočívat v zajištění dalších povinností v oblasti zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýringu pro stavby (např. zpevněné plochy či kabelové trasy), které pro Objednatele vyplynou v souvislosti s návrhem či realizací ZPS. Dále projekční práce vyvolané přijetím nového právního předpisu, technické či jiné normy nebo případně v souvislosti s novelou stávajícího právního předpisu, technické či jiné normy.

- 11.3. Tyto služby budou Objednatelům zadány analogicky podle s § 66 ZZVZ, v jednacím řízení bez uveřejnění a to postupně podle potřeb Objednatelů.
- 11.4. Toto opční právo nemusí být Objednatelům využito.

XII. POJIŠTĚNÍ POSKYTOVATELE

- 12.1. Poskytovatel je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními předpisy, mít po celou dobu poskytování služeb sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli a třetím osobám.
- 12.2. Poskytovatel se zavazuje pojištění dle tohoto článku Smlouvy udržovat o celou dobu poskytování služeb.
- 12.3. Nesplnění povinnosti Poskytovatele dle tohoto článku Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

XIII. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

- 13.1. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění své odpovědnosti pokrývající újmy způsobené porušením povinností plynoucích z této Smlouvy, přičemž výše pojistného krytí musí být nejméně 5 000 000 Kč (dále jen „Pojištění odpovědnosti“). V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
- 13.2. Zhotovitel je povinen Pojištění odpovědnosti v tomto rozsahu a výši udržovat po celou dobu plnění závazku ze této Smlouvy a v průběhu plnění Smlouvy je také kdykoli povinen nejpozději do patnácti dnů na žádost Objednatelů doložit splnění této povinnosti předložením příslušné pojistné smlouvy zakládající Pojištění odpovědnosti nebo dokladu vystaveného pojišťovnou prokazujícího existenci Pojištění odpovědnosti, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.
- 13.3. Náklady na Pojištění odpovědnosti nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle této Smlouvy.
- 13.4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele do patnácti dnů na žádost Objednatelů předložit příslušnou pojistnou smlouvu nebo doklad vystavený pojišťovnou (k doložení splnění povinnosti mít sjednáno Pojištění odpovědnosti) je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % ze stanovené výše pojistného za každý započatý den prodlení.
- 13.5. Nesplnění povinnosti Poskytovatele dle tohoto článku Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinností tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. 133. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
- 14.2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými předpisy České republiky.
- 14.3. Smluvní strany za účelem doručování uvedly své kontaktní údaje v úvodu této smlouvy. Smluvní strany zároveň prohlašují, že bezodkladně oznámí druhé smluvní straně změnu jakéhokoliv kontaktního údaje uvedeného v této Smlouvě nebo změnu pověření

kontaktních osob. Tyto změny nepodléhají schválení druhé smluvní strany a nepovažují se za změnu smlouvy. Smluvní strany jsou povinny doručovat veškeré dokumenty prokazatelnou formou, tj. prostřednictvím České pošty a.s, nebo jiného subjektu, disponujícího oprávněním k poskytování poštovních služeb, nebo osobně na adresu sídla druhé smluvní strany, a pokud takové místo smluvní strana zřídila, na místo určené v tomto sídle k předávání doručovaných dokumentů (podatelna).

- 14.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálních provedeních, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a jeden (1) stejnopis obdrží objednatel.
- 14.5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
- 14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách objednatele. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou Část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 14.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné, pravé a vážně míněné vůle uzavřít tuto smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.
- 14.8. Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha č. 1 - Nabídka na zpracování přípravné a technické dokumentace pro realizaci řešení dopravy v klidu ve městě Žďár nad Sázavou ze dne 07.09.2023.

Doložka

K zadání této veřejné zakázky, resp. k uzavření smlouvy je, na základě Směrnice č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek města Žďár nad Sázavou, oprávněn vedoucí zadávajícího útvaru (vedoucí odboru, vedoucí oddělení), a to bez předchozího schválení Radou města Žďár nad Sázavou.

Ve Žďáru nad Sázavou

(dle elektronického podpisu)

Jan Prokop

Digitálně podepsal Jan Prokop
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00295841,
o=Město Žďár nad Sázavou, ou=Město
Žďár nad Sázavou, ou=595, cn=Jan
Prokop, sn=Prokop, givenName=Jan,
serialNumber=P856823
Datum: 2023.09.20 09:57:11 +02'00'

.....
Za objednatele:

Ing. Jan Prokop

vedoucí odboru strategického
rozvoje a investic

V Praze

(dle elektronického podpisu)

Ing. Petr
Horský

Digitálně podepsal
Ing. Petr Horský
Datum: 2023.09.20
08:09:14 +02'00'

.....
Za dodavatele:

Ing. Petr Horský

Jednatel M.O.Z. Consult s.r.o.

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1

591 01 Žďár nad Sázavou

V Praze dne 06.09.2023

Věc: Nabídka na zpracování přípravné a technické dokumentace pro realizaci řešení dopravy v klidu ve městě Žďár nad Sázavou

Vážený přítelé, reaguji na společnou diskuzi ve věci zpracování přípravné a technické dokumentace pro realizaci dopravy v klidu ve městě Žďár nad Sázavou. S ohledem na profesní zkušenost s obdobnými činnostmi si dovoluji předložit nabídku, která podrobněji specifikuje jednotlivé činnosti a etapy zpracování dokumentací.

Vlastní nabídka – popis plnění

Předmětem nabídky je připravit potřebné dokumentace pro realizaci zóny placeného / rezidentního parkování ve vymezené oblasti města (viz. příloha číslo 1) a poskytnutí potřebných konzultací pro orgány státní správy a místní samosprávy. Obsahem spolupráce jsou následující části (včetně potřebné součinnosti):

1. Aktualizace dopravních a pasportních dat a příprava podkladů pro úpravu zatřídění části pozemních komunikací (s využitím dat Generelu dopravy 2020):

- a. Aktualizace pasportu parkovacích kapacit na místních komunikacích (způsob stání, kapacita, organizace dopravy v klidu, charakter komunikace,...) s využitím ČSN 73 6110, ČSN 73 6056 a to vše na úrovni jednotlivých parkovacích stání se zohledněním dopravního významu každého úseku místní komunikace.
- b. Zpracování majetkového elaborátu posuzujícího každé parkovací stání s ohledem na jeho zatřídění – místní / účelová komunikace / místo ležící mimo pozemní komunikaci
- c. Příprava podkladů pro změnu zatřídění vybraných úseků či celých pozemních komunikací (§3 zákona č. 13/1997 sb. o pozemních komunikacích)
- d. Aktualizace dopravních průzkumů na místních komunikacích řešeného území
 - i. Celoplošné sčítání vozidel parkujících na místních komunikacích ve sledovaném území v členění 2 x dopoledne (9-11 hod), 2 x poledne (11:30 až 13:30 hod), 2 x odpoledne (14 až 16 hod), 2 x noc (24 až 3 hod);
 - ii. Sčítání bude provedeno na celém území vždy dva po sobě jdoucí typické pracovní dny (tj. v průběhu 48 hodin), tj. mimo pátky a mimo období státních svátků, prázdnin a zimní sezónu prosinec-březen;
- e. Určení uživatelských kategorií parkujících (rezidenti, abonenti, návštěvníci, atd.);
- f. Bilance poptávky a nabídky po parkování pro jednotlivé kategorie parkujících – stávající stav a výhled;
- g. Zjištění potřeb parkování rezidentů – stávající stav a výhled;
- h. Vliv stávající organizace dopravy a dopravy v klidu na bilanci parkování;

2. **Zpracování projektu organizace dopravy v klidu včetně základních procesních schémat budoucího systému** - dokumentu, který pro jednotlivé úseky místních komunikací a parkoviště (zařazená jako místní komunikace) navrhne příslušný způsob organizace dopravy v klidu – způsob stání, formu regulace, provozní dobu, čas, ceny, Součástí projektu jsou pak i další části, které budou podkladem pro realizaci a provozování systému. Projekt musí být průběžně projednáván se zadavatelem a dalšími subjekty – státní správa – silniční správní úřad + Policie ČR + případně i HZS. Zadavatel pak musí poskytnout součinnost s IT oddělením, evidenci majetku a místních komunikací, správcem komunikací, městskou policií, technickými službami a další. Součástí nabídky je i poskytnutí součinnosti i při projednávání s občany.

I. Dopravně organizační část

- a. Základní informace pro zavedení systému regulace parkování – rozbor podkladové části – Analýzy dopravy v klidu a její aktualizace
- b. Případné návrhy na změny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích:
 - i. Změny organizace dopravy
 - ii. Uplatnění zón dopravního omezení (zóny 30)
- c. Definice konstrukce a organizace ZPS:
 - i. Uživatelská struktura ZPS
 - ii. Organizace parkování v ZPS – režimy regulace dopravy v klidu
 - iii. Rezidentní parkovací oblasti
- d. Bilance parkovacích kapacit pro jednotlivé uživatelské kategorie
- e. Definice zásad pro svislé a vodorovné dopravní značení. Při plánování změn dopravního značení budou dodržována pravidla plynoucí ze obvyklých zásad pro zřizování ZPS, a to zejména minimalizace dopravního značení, zóny 30, přednost zprava apod.
- f. Regulační prostředky v příslušné oblasti - ceny a provozní doby

II. Provozně organizační zabezpečení

- a. Technologie pro evidenci a zpoplatnění parkování, přiřazení rolí jednotlivých subjektů a rámcového návrhu procesních schémat:
 - i. návrh a popis procesu vzniku parkovací relace, popis zpracování a uchování parkovací relace, popis zpracování úhrady za parkovací relaci
 - ii. popis procesu vytvoření a kontroly parkovací relace na základě RZV, popis řešení přestupku neoprávněného parkování
 - iii. definice minimálních požadovaných technických prostředků
 - iv. popis Parkovacího Informačního Systému (PIS) pro zajištění navrženého řešení
 - v. popis služby datového centra pro zajištění provozu PIS
 - vi. popis minimálních technických parametrů a návrh inteligentních parkovacích automatů připojitelných do systému PIS
 - vii. popis a definice požadavků na portál pro samoobslužnou správu parkovacích oprávnění
 - viii. popis a návrh rozhraní pro připojení všech potřebných agend města pro správu parkování
 - ix. popis procesu připojení a vytěžování informací z CRV

- x. popis možnosti úhrady parkovného pomocí mobilních aplikací
- xi. popis zařízení a sw pro strážníky MP pro kontrolu parkování
- xii. popis ostatních standardně souvisejících prvků parkovacího systému nezbytných pro realizaci navrhovaného řešení
- b. Provoz a organizace – ostatní požadavky na:
 - i. Parkovací informační systém
 - ii. Automatizovaný monitoring – ruční / mobilní
 - iii. Provozně technické zajištění – provoz ZPS
 - 1. výdej parkovacích oprávnění
 - 2. údržba parkovacích technologií
 - 3. údržba / obnova dopravního značení
 - 4. Koordinace
 - 5. Analytická a vyhodnocovací činnost

Výstupem této části je průvodní zpráva, grafické situace a databáze objektů ve formátu shp obsahujícím kromě vlastního geometrického vymezení konkrétního parkovacího úseku (uzavřený polygon – nikoliv linie) také kompletní datovou informaci s uvedením minimálně:

- Druh parkovací zóny
- Počet parkovacích míst celkem
- Počet parkovacích míst s odlišnou organizací v úseku (např. invalidé, zásobování, ...)
- Provozní dobu
- Tarifní parametry
- Rezidentní / parkovací oblast
- ...

III. Příprava právních dokumentů města požadovaných právním systémem České republiky - V návaznosti na schválený projekt organizace (viz. bod 2) je možné zpracovávat první dokumenty města nezbytné pro realizaci systému.

- a. Zpracování návrhu nařízení města o placeném stání (formát opatření obecné povahy)
- b. Zpracování návrhu nařízení (formát nařízení) – ceníku placeného stání a součinnost při jeho schvalování v radě města
- c. Součinnost při projednávání s městem a krajským úřadem
- d. Zpracování požadovaných změn

4. Zpracování projektových dokumentací pro stanovení místní úpravy a osazení parkovacích automatů – lze zpracovat na základě schváleného projektu organizace dle bodu 2.

- a. Realizační dokumentace pro osazení parkovacích automatů, svislé a vodorovné dopravní značení parkovacích zón, i související úpravy dopravního značení bude zpracována v rozsahu, umožňujícím projednání s Dopravním inspektorátem Policie ČR a silničním správním úřadem a následně vydání stanovení místní úpravy (§77 zákona č. 361/2000 sb. o provozu na pozemních komunikacích), případně povolení pro umístění pevné překážky (§29 zákona č. 13/1997 sb. o pozemních komunikacích).
- b. Parkovací automaty budou z důvodů minimalizování nároků na připojení k elektrické energii navrženy přednostně jako solární, případně napájené ze sloupu veřejného osvětlení.

V tom případě budou přednostně parkovací automaty osazeny přímo ke stožáru VO. Pouze v nevyhnutelných případech bude navrženo kabelové propojení napájecího kabelu – to bude ovšem potencionálně vyžadovat dokumentaci k územnímu souhlasu, kde lze očekávat prodloužení termínů.

- c. Projekt pro svislé a vodorovné dopravní značení parkovacích zón, i související úpravy dopravního značení bude zpracován podle následujících pravidel:
- I. Podkladem pro zpracování projektu dopravního značení je projekt organizace dopravy v klidu.
 - II. Projekt dopravního značení musí splňovat:
 - 1 Projektová dokumentace (PD) musí být zpracovaná v měřítku 1:500
 - 2 PD musí obsahovat:
 - i. Umístění veškerého stávajícího DZ svislého i vodorovného s rozlišením:
 - ii. DZ, které zůstane zachováno.
 - iii. DZ, které je navrženo ke zrušení.
 - 3 Umístění navrhovaného DZ svislého i vodorovného.
 - 4 Obecné technické podmínky realizace.
 - 5 Požadavky na DZ.
 - III. V případě změny zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je dodavatel povinen postupovat podle aktuálních zákonných požadavků.
 - IV. Veškeré dopravní značení musí být navrženo v souladu s platnými předpisy, zejména však:
 - 1 Zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a
 - 2 Vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení.
 - V. Technické podmínky (v rozsahu nezbytně nutném):
 - 1 TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
 - 2 TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.
 - 3 TP 117 Zásady pro informačně-orientační značení na pozemních komunikacích.
 - 4 TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích.
 - 5 TP 118 Systém hodnocení reflexních dopravních značek.
 - 6 TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.
 - VI. Ostatní podmínky
 - 1 Projekt zón dopravního omezení použije standardní označení začátku a konce zóny
 - 2 Pro zklidnění dopravy budou pro účely tohoto projektu použité výhradně montované prvky (např. plastové polštáře o rozměrech například 1800x65x1600mm) nebo vodorovné dopravní značení.
 - 3 V přiměřeném rozsahu budou uplatněné požadavky ČS 73 6110 a ČSN 73 6056
- d. Zhotovitel je povinen zpracovaný Projekt dopravního značení a projekt parkovacích automatů projednat s Policií ČR - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie a oddělení silničního dohledu.
- e. Přípomínky výše uvedeného dotčeného orgánu musí projednat a zpracovat, případně vypořádat se souhlasem místně příslušného silničně správního úřadu.
- f. Zhotovitel zapracuje, případně vypořádá připomínky dotčeného orgánu dle fáze 2 do konečné verze projektových dokumentací.

- g. Zhotovitel poskytne součinnost v procesu vypořádání připomínek podaných v rámci zveřejněného návrhu opatření obecné povahy – návrh místní úpravy dle výše uvedeného projektu dopravního značení a to formou elektronické komunikace s požadovanou reakční dobou 48 hodin v pracovní dny od doručení dotazu / připomínky.
- h. Zhotovitel zpracuje rozpočet, který by měl zahrnovat veškeré investiční náklady plynoucí ze zpracované projektové dokumentace, zejména pak nákup a instalaci dopravního značení a zařízení pro zklidnění dopravy (např. balisety, příčné prahy), parkovací technologie včetně elektrických přípojek (budou-li zapotřebí), nástřik vodorovného dopravního značení.
- i. Součástí této fáze je i zpracování výkazů výměr pro jednotlivé části. Součástí rozpočtu bude slepý výkaz výměr, pro potřeby veřejné zakázky na realizaci ZPS.

5 Příprava technických částí potřebných zadávacích dokumentací pro výběr zhotovitele / zhotovitelů - zpracování technických částí zadávacích řízení na dodávky:

- a. dopravního značení
- b. parkovacích technologií
- c. souvisejících statických informačních systémů.

Zhotovitel zpracuje technické specifikace zadávacího řízení na dodávku dopravního značení, které vyplývá z části 4. výše. Zhotovitel dále navrhne technologie pro evidenci a zpoplatnění parkování, přiřazení rolí jednotlivých subjektů a rámcového návrhu procesních schémat pro organizaci ZPS. Spolu se zadavatelem se zapojí do předběžných tržních konzultací (PTK) na dodavatele technologické vrstvy ZPS, kde připraví tematické okruhy pro PTK, zúčastní se samotného průběhu PTK s jednotlivými uchazeči, vyhodnotí obdržené informace a navrhne zadavateli podrobné technické specifikace pro zadávací řízení na výběr dodavatele parkovacích technologií a souvisejících informačních systémů.

Předpokládaný harmonogram plnění:

Část projektu	Předpoklad zpracování
1. Aktualizace dopravních a pasportních dat a příprava podkladů pro úpravu zatřídění části pozemních komunikací	9 – 11 / 2023
2. Zpracování projektu organizace dopravy v klidu včetně základních procesních schémat budoucího systému	10 – 11 / 2023
3. Příprava právních dokumentů města požadovaných právním systémem České republiky	11 – 12 / 2023
4. Zpracování projektových dokumentací pro stanovení místní úpravy a osazení parkovacích automatů	12 / 2023 – 03 / 2024
5. Příprava technických částí potřebných zadávacích dokumentací pro výběr zhotovitele / zhotovitelů	12 / 2023 – 03 / 2024

Nabídková cena:

Část projektu	Cena bez DPH v Kč
1. Aktualizace dopravních a pasportních dat a příprava podkladů pro úpravu zatřídění části pozemních komunikací	185.000,-
2. Zpracování projektu organizace dopravy v klidu včetně základních procesních schémat budoucího systému	115.000,-
3. Příprava právních dokumentů města požadovaných právním systémem České republiky	40.000,-
4. Zpracování projektových dokumentací pro stanovení místní úpravy a osazení parkovacích automatů	470.000,-
5. Příprava technických částí potřebných zadávacích dokumentací pro výběr zhotovitele / zhotovitelů	30.000,-
Celková nabídková cena	840.000,-

Součástí plnění služeb jsou konzultace rozpracovanosti projektu mezi zhotovitelem a objednatelem jednou měsíčně, včetně organizace výrobního výboru a vyhotovení zápisu z něj. Zápis vypracovává zhotovitel a schvaluje objednatel.

Součástí díla je projednání dokumentace s veřejností, dle pokynů objednatele. Organizaci veřejného projednání zajistí objednatel. Zápis vypracovává zhotovitel a schvaluje objednatel.

Součástí nabídkové ceny je i poskytnutí osobní součinnosti při projednávání projektu s občany v rozsahu 4 veřejných projednávání. Tato součinnost zahrnuje činnosti:

- Příprava podkladů na veřejné pojednání
- Realizace veřejného projednání v součinnosti s městem
- Vypořádání vzešlých připomínek formou samostatné zprávy
- Aktualizovaný návrh projektové dokumentace

Platební podmínky:

Platba bude provedena na základě faktury vystavené po odevzdání jednotlivé části díla. Splatnost faktury se určuje na 30 dní od doručení zadavateli. Podkladem je předávací protokol potvrzený oběma stranami.

V Praze dne 07.09.2023

Ing. Petr Horský


Jednatel M.O.Z. Consult s.r.o.

Ing.
 Petr
 Horský

Digitálně
 podepsal Ing.
 Petr Horský
 Datum:
 2023.09.07
 07:50:00 +02'00'

Příloha číslo 1 – vymezení rozsahu území

Obrázek: Náhled zón dopravy v klidu včetně rozmístění parkovacích automatů



Červená čára vymezuje území pro které budou provedeny doplňkové dopravní průzkumy (neproběhlo sčítání v rámci zpracování Generelu dopravy).