
Číslo smlouvy Objednatele:  2023/04386/OI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:  
 

 
Stránka 1 z 15 

 

 

 

Smlouva o dílo  

na realizaci stavby 
 

„Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště 
Uničov – Oprava historické fasády školy“  

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 
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1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovi te l : Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro SPŠ a
SOŠ Uničov

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Se sídlem: Olomouc - Povel, Mišákova 468/41, PSČ 77900

Zápis v OR: C 44155 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 28597168
DIČ: CZ28597168

A

VHH THERMONT s.r.o.

Se sídlem: Mišákova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: C 24225 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25878778
DIČ: CZ25878778

Zastoupený: DANIEL HRUBAN, jednatel společnosti VHH stavební a
obchodní s.r.o., osoba oprávněná jednat na základě plné
moci ze dne 26. 7. 2023

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:
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(dále jen „Zhotovitel“) 

 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
tuto smlouvu o dílo: 

 

I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu  
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem: 

 
 „Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov – Oprava 

historické fasády školy“ (dále jen „dílo“) 

a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za 
jeho provedení. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele 
vybrána jako nabídka nejvhodnější.  

3. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele  
č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID VZ0168766 zadávací 
dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 26. 7. 2023. 

4. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem podle předložené projektové 
dokumentace zpracované Ing. Jiřím Frysem, Langrova 2794/12, 787 01 
Šumperk, IČO 10644334.   

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací a písemně 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a 
nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele 
za správnost a úplnost předané dokumentace.  

6. Místem plnění je objekt Olomouckého kraje na adrese Školní 164, Uničov, na 
pozemku p. č. st. 62/1, stavba občanského vybavení, v katastrálním území 
Uničov, způsob ochrany nemovitosti: památková zóna - budova, pozemek v 
památkové zóně, právo hospodařit má Střední průmyslová škola a Střední 
odborné učiliště Uničov, Školní 164, 783 91 Uničov. Část zemních prací a zábor 
veřejných ploch bude probíhat na č. 2244/14; k. ú. Uničov, Uničov – ostatní 
plocha, ve vlastnictví Města Uničov, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov dle 
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podmínek smlouvy o právu provést stavbu. 

7. Předmětem díla jsou stavební práce, které řeší opravu a doplnění omítek členité 
zdobné historické jihovýchodní, severovýchodní, částečnou opravu 
severozápadního a jihozápadního nečlenitého štítového zdiva, opravy a výměny 
kamenných prvků, částečné opravy vnitřních omítek v interiéru, zemní práce a 
novou dlažbu, ochrana proti holubům lankovým systémem objektu SPŠ a SOU 
Uničov, Školní 164, Uničov.  

Oprava a doplnění omítek: 
Před započetím stavby bude provedeno kontrolní měření vlhkosti pro určení 
přesné plochy omítek, které musí být odstraněny. Opravy fasád zahrnují 
odstranění poškozených omítek v soklové min. do výšky 1,5 -1,7 m nad úroveň 
terénu, mechanické očistění podkladu, odstranění nesoudržných částí fasády 
(oškrabání, osekání, broušení atp.), odstranění mechů, řas, plísní, kompletní 
omytí povrchů tlakovou vodou, po vyschnutí sanace biologické kontaminace 
v pórech zdiva a omítek. Provede se dodatečné zpevnění nosného zdiva a 
omítek napuštěním pomocí minerálního čistého křemičitanu (fixativu), který 
hloubkově zpevňuje porézní, drolivé nebo sprašující materiály, bez omezení 
difuze. Dodatečná hydroizolační vrstva se zrealizuje pod úrovní terénu u styku 
s terénem do výšky 0,1 m nad úroveň terénu, u soklu od úrovně - 0,6 m až do 
výšky 0,1 m nad terénem. 

Mimo kamenný sokl se provedou nové jádrové omítky z trass-vápenné sanační 
omítky od úrovně 0,3 m – 1,6 m nad terénem. Nové jádrové omítky na bázi 
přirozeně hydraulického vápna s obsahem přírodního armovacího vlákna - 
konopného pazdeří budou na ploše cca 40 % uvažované odstraněné omítky nad 
soklovou částí.  

V celé ploše fasády bude proveden podnátěr ke sjednocení podkladů a finální 
omítková štuková, renovační vrstva, minerální silikátový pro trvanlivé nátěry na 
všechny minerální podklady.  

Na nejvíce namáhané části fasád (cca 15 %) se provede lokální hydrofobizace 
fasády, parapetů oken 1. NP, svislých částí zdiva nad vodorovnými a šikmými 
plochami, u soklového zdiva do výšky 0,3 m nad terén mimo kamenný sokl. 

Oprava kamenných prvků: 
Kamenný sokl z jihovýchodní strany bude zcela vyměněn, protože je 
zdegradovaný a výrazně zasolený. Ze severovýchodní strany budou soklové 
desky nové ze 70 %, z božanovského pískovce tl. 60 mm, ostatní stávající desky 
budou opraveny.  

Kamenné soklové desky budou osazeny do úrovně původních na nerezové kotvy 
s odvětrávanou mezerou, se spárami cca 5 – 8 mm. Nárožní rohové kameny 
nebudou rozebrány, jedná se o nosný prvek, který nelze jednoduše vyjmout. 
Ponechané stávající soklové desky budou demontovány, očištěny a zpevněny 
organokřemičitým prostředkem, lokálně doplněny, biocidně ošetřeny, nebudou 
hydrofobizovány.  

Zdivo za kamennými deskami bude očištěno a ponecháno jako režné pro lepší 
odpařování vzlínající vlhkosti. Za deskami bude vytvořena provětrávaná mezera. 

Kamenný portál vstupních dveří i kamenné parapety oken ve 2. NP a 3. NP budou 
rovněž ošetřeny. 
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Omítkové vrstvy poškozené vlhkostí v interiéru: 
Nové interiérové omítky budou řešeny v oblasti vstupní chodby navazující na 
hlavní vstupní dveře do objektu. Stávající obklad stěn z desky na bázi dřeva bude 
odstraněn bez náhrady. Poškozené omítkové vrstvy v interiéru budou odstraněny 
až na zdivo s přesahem min. 500 - 700 mm nad/za viditelnou, měřitelnou hranici 
poškození vlhkostí, degradací omítek. Budou provedeny nové funkční omítkové 
vrstvy – hydrofilní omítky s dobrým transportem a regulací vlhkosti. 

Zemní práce: 
Kolem jihovýchodní, severovýchodní i severozápadní části fasády řešeného 
objektu bude proveden odkop dle detailů soklu až do šířky i hloubky 600 mm. 
Zásyp výkopu se doplní nepropustnou zeminou dle detailu soklu, zhutní se 
štěrkové vrstvy a do štěrku se vloží betonová dlažba tl. 40 mm o rozměru 300 x 
300 mm přespádována od objektu v minimálním sklonu 2 %. 

8. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci 
uvedenou v odst. 4 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění této 
smlouvy blíže specifikován a dále na soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr.  

9. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvám o dílo 
(zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen 
„Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě 
rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost 
ustanovení této smlouvy. 

10. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3, bod 3.1.5., 
který nově zní: „Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo 
zejména i následující práce a činnosti, pokud je jejich provedení nezbytné pro 
dokončení díla a zároveň potřeba provést tyto práce a činnosti vyvstane 
během provádění díla:  

 
3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. zpracování příp. dopracování výrobní dokumentace stavby 
v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 
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3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. využití (recyklace) či likvidace odpadů, vybouraných 
hmot, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při 
provádění díla nebo v souvislosti s ním (dále jen 
„odpad“) v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, touto 
smlouvou a projektovou dokumentací, na základě které 
je dílo realizováno,   

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli.“ 
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11. Zhotovitel je povinen písemně doložit Objednateli využití (recyklaci) či likvidaci 
odpadů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a projektovou 
dokumentací, na základě které je dílo realizováno. 

Využití (recyklace) či likvidace odpadů bude zejména doloženo: 

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro 
nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, obsahující datum převzetí, popis (kód dle katalogu 
odpadů)  a množství odpadu. 

Nebude-li využití (recyklace) či likvidace odpadů doloženo výše uvedeným nebo 
jiným rovnocenným způsobem, není dílo dle této smlouvy dokončeno a 
Objednatel není povinen je převzít ani uhradit Zhotoviteli příslušnou část ceny za 
dílo vztahující se k využití (recyklaci) či likvidaci odpadů. Doklad o využití 
(recyklaci) či likvidaci odpadů bude povinnou přílohou faktury. Po dobu prodlení 
Zhotovitele s předložením dokladu o využití (recyklaci) či likvidaci odpadů není 
Objednatel v prodlení s úhradou faktury.  

12. Odchylně od čl. 3, bod 3.2.2. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické 
podobě v otevřeném formátu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xls 
nebo *.xlsx, pro výkresovou dokumentaci *.dwg) a uzavřeném formátu 
*.pdf.“  

13. Bod 9.5 čl. 9 Obchodních podmínek se nepoužije. 
 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. I. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.  

II. 
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Termíny plnění: 

1. etapa – oprava jihozápadní a jihovýchodní části fasády a s tím související 
práce: 

    Termín zahájení prací:  do 15 dnů od účinnosti této smlouvy  

    Termín dokončení 1. etapy: do 90 dnů od zahájení prací 

2. etapa – oprava severovýchodní a severozápadní části fasády a s tím 
související práce:  

Termín zahájení 2. etapy:  od 1. 4. 2024  

    Termín provedení díla: do 28. 6. 2024 

2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 4, bod 4.2.7. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   

„Provedením díla se rozumí dokončení díla a jeho předání. Dílo je 
dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit 



  

 
Stránka 8 z 15 

svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol 
o předání a převzetí díla.“  

3. Odchylně od čl. 7, bod 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením 1. etapy, které Zhotovitel 
vlastním jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý 
započatý den prodlení.“  

„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla, které Zhotovitel 
vlastním jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý 
započatý den prodlení.“  

4. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 13, bod 13.2.5. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   

„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

III. 
CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  

Cena díla bez DPH .................................................................... 8 948 948,00 Kč 
21 % DPH  ................................................................................. 1 879 279,08 Kč 
Celkem cena díla včetně DPH  .............................................. 10 828 227,08 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH slovy: Deset milionů osm set dvacet osm tisíc 
dvě stě dvacet sedm korun českých osm haléřů 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi 
a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
dle článku III. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, která může být 
zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. 

3. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 5, bod 5.5.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění  
a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být 
provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Vícepráce 
budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
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ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce 
Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací 
nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí 
přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové soustavy, 
která byla použita pro ocenění nabídky Zhotovitele. Nelze-li 
jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována 
kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „R-položky„ 
prostřednictvím rozborového kalkulačního listu;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění; 

e) takto vytvořený změnový list včetně položkového rozpočtu 
změny v elektronickém výstupu z rozpočtového softwaru ve 
formátu .xls nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním 
rozpočtem bude předán objednateli k závěrečnému 
odsouhlasení.“ 

4. V případě, že poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn 
režim PDP podle § 92a ZDPH, neboť v daném případě plnění souvisí výlučně 
s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. Objednatel) 
nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH). Poskytovateli 
plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění 
(Objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení 
o účelu použití.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

IV. 
                                   PLATEBNÍ PODMÍNKY      

1. Smluvní strany sjednávají, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány. 

2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 6, bod 6.2.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen 
„faktur“) vystavených zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc. Faktury budou 
vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje 
poslední den příslušného kalendářního měsíce.“  



  

 
Stránka 10 z 15 

3. Smluvní strany sjednávají odchylně od čl. 6, bod 6.2.2. Obchodních podmínek: 

„Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný  
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen 
se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou 
přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 
včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls 
nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná. Po dobu prodlení Zhotovitele s předložením soupisu 
doplněného elektronickým výstupem není Objednatel v prodlení s úhradou 
faktury.“ 

4. Bod 6.2.5 čl. 6 Obchodních podmínek se nepoužije. 

5. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

V. 
PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele). 

Pro právní vztahy vyplývající z čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VI. 
POJIŠTĚNÍ DÍLA 

1. V návaznosti na čl. 17, bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, 
že  má  uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky 
Zhotovitele.  

2. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě 
uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána 
minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. III. 
odst. 1 této smlouvy. K navýšení či snížení ceny díla dodatkem ke smlouvě se 
nepřihlíží.  

3. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění ve výši uvedené v odst. 2 tohoto 
článku smluvy v platnosti po celou dobu realizace díla.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 
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     VII. 
BANKOVNÍ ZÁRUKA 

 
1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - 

bankovní záruku - za řádné provedení díla, která bude vystavena: 

a) na částku ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH dle této 
smlouvy (k navýšení či snížení celkové ceny díla dodatkem ke smlouvě se 
nepřihlíží); 

b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností 
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;  

c) a která bude platná ve výši uvedené v písm. a) tohoto odstavce po celou 
dobu plnění předmětu této smlouvy až do uplynutí 60 dnů po termínu 
provedení díla uvedeném v této smlouvě. 

2. Objednatel je oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, 
že během provádění díla poruší Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, 
nebo v případě, kdy v důsledku nesplnění/porušení smluvních povinností 
Zhotovitelem dle této smlouvy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní 
pokutu či náhradu škody. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka 
podmínkám této smlouvy. 

3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli  
v originále listiny nejpozději do 10 pracovních dnů po zahájení prací.  

4. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní 
záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) 
tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení, celkem za celou dobu 
trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 
1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní 
pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinnosti Objednateli případně 
vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné 
porušení povinnosti Zhotovitele.  

5. Originál záruční listiny vystavené bankou bude Objednatelem Zhotoviteli vrácen 
nejpozději do 30 dnů po uplynutí doby platnosti bankovní záruky. 

6. V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí 
na bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční 
banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: 
„Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov – Oprava historické 
fasády školy“ peněžní částku ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH dle této 
smlouvy, není povinen dle odst. 1 tohoto článku smlouvy předávat Objednateli 
bankovní záruku.  

7. Peněžní částka složená dle odst. 6 tohoto článku smlouvy zajišťuje nárok 
Objednatele na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody, který Objednateli 
vznikl v důsledku nesplnění/porušení smluvních povinností Zhotovitelem dle této 
smlouvy.   
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8. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 7 tohoto článku smlouvy 
Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vracení bankovní 
záruky uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy.  

 
9. V případě, že smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, kterým bude 

prodloužen termín dokončení díla o více než 60 dnů, Zhotovitel je povinen 
nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před uplynutím platnosti záruky předložit 
Objednateli změnu bankovní záruku obsahující prodloužení délky platnosti 
bankovní záruky. 

10. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli novou bankovní záruku při prodloužení 
termínu dokončení díla dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny 
díla s DPH za každý (i započatý) den prodlení, maximálně však do výše hodnoty 
bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. 

VIII. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Při prováděných pracích se musí Zhotovitel řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Veškeré materiály použité 
při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 
dle příslušných ČSN. V případě porušení této povinnosti Zhotovitelem má 
Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z celkové ceny díla 
včetně DPH uvedené v čl. III. odst. 1 smlouvy za každé takové porušení. Smluvní 
pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za 
porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, jakož i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, bude-li Objednatelem v souladu 
se zvláštními právními předpisy určen. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti 
s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen 
dodržovat pokyny a příkazy technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta, a koordinátora BOZP. V případě porušení této smluvní povinnosti 
má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každé 
neuposlechnutí pokynu, či nedodržení příkazu technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta či koordinátora BOZP. Smluvní pokuta se 
nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení 
smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

3. Vzhledem k tomu, že provádění sjednaných prací bude probíhat na objektu 
s nepřerušeným provozem či v areálu s nepřerušeným provozem, bere 
Zhotovitel na vědomí, že je nezbytné v maximálně možné míře dbát na 
bezpečnost při provádění stavby a na bezpečnost osob pohybujících se 
v místech dotčených stavbou (zejména žáků a pracovníků či návštěvníků školy). 

4. Pokud Zhotovitel bude provádět stavební práce i v době probíhající výuky či 
v blízkosti objektu, kde probíhá výuka, musí minimalizovat hlučnost prováděných 
stavebních prací a musí rovněž minimalizovat další negativní vlivy prováděné 
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stavby na provoz školy. Provádění stavebních prací, které budou vykazovat 
zvýšenou hlučnost či prašnost musí Zhotovitel konzultovat předem s ředitelem 
školy či jím určenou osobou. Všechny náklady spojené s bezpečnostními 
opatřeními a s omezujícími podmínkami provádění jsou součástí sjednané ceny. 

5. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel: 

a. plnil veškeré povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

b. řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to ve sjednaných 
termínech. 

6. V případě porušení smluvní povinnosti podle čl. VIII. odst. 5 písm. a. této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za 
každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti a den porušení. 

7. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:  

a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li 
je během plnění veřejné zakázky způsobit;  

b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
při nakládání s odpady.  

8. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový 
materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při 
provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany 
sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý den, kdy se 
odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé 
škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta 
vztahuje. 

9. Změna osob v seznamu techniků (viz. Příloha č. 4) podílejících se na plnění díla 
podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v 
kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Tato osoba může být změněna jen 
s výslovným písemným souhlasem Objednatele. 

10. Po celou dobu realizace díla je Zhotovitel povinen zajistit platnost certifikátů 
akreditovaných subjektů (či jiných rovnocenných dokladů), kterými prokazoval 
splnění kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. e) a h) ZZVZ.    
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IX. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).  

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. Pro sjednání případné změny poddodavatelů dle 
čl. V. této smlouvy nebo změny osob v seznamu techniků dle čl. VIII. odst. 9 této 
smlouvy postačí prostá písemná forma.  

3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  
nebo 
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/89/60/2023 ze dne 28.8.2023. 

6. Přílohy smlouvy: 

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) 
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018  

Příloha č.2: Položkový rozpočet 

Příloha č.3: Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění  

Příloha č.4: Seznam techniků podílejících se na realizaci díla 

Příloha č.5: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla  

Příloha č.6: Plná moc ze dne 26. 7. 2023 
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V Olomouci V Olomouci

Za Objednatele:

............................................
Ing. Josef Suchánek

Hejtman
DANIEL HRUBAN

jednatel společnosti
na základě plné moci



 Číslo smlouvy Objednatele: 2023/04386/OI/DSM 
 Číslo smlouvy Zhotovitele:  

Obchodní podmínky ze dne 16. 4. 2018  Strana 1 (celkem 32) 
 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
KE SMLOUVÁM O DÍLO (ZHOTOVENÍ STAVBY) 

UZAVÍRANÝM OLOMOUCKÝM KRAJEM  
  

1. Povinnosti Zhotovitele 

 1.1. Oprávnění k podnikání 

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli 
doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů pro celý rozsah díla. 

 1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 
ve sjednané době. 

2. Povinnosti Objednatele 

 2.1. Povinnost zaplatit 

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit 
za něj dohodnutou cenu. 

2.1.2. Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště a doklady 
vztahující se k prováděnému dílu, zejména projektovou 
dokumentaci, územní rozhodnutí a stavební povolení. 

3. Předmět smlouvy 

 3.1. Předmět díla 

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení 
stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby.  

3.1.2. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla v odůvodněných 
případech požadovat případné změny materiálů či zařízení oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením 
a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek  
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na změnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má 
právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud 
již původní materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato změna 
prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má 
Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.  

3.1.3. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou 
Objednatelem Zhotoviteli. 

3.1.4. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného 
díla. 

3.1.5. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy 
i následující práce a činnosti:  

3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. dopracování realizační dokumentace stavby v rozsahu 
nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 
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3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti  
na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, 

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli. 

3.1.5.19. zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) 
dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle metodiky 
ČEA – Česká energetická agentura) Objednateli. 

 3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 
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3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel 
jako součást provedení díla. 

3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě  
a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak. 

3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována podle 
následujících zásad: 

3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech 
stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně 
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla. 

3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, 
u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn“. 

3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby 
bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 

3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení 
stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 
souhlasné stanovisko. 

3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude 
i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, 
podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště 
s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální 
podobě). 

3.3. Geodetické zaměření díla 

3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást 
díla provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem 
podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších 
předpisů a bude předáno zadavateli 3x v grafické a 3x  v digitální 
podobě.  

3.3.2. Součástí geodetického zaměření jsou: 

3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla. 

3.3.2.2. Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí 
(geometrické plány pro oddělení pozemků a geometrické 
plány pro vklad věcných břemen) v 10 vyhotoveních. 
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3.3.2.3. Doklady o vytyčení stavby 

4. Termíny plnění 

4.1. Termín zahájení prací 

4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, 
pokud se strany ve smlouvě nedohodnou jinak. 

4.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů  
ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn  
od smlouvy odstoupit. 

4.2. Termín dokončení díla 

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení 
díla sjednaném ve smlouvě. 

4.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na vysprávkách objízdných tras 
v termínu sjednaném ve smlouvě. 

4.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným 
termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené 
dílo převzít a zaplatit. 

4.2.4. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění 
součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení 
Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení 
Objednatele s poskytnutím jeho součinnosti. 

4.2.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje 
za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení 
Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.  

4.2.6. Zhotovitel může po písemné dohodě s Objednatelem přerušit práce 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu 
s technologickými postupy prací. 

4.2.7. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby (včetně 
drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému užívání díla) a podepsání posledního zápisu o předání 
a převzetí stavby. Objednatel může dokončené dílo převzít, i pokud 
dílo vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla 
funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným 
způsobem neomezují. 
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4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů 

4.3.1. Vícepráce a méněpráce uvedené v bodě 5.5.1. a 5.5.2., jejichž 
finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla  
s DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno  
ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.   

4.4. Harmonogram postupu výstavby 

4.4.1. V případě, že dojde ke změně termínů realizace díla, je Zhotovitel 
povinen předložit Objednateli nový harmonogram provádění díla 
nejpozději do 1 měsíce od data, kdy tato skutečnost nastala. 
V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací 
v členění alespoň na stavební díly /dle  TSKP – Třídník stavebních 
konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace 
a finanční objem prováděných prací.  

4.4.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu 
s finančním harmonogramem, tj. objem finančního plnění 
provedených prací Zhotovitele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty 
uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem 
měsíčních objemů provedených prací od počátku stavby do konce 
určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

5.1. Obsah ceny  

5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 
s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta včetně daně z přidané 
hodnoty (DPH).  

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané 
Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující 
Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.  

5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje 
mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených  
v odst. 3.1. zejména i náklady na: 

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

c) opatření k ochraně životního prostředí 

d) pojištění stavby a osob 
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e) organizační a koordinační činnost  

f) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství 

g) zajištění nezbytných dopravních opatření 

h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru 

i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního 
plánu stavby 

j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené 
stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu. 

5.1.4. Jednotkové ceny uvedené v Soupisu prací jsou ceny pevné po celou 
dobu výstavby. 

5.2. Doklady určující cenu 

5.2.1. Je-li cena díla doložena položkami Soupisu prací, odpovídá 
Zhotovitel za to, že tyto Soupisy prací jsou v úplném souladu 
s Výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Soupisy prací slouží 
k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako 
podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných 
víceprací nebo méněprací.  

5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů 
chyb nebo nedostatků v Soupisu prací, pokud jsou tyto chyby 
důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

5.3. Podmínky pro změnu ceny 

5.3.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě 
prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním 
deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování 
dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává Zhotovitel na vzorovém 
formuláři objednatele. Změnový list bude zahrnovat vícepráce 
(méněpráce) tvořené vždy jedním rozhodujícím stavebním dílem,  
či díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné  
pro prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, 
soupis prací včetně výkazu výměr, výkresová, fotografická či jiná 
obdobná dokumentace. Jednotkové ceny víceprací budou tvořeny 
dle zásad bodu 5.5.1. a 5.5.2. 

5.3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 
pouze za níže uvedených podmínek. 

5.3.3. Změna sjednané ceny je možná pouze: 
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a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde  
ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových 
předpisů majících vliv na cenu díla; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové 
dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být 
provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného 
zákonem (zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
dále též „Zákon“)  

c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla  
za termín 31. 12. kalendářního roku, v němž byl původní termín 
dokončení díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny 
neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým 
statistickým úřadem; 

d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh 
dodávek než tu, která byla určena Projektovou dokumentací; 

e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem 
Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv  
na sjednanou cenu; 

f) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení 
termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací 
neprovedených v původní lhůtě výstavby za termín 31. 12. 
kalendářního roku; 

g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly 
v době sjednání smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

5.4. Způsob sjednání změny ceny 

5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna 
sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny 
nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.  

5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Objednatelem a sjednána v dodatku 
smlouvy. 

5.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem a sjednána v dodatku 
smlouvy. 
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5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení 
však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito 
obchodními podmínkami. 

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je 
Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění 
a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce 
mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu 
upraveného zákonem (134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací 
v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 
v Soupisech prací nejsou obsaženy, budou použity ceny, které 
nesmí přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS 
(Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s.,  
IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) 
v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Nelze-li 
jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude 
zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., 
„R-položky„ prostřednictvím rozborového kalkulačního listu.  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených 
měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil 
ve svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných 
v době vzniku zdanitelného plnění. 

 

5.5.2. Méněpráce budou oceněny takto: 
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a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen podle Soupisu prací;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených 
měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací; 

c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil 
ve svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla 
dopočtena ve sjednané ceně. 

5.5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději 
do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

5.5.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou 
formou dodatku ke smlouvě. 

5.5.5. Vícepráce nad sjednaný rozsah změny a nové práce budou 
uhrazeny po jejich provedení, uzavření písemného dodatku  
ke smlouvě a po písemném převzetí Objednatelem a na základě 
fakturace Zhotovitele.  

6. Platební podmínky 

6.1. Zálohy 

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

6.2. Postup plateb 

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových 
dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem  
1x za kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury 
budou vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který 
se považuje první den následujícího měsíce. 

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního 
dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací 
oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději  
do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení 
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7. pracovního 
dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury 
musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto 
soupisu je faktura neplatná.  
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6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 
množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze 
tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
z prodlení vyplývající z údajného peněžitého dluhu Objednatele. 

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení 
nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, 
projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení,  
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel 
požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany 
závazné. Náklady na znalce nese ta strana, která nebyla  
podle stanoviska znalce úspěšná v takovém sporu, a pokud bude 
každá strana úspěšná částečně, nesou strany tyto náklady 
poměrně podle své úspěšnosti. Pro stanovení takového poměru  
se použije cena sporných dodávek a prací, respektive jejich 
množství. 

6.2.5. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů  
po podpisu předávacího protokolu Objednatelem. Datem 
uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího 
protokolu Objednatelem.  

6.2.6. Cena díla bude hrazena na základě vystavených faktur až do výše 
90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny 
uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla  
(v případě vad při předání a převzetí díla až po jejich odstranění).  

6.3. Lhůty splatnosti 

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději  
do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury 
Objednateli. V případě vad uhradí Objednatel zbývajících  
10 % ceny díla do 30 dnů po jejich odstranění, viz bod 6.2.6. 

6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní 
evidence Objednatele. V případě pochybností se za doručení 
faktury považuje 3. pracovní den po jejím doporučeném odeslání 
Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, 
aby byla Objednateli doručena nejpozději 10. pracovní den 
následujícího kalendářního měsíce. 
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6.3.3. Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 
dnů, nebo pokud neuhradí 2 po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel 
oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu 
shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, 
prodloužit termín dokončení díla. 

6.3.4. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 60 dnů  
je podstatným porušením smlouvy. 

6.4. Platby za vícepráce 

6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením 
Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. 

6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí 
faktury, obsahovat i odkaz na dodatek, kterým byly vícepráce 
sjednány a odsouhlaseny.  

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

6.5.1. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (díle jen „ZDPH“), a musí navíc 
obsahovat název stavby, číslo smlouvy Objednatele a den jejího 
uzavření.  

6.5.2. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný 
v registru plátců podle § 96 ZDPH.   

6.5.3. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu 
zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,   
pokud Zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění  
na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné 
faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně  
(tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup  
je Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna 
v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým 
plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednatele 
uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude 
Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití 
zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH 
zaplacena na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného 
správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě,  
že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
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hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém 
dokladu vystaveném Zhotovitelem na účet Zhotovitele vedený u jeho 
místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována  
za splnění části závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši 
DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.“ 

6.5.4. Přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění  
za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona  
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  
a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému 
postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-
CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku, 

6.6. Termín splnění platební povinnosti Objednatele  

6.6.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu 
Objednatele. 

6.6.2. Pokud doručená faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně, 
bude obsahovat nesprávné údaje, či pokud nebude obsahovat 
náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo  
ve smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě  
či doplnění. V takovém případě se vždy přeruší plynutí lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne běžet až dnem doručení opravené  
či oprávněně vystavené faktury Objednateli. 

7. Majetkové sankce 

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,1 % z celkové ceny díla s DPH za každý den prodlení. Ve smlouvě 
může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. 

7.2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla 

7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání  
a převzetí díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě dle smlouvy  
či těchto obchodních podmínek pro případ, kdy se Zhotovitel  
a Objednatel nedohodli, je Objednatel oprávněn požadovat  
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po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,00 Kč  
za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta 
smluvní pokuta v jiné výši. 

7.3. Prodlení se zahájením odstranění záruční vady: 

7.3.1. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční 
vady Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny díla s DPH za každý den 
prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady. Ve smlouvě 
může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. 

7.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

7.4.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném 
termínu nebo v těchto podmínkách stanovené lhůtě, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
5 000,00 Kč za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být 
dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. 

7.4.2. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany pro případ prodlení 
s odstraněním takové vady smluvní pokutu v dvojnásobné výši.   

7.5. Sankce za nevyklizení staveniště 

7.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, 
nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí díla,  
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla s DPH za každý den  
i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,00 Kč za den.  
Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. 

7.6. Odstoupení od smlouvy Objednatelem:  

7.6.1. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu na straně 
Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 10 % z hodnoty nedokončeného díla s DPH.  

7.7. Prodlení s úhradou ceny 

7.7.1. V případě pozdní úhrady faktur ze strany Objednatele je Zhotovitel 
oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši  
dle platných a účinných právních předpisů.  

7.8. Sankce za nesplnění povinnosti nahradit nezpůsobilého poddodavatele: 
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7.9. Pokud Zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů v souladu  
s ust. § 105 odst. 1 Zákona v termínu dle ust. § 105 odst. 3 Zákona,  
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši0,05 % z celkové ceny díla s DPH za každý den 
prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. 

7.10. Sankce za účet neuvedený v registru plátců:  

7.10.1. V případě, že Zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet 
zveřejněný v registru plátců definovaný touto smlouvou, je Objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč. 

7.11. Způsob vyúčtování sankcí 

7.11.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana 
straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno 
ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které 
k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše 
sankce. 

7.11.2. Strana povinná může s vyúčtováním sankce vyjádřit nesouhlas 
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to,  
že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 
písemné stanovisko strany povinné.  

7.11.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna 
písemně ve sjednané lhůtě dle odst. 7.11.2. sdělit oprávněné straně 
důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

7.11.4. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele 
na náhradu celé škody způsobené mu porušením povinnosti 
Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.  

7.12. Lhůta splatnosti sankcí 

7.12.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději  
do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

7.12.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

8. Staveniště 

8.1. Předání a převzetí staveniště 

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho 
ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem 
zahájení prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín 
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dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení Objednatele s předáním 
staveniště Zhotoviteli. 

8.1.2. O předání a převzetí staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel 
písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání 
staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. V tomto protokolu se uvede i předání 
dokumentů uvedených v odst. 8.1.3. 

8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů 
Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště 
(případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména: 

a) pravomocné stavební povolení  

b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, 
radonový průzkum apod.)  

c) vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových 
a výškových bodů 

d) vyznačení přístupových a příjezdových cest 

e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, 
elektrické energie, plynu či případně jiných médií 

f) informace o podmínkách závazných pro Zhotovitele vztahujících 
se k dílu v oblasti ochrany životního prostředí (zejména 
v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvodu znečištěných 
vod apod.). 

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí 

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během 
výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body,  
a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné 
vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady  
o existenci stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli 
včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Zhotovitel je dále 
povinen zajistit vytyčení stavbou dotčených stávajících inženýrských 
sítí. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště 
s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi 
a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
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8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo 
vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich 
nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech 
Objednatele. 

8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně 
vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu 
Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

8.2.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly  
v projektové dokumentaci uvedeny, je Zhotovitel povinen bezodkladně 
uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady  
na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně 
případných škod, pokut apod. 

8.3. Vybudování zařízení staveniště 

8.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště 
zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu 
s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování včetně 
jeho označení, oplocení a ostrahy, vytyčení staveniště a stávajících 
inženýrských sítí, zprovoznění staveniště, jeho údržbu, udržování 
pořádku na staveništi, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

8.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 

8.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných 
médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená 
Objednatelem, přičemž veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu 
jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Veškeré náklady jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

8.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím 
funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení 
nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Veškeré náklady 
jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.4. Užívání staveniště 

8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související 
s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat 
veškeré právní předpisy. 
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8.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště 
zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo 
k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti 
využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat 
s vlastníkem těchto sítí. 

8.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho 
oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

8.4.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých Poddodavatelů), kterým  
je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam 
průběžně aktualizovat. 

8.4.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat 
staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

8.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli 
v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě 
(zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady 
stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících 
funkci Technického a Autorského dozoru.  Zhotovitel je povinen tuto 
identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy  
či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit 
pouze se souhlasem Objednatele. 

8.4.7. Veškeré náklady dle odst. 8.4. jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně 
rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje 
Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

8.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla 
bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů  
o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel 
dále odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty  
či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.  

8.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

8.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny 
druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel  
je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 
stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.  
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8.5.5. Veškeré náklady dle odst. 8.5. jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí  
na staveništi 

8.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní 
opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště 
i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

8.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky. 

8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, 
poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby  
a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

8.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště 
a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá 
Zhotovitel. 

8.6.5. Veškeré náklady dle odst. 8.6. jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.7. Vyklizení staveniště 

8.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště 
nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady  
s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

9. Stavební deník 

9.1. Povinnost vést stavební deník 

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště 
stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. 
přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad zjištěných  
při přejímacím řízení stavby Objednateli originál stavebního deníku 
k archivaci dle § 157 odst. 3. zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
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plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

9.1.4. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci 
Technického dozoru Objednatele a jeho druhou kopii obdrží 
Zhotovitel.  

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. 
V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek 
kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem 
jejich úplného odstranění nebo splnění. 

9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu k dílu má Objednatel. 

9.2. Obsah stavebního deníku 

9.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje: 

a) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného 
seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy  
do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového 
vzoru 

b) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného 
seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy  
do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového 
vzoru 

c) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele projektové dokumentace 

d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 

e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti 
rozhodné pro provádění díla. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů 
a dopravních prostředků 

b) časovém postupu prací 

c) kontrole jakosti provedených prací 

d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti 
a ochrany zdraví 

e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany 
a ochrany životního prostředí 
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f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství). 

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní 
význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou 
fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 

9.2.6. Současně se zápisy ve stavebním deníku bude Objednatel, případně 
technický dozor stavby (dále také TDS) pořizovat číslované zápisy 
z jednání na kontrolních dnech stavby (pokud nejsou součástí 
stavebního deníku), včetně prezenční listiny s podpisy zúčastněných. 
Tyto zápisy mají stejnou důležitost jako zápisy ve stavebním deníku.  

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku 

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo 
pořizovat výpisy: 

a) oprávnění zástupci Objednatele 

b) oprávnění zástupci Zhotovitele 

c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru 

d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru 

e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu 

f) zástupci orgánů státní památkové péče. 

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být 
vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila, a to vždy 
s uvedením data provedení tohoto zápisu. 

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních 
záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být 
učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku 
učiněných Zhotovitelem co nejdříve, pokud nejsou nahrazeny zápisy 
z kontrolních dnů stavby. Pokud se nejpozději do 7 dnů ode dne 
provedení zápisu Objednatel nevyjádří, má se za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí  
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9.4.3. Ve stavebním deníku a na kontrolním dnu stavby je Zhotovitel povinen 
zúčastněné písemně upozornit, že provedl zápis ve stavebním deníku, 
kde je požadováno vyjádření TDS nebo Objednatele.  

9.4.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku 
Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních 
dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí. 

9.5. Deník víceprací a méněprací 

9.5.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny  
pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné  
a přesné evidence samostatný deník víceprací a méněprací, změn 
díla /dále jen Deník víceprací a méněprací/. 

9.5.2. Do Deníku víceprací a méněprací zapisuje Zhotovitel zejména 
všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 
dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu 
realizace díla vzniknou. 

9.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací a méněprací 
uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla 
a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení 
ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, 
nejpozději však do 7 pracovních dnů od písemného vyzvání 
Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce 
a méněpráce vznikly, a z jakého důvodu. 

9.6. Kontrolní dny 

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 
Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním. 

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně 
osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru 
a zástupci Zhotovitele. 

9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 

9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele 
Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění 
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provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob 
vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů.  

9.6.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně 
předá všem zúčastněným. 

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního 
deníku. 

10. Provádění díla a bezpečnost práce 

10.1. Pokyny Objednatele 

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel  
se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající  
se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

10.1.2.  Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 
daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

10.1.3. Zhotovitel, včetně svých Poddodavatelů, je povinen poskytovat 
součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví v platném znění, 
nutnou pro činnost koordinátora, a to po celou dobu realizace díla. 

10.2. Použité materiály a výrobky 

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit 
Zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří 
Objednatel. 

10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo,  
že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady  
s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje,  
že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však při předání 
a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých 
k vybudování díla. 
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10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

10.3.1. Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření 
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující 
na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti 
svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení  
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých 
poddodavatelů. 

10.3.4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi,  
a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

10.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor 
a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou  
na staveništi. 

10.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření  
na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny 
prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody  
pod lešením). 

10.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících 
objektů. 

10.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech 
souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit 
vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel  
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

10.3.9. Veškeré náklady dle odst. 10. 3. jsou zahrnuty v ceně díla. 

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

10.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, 
která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména 
na nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících 
problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 
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10.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých 
z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

10.4.3. Veškeré náklady dle odst. 10. 4. jsou zahrnuty v ceně díla. 

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky 
a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního 
povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli 
škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, 
prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré 
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

10.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni 
vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci  
na díle.   

10.6. Kontrola provádění prací 

10.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

10.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je 
povinen vyzvat Objednatele nejméně pět pracovních dnů  
před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

10.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li 
v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí,  
je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu  
a následným zakrytím Zhotovitel. 

10.7. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele 

10.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele  
nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad  
o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen 
Objednateli neprodleně doložit. 
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10.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

10.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli 
nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen  
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné,  
tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

10.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří  
pro něj dílo provádějí. 

10.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

10.9. Archeologické nálezy 

10.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické 
nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele 
a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. 
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně 
a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

11. Poddodavatelé    

11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 
(poddodavatele), kterou Zhotovitel uvedl v nabídce, a to ve smyslu 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost 
poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

11.2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně 
oznámit Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných 
prací uvedených v nabídce, které má provádět daný poddodavatel. 
Změna poddodavatele musí být Objednatelem odsouhlasena  
před zahájením příslušných prací.  

11.3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli v jiném rozsahu  
než uvedeném v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce, 
musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli  
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min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změna musí být 
Objednatelem odsouhlasena před zahájením příslušných prací.  

11.4. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení 
ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel 
prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem 
kvalifikaci v  rozsahu shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval 
původní poddodavatel. 

11.5. V případě porušení ustanovení odst. 11.2. nebo 11.3. a 11.4. tohoto 
článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  
1 % z celkové ceny díla s DPH za každé takové porušení.  

12. Kontroly, zkoušky a revize 

12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby 

12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli 
nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.  

12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů 
podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu 
Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu 
a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu 
a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

 

13. Předání a převzetí díla  

13.1. Organizace předání díla 

13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel  
je pak povinen nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném 
Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předávacího a přejímacího řízení. 

13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

13.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.  

13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, 
jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 



    

Obchodní podmínky ze dne 16. 4. 2018  Strana 28 (celkem 32) 
 

13.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat  
své poddodavatele. 

13.2. Protokol o předání a převzetí díla 

13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel 
písemný protokol. 

13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 

a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli 

b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí 

c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 

e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady, musí 
protokol obsahovat i: 

a) soupis zjištěných vad  

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě 
o jiném způsobu narovnání 

c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 
odstranění vad  

13.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu 
o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

13.2.5. Vady Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné 
vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání díla. Objednatel může dokončené dílo převzít i pokud dílo 
vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo 
esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují. 

13.2.6. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Záruční doba na dílo 
začne běžet až ode dne úplného odstranění vad.  

13.2.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, 
pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne 
předání a převzetí díla. 

13.2.8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, 
kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění 



    

Obchodní podmínky ze dne 16. 4. 2018  Strana 29 (celkem 32) 
 

nese i v těchto sporných případech až do pravomocného rozhodnutí 
soudu Zhotovitel. 

13.2.9. Po odstranění všech vad bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
proveden zápis o odstranění všech vad. 

13.3. Neúspěšné předání a převzetí 

13.3.1. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, 
že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu vhodném pro předání 
a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného předávacího 
a přejímacího řízení. 

13.3.2. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného 
důvodu nedostaví k převzetí díla nebo předávací a přejímací řízení 
jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím 
a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení. 

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího 
řízení zejména tyto doklady: 

a) tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu 
provedení díla v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení 
v elektronické podobě na CD, 

b) geometrické zaměření a geometrický plán, 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých 
materiálů, 

d) zápisy a výsledky předepsaných měření,  

e) krácený rozbor pitné vody, 

f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, 
o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové 
zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 
apod.), 

g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých 
v průběhu prací, 
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h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich 
pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém 
jazyce, 

i) stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.  

13.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo 
za dokončené a schopné předání.Objednatel je povinen připravit a 

doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
dokladyúzemní rozhodnutí 

b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci  
a včetně všech případných změn a doplňků 

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly 
splněny podmínky v nich obsažené. 

13.4.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení 
požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek nad rámec 
smlouvy o dílo včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla. Náklady na tyto dodatečné 
zkoušky nad rámec smlouvy o dílo ponese Objednatel. 

13.5. Předávání a přejímání díla po částech 

13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které 
samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení 
zbývajících částí díla. 

13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně 
předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně. 

13.6. Kolaudace 

13.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej 
přizve stavební úřad nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel 
přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované 
kolaudační řízení. 

13.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního 
řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné 
pro řádnou kolaudaci stavby. 

13.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli 
kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti 
Zhotovitele. 
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13.6.4. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti 
vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní 
správy nutných pro vydání kolaudačního  souhlasu ve lhůtě do 7 dnů 
od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem 
dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

14. Užívání díla 

14.1. Předčasné užívání  

14.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným 
dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném 
užívání díla, v níž bude uvedeno: 

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku 
předčasného užívání a podmínky předčasného užívání 

- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany 
majetku při předčasném užívání 

- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření,  
která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení 
zbývajících částí díla 

14.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu 
a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá 
Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí 
právní moci příslušného rozhodnutí 

14.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením  
nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, 
které by bez předčasného užívání nevznikly. 

14.2. Neoprávněné užívání 

14.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud 
příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci. 

14.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu 
s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody  
se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento 
postup se považuje za neoprávněné užívání. 

14.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením  
nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání. 

15. Záruka za jakost díla 
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15.1. Odpovědnost za vady díla 

15.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

15.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny 
použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě,  
že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel  
na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel  
na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost  
ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

15.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny 
Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 

15.2. Délka záruční doby 

15.2.1. Délka záruční lhůty je stanovena ve smlouvě. Není-li ve smlouvě 
stanovena, pak platí, že záruční lhůta na stavební práce se sjednává 
v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem 
Objednateli. 

15.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět 
díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

15.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně  
od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

15.3. Výjimky ze záruky 

15.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli. 

15.3.2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje 
Zhotovitel záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však  
24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli. 

15.4. Způsob uplatnění reklamace 

15.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele  
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) 
odešle na adresu sídla Zhotovitele uvedenou ve smlouvě, nebude-li 
sjednána jiná adresa Zhotovitele pro doručování písemností. 
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V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. 
Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 
zařizovacích předmětů, svítidel apod.) 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe 
vyhovuje. 

15.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel 
neoznámí vady díla 

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 

b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení 
odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla, 

c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později  
při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční 
doby. 

15.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, 
přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční 
lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

15.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

15.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. 
Vždy však musí do 15 dnů ode dne obdržení reklamace písemně 
sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín 
nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace,  
a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Nestanoví-li Zhotovitel uvedeným způsobem termín pro nástup 
Zhotovitele k odstranění vady, potom jako termín pro nástup 
Zhotovitele k odstranění vady platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace Zhotovitelem. Současně Zhotovitel písemně navrhne,  
do kterého termínu vadu(y) odstraní. 

15.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované 
vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace,  
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech  
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až do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, zda Zhotovitel za vadu 
odpovídá.  

15.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani  
do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli 
Zhotovitel. 

15.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval 
neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu neodpovídá 
Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním 
vady, vzniklé náklady. 

15.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná 
o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
(havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).  

15.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup  
do prostor nezbytných pro odstranění vady. Dokud tak neučiní, není 
Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstranění vady  
ani s odstraněním vady. 

15.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

15.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany 
podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí,  
že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů  
ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli. 

15.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem 
jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie 
musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace 
Objednatelem Zhotoviteli.  

15.6.3. O odstranění reklamované vady sepíší Zhotovitel s Objednatelem 
protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvedou důvody,  
pro které odmítá opravu převzít. 

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

16.1. Vlastnictví díla 
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16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

16.2. Nebezpečí škody na díle 

16.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese  
od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s těmito obchodními 
podmínkami, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 

16.2.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci 
bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

16.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit 

16.3.1. Pokud Zhotovitel způsobí škodu Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících 
ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel. 

16.3.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu na díle způsobenou 
poddodavatelem. 

16.3.3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

17. Pojištění díla 

17.1. Pojištění Zhotovitele 

17.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti 
odpovědnosti za škody způsobené jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky sjednaná 
ve smlouvě musí být stejná nebo vyšší, než je cena díla uvedená  
ve smlouvě. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
Objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

17.1.2. Neprokáže-li Zhotovitel uzavření pojistné smlouvy nebo následně její 
trvání v rozsahu a po dobu uvedenou v bodu 17.1.1. této smlouvy,  
je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

17.2. Pojištění díla a jiná pojištění 

17.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem 
možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži a vandalismu,  
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a to až do celkové hodnoty díla a po celou dobu provádění díla  
až do jeho předání a převzetí. Doklady o pojištění je povinen  
na požádání předložit Objednateli. 

17.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit  

17.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu, které pracují na staveništi  
nebo se pohybují na staveništi. 

17.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky   

17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

17.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli 
Zhotovitel. 

17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí 
Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a kterou 
na něm lze spravedlivě požadovat. 

17.3.3. Veškeré náklady na pojištění dle čl. 17 nese Zhotovitel a má je 
zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. 

18. Vyšší moc 

18.1. Definice vyšší moci 

18.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 
závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou 
ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod. 

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane 
nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy  
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

19. Změna smlouvy 

19.1. Forma změny smlouvy 

19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být 
podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat 
a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
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19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy,
ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných
dodatků ke smlouvě.

19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou
písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna
se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího
po doručení návrhu dodatku.

19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této

smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem
Objednatele.

20. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy nastávají účinky odstoupení okamžikem
doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. K datu
účinnosti odstoupení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí
nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky
smluvních stran.

Odchylná ujednání smlouvy mají přednost před zněním těchto obchodních
podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

V Olomouci V Olomouci

Za Objednatele:

............................................
Ing. Josef Suchánek

Hejtman
DANIEL HRUBAN

jednatel společnosti
na základě plné moci
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Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov - Oprava historické fasády školy - DSP+DPS
 

Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

S: Stavba 8 948 948,00 1 879 279,08 10 828 227,08 153
SO 01: Oprava historické fasády školy 8 543 348,00 1 794 103,08 10 337 451,08 141

001: Zemní práce 67 024,33 14 075,11 81 099,44 8
005: Komunikace 93 327,83 19 598,85 112 926,68 7
006: Úpravy povrchu 4 011 374,60 842 388,67 4 853 763,26 15
0061: Úpravy povrchu vnitřní 62 620,42 13 150,29 75 770,71 6
0065: Ochrana proti holubům 447 479,50 93 970,70 541 450,20 3
008: Trubní vedení 29 250,00 6 142,50 35 392,50 1
009: Ostatní konstrukce a práce 39 553,75 8 306,29 47 860,04 5
0094: Lešení 627 730,25 131 823,35 759 553,61 14
0096: Bourání konstrukcí, demolice 279 686,84 58 734,24 338 421,08 13
020: Elektroinstalace 44 200,00 9 282,00 53 482,00 3
099: Přesun hmot HSV 106 577,29 22 381,23 128 958,52 1
711: Izolace proti vodě a vlhkosti 45 864,80 9 631,61 55 496,41 4
764: Konstrukce klempířské 301 405,61 63 295,18 364 700,78 17
767: Konstrukce zámečnické 103 277,68 21 688,31 124 965,99 5
771: Podlahy z dlaždic 4 459,83 936,56 5 396,40 5
782: Obklady z kamene 544 480,44 114 340,89 658 821,33 12
783: Nátěry 1 733 053,35 363 941,20 2 096 994,56 20
784: Malby 1 981,47 416,11 2 397,58 2

SO 02: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 405 600,00 85 176,00 490 776,00 12
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 405 600,00 85 176,00 490 776,00 12

Celkem (bez DPH) 8 948 948,00
DPH 1 879 279,08
DPH 21 % ze základny: 8 948 948: 1 879 279,08

Celkem (včetně DPH) 10 828 227,08
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Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov - Oprava historické fasády školy - DSP+DPS
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Stavba S: Stavba 8 948 948,00
Objekt SO 01: Oprava historické fasády školy 8 543 348,00
Oddíl 001: Zemní práce 67 024,33

1 SP 009-02 Vytýčení stávajících inženýrských sítí kus 1,000 26 000,00 26 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: dle výkresu č. C02, poznámky;             1 1,000

2 SP 132212132 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 18,599 1 105,00 20 552,34 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Stáv chodník pro sokl;     (14,185+0,15*2+32,46+0,63*2+2,26+0,60*2)*0,60*0,60 18,599

3 SP 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 9,300 468,00 4 352,26 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Stáv chodník pro sokl;     (14,185+0,15*2+32,46+0,63*2+2,26+0,60*2)*0,60*0,30 9,300

4 SP 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 94,275 32,50 3 063,94 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. C02 –
Stáv chodník;     (36,90*1,00+(34,80+3,45)*1,50) 94,275

5 SP 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 9,299 195,00 1 813,31 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. výkopy;         18,599 18,599
Dle pol. zásypy;         -9,300 - 9,300

6 SP 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 9,299 455,00 4 231,05 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

7 SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 9,299 13,00 120,89 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

8 SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 17,668 390,00 6 890,56 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 9,299*1,900 17,668

Oddíl 005: Komunikace 93 327,83
9 SP 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 94,275 84,50 7 966,24 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. C02 –
Stáv chodník;     (36,90*1,00+(34,80+3,45)*1,50) 94,275

10 SP 979054441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 84,848 26,00 2 206,04 CS ÚRS 2022 02

---

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 
000 do 5 000 m

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší 
  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
    s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
    ručně 
      z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. C02 –
Stáv chodník;     (36,90*1,00+(34,80+3,45)*1,50)*0,90 84,848

11 SP 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 94,275 383,50 36 154,46 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. C02 –
Stáv chodník;     (36,90*1,00+(34,80+3,45)*1,50) 94,275

12 H 59246115 dlažba betonová chodníková 300x300x40mm přírodní m2 9,899 403,00 3 989,25 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. C02 –
Stáv chodník;     (36,90*1,00+(34,80+3,45)*1,50)*0,10 9,428

Ztratné:  5,0 % 0,471

13 H 5924611x5 dlažba stávající očištěná m2 89,090 1,30 115,82 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. C02 –
Stáv chodník;     (36,90*1,00+(34,80+3,45)*1,50)*0,90 84,848

Ztratné:  5,0 % 4,242

14 SP 564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 94,277 130,00 12 256,01 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

15 SP 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 94,277 325,00 30 640,03 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Oddíl 006: Úpravy povrchu 4 011 374,60
16 SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 2 483,679 60,37 149 939,70 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. oprav vně om čl.5;           978,670*2 1 957,340
Dle pol. oprav vně om čl.1;           196,678*2 393,356
Dle pol. nové sanační om;             78,704*1 78,704
Dle pol. nová izolace pod terénem;   54,279 54,279

17 SP 622325655 Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 5 v rozsahu přes 30 do 40 % m2 978,672 3 224,00 3 155 236,92 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D01 –
Pohled SV;             (32,46+0,63*2)*15,48 521,986
odpočet 1.NP;       -1,16*2,52*10-1,72*(4,12-0,80) - 34,942
příp.špalet;            (1,16+2,52)*2*0,32*10+(1,72+3,32*2)*0,45 27,314

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  
  vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
    tl. 50 mm

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  
  vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
    tl. 200 mm

dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní

dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní

Očištění vybouraných prvků komunikací 
  od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
  skládku na vzdálenost do 10 m 
    dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár 
      kamenivem těženým

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší 
  s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
    s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm 
    velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy 
      do 50 m2

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 5, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 40%
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odpočet;              -1,16*2,55*20+(1,16+2,55*2)*0,15*20 - 40,380
římsa okapní - podhled;      (32,46+0,63*2)*0,45 15,174
římsa patrová - podhled;     (32,46+0,63*2)*0,25 8,430
Rizalit;           (9,25+0,80)*2*1,45+1,45*2 32,045
Pohled SV - nad soklem - det A,B;             -((32,46+0,63*2)*0,96-1,72*0,96+(0,45*2)*0,96) - 31,584
= 498,042
Pohled JV;             (34,185+0,15*2)*15,48 533,828
odpočet 1.NP;       -1,16*2,52*12-1,46*2,52*1 - 38,758
příp.špalet;            (1,16+2,52)*2*0,32*12+(1,46+2,52)*2*0,32*1 30,810
odpočet;              -1,16*2,55*26+(1,16+2,55*2)*0,15*26 - 52,494
římsa okapní - podhled;      (34,185+0,15*2)*0,45 15,518
římsa patrová - podhled;     (34,185+0,15*2)*0,25 8,621
Pohled JV - nad soklem - det A,B;             -(8,90+8,70)*0,96 - 16,896
= 480,629

18 SP 622325253 Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 30 do 50 % m2 196,678 1 007,50 198 153,49 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D01 –
Pohled SZ;             47,1 47,100
Pohled JZ;             158,9 158,900
odpočet;          -1,16*2,55*5-0,38*1,11*2+(1,15+2,55*2)*0,15*8+(0,38+1,11*2)*0,15*2 - 7,354
Pohled JZ - nad soklem a sokl - det C;      -2,05*0,96 - 1,968

19 SP 622131151 Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 78,704 140,40 11 050,04 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Pohled SV - nad soklem - det A,B;             (32,46+0,63*2)*0,96-1,72*0,96+(0,45*2)*0,96 31,584
Pohled JV - nad soklem - det A,B;             (8,90+8,70)*0,96 16,896
Pohled JV - nad soklem a sokl - det C;      (16,54+0,15*2)*1,60 26,944
Pohled JZ - nad soklem a sokl - det C;      2,05*1,60 3,280

20 SP 622316121 Sanační vápenná jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená ručně m2 78,704 702,00 55 250,21 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

21 SP 622316191 Příplatek k sanační vápenné jednovrstvé omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm 
ručně

m2 787,040 134,68 105 998,55 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

Výkaz výměr: 78,704*(70-20)/5 787,040

22 SP 622328231 Potažení vnějších stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm m2 78,704 571,06 44 944,71 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

23 SP 62232sanx9 Příplatek k sanačním omítkám za členitosti 5 v rozsahu přes 80 do 100 % m2 78,704 1 937,00 152 449,65 VLASTNÍ
Plný popis:

24 SP 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 54,279 140,40 7 620,77 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

25 SP 622331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 54,279 790,40 42 902,12 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Pohled SV - sokl pod terénem - det A,B;             (32,46+0,63*2)*(0,70+0,10) 26,976
Pohled JV - sokl pod terénem - det A,B;             (8,90+8,70)*(0,70+0,10) 14,080

Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně celoplošně stěn

Omítka sanační vápenná vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn

Omítka sanační vápenná vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn

Potažení vnějších ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm stěn

Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 5, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
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Pohled JV - sokl pod terénem - det C;               (16,54+0,15*2)*0,70 11,788
Pohled JZ - sokl pod terénem - det C;               2,05*0,70 1,435

26 SP 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 70,151 910,00 63 837,41 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Římsy dle PSV ozn."K/1";         71,0*0,40 28,400
Nadokenní římsy dle PSV ozn."K/2";         2,30*39*0,21 18,837
Nadokenní front dle PSV ozn."K/3";         2,60*9*0,21 4,914
Parapet dle PSV ozn."K/4";             1,25*4*0,15 0,750
Parapet dle PSV ozn."K/5";             1,25*5*0,20 1,250
Rizalit dle PSV ozn."K/6";             10,0*0,80 8,000
Okap římsa rizalitu dle PSV ozn."K/7";             10,0*0,80 8,000

27 SP 632459171 Příplatek k potěrům tl do 10 mm za plochu do 5 m2 m2 25,751 65,00 1 673,82 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Nadokenní římsy dle PSV ozn."K/2";         2,30*39*0,21 18,837
Nadokenní front dle PSV ozn."K/3";         2,60*9*0,21 4,914
Parapet dle PSV ozn."K/4";             1,25*4*0,15 0,750
Parapet dle PSV ozn."K/5";             1,25*5*0,20 1,250

28 SP 632902211 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou m2 70,151 58,50 4 103,83 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

29 SP 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 227,740 58,50 13 322,79 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D01 –
Pohled SV;     –
odpočet 1.NP;       1,16*2,52*10+1,72*4,12 36,318
odpočet;              1,16*2,55*20 59,160
Pohled JV;   –
odpočet 1.NP;       1,16*2,52*12+1,46*2,52*1 38,758
odpočet;              1,16*2,55*26 76,908
Pohled JZ;  –
odpočet;          1,16*2,55*5-0,38*1,11*2 13,946
Výkres č. D03 –
Sklepní okno dle PSV ozn."O1";         0,64*0,46*9 2,650

30 SP 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 19,800 247,00 4 890,60 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Sklepní okno dle PSV ozn."O1" - vně a vni;         (0,64+0,46)*2*9*1 19,800

Oddíl 0061: Úpravy povrchu vnitřní 62 620,42
31 SP 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 33,000 247,00 8 151,00 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Sklepní okno dle PSV ozn."O1" - vně a vni;         (0,64+0,46)*2*9*1 19,800
Výkres č. D06 –

Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm

Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru do 10 mm

Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
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Zádveří - okolo sveří;           2,10*4+1,20*4 13,200

32 SP 612131151 Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 16,215 140,40 2 276,59 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

33 SP 612316121 Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 16,215 1 395,68 22 630,95 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Stáv obklad dle poznámky "1";       1,135*2,10*2 4,767
Zádveří - dle poznámky "2";        (7,80+0,10*6+0,715*4-1,72)*1,20 11,448

34 SP 613316191 Příplatek k sanační vápenné jednovrstvé omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm 
ručně

m2 32,430 309,92 10 050,71 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

Výkaz výměr: 16,215*2 32,430

35 SP 612328131 Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm m2 16,215 400,19 6 489,08 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

36 SP 619345122 Vytažení profilů dl přes 5 m, š přes 100 mm m 9,540 1 365,00 13 022,10 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Dle poznámky "3";        (7,80+0,10*6+0,715*4-1,72) 9,540

Oddíl 0065: Ochrana proti holubům 447 479,50
37 SP 625681021 Ochrana proti holubům lankovým systémem jednořadým s účinnou šířkou 10 cm kus 114,000 377,00 42 978,00 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dle PSV ozn."H/2";            2*39 78,000
Dle PSV ozn."H/3";            2*9+2*9 36,000

38 SP 625681022 Ochrana proti holubům lankovým systémem dvouřadým s účinnou šířkou 20 cm kus 328,000 721,50 236 652,00 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dle PSV ozn."H/2";            3*39 117,000
Dle PSV ozn."H/3";            3*9 27,000
Dle PSV ozn."H/4";            2*4 8,000
Dle PSV ozn."H/5";            2*5 10,000
Dle PSV ozn."H/9";            71*2 142,000
Dle PSV ozn."H/6" - hlava rizalitu;            12*1 12,000
Dle PSV ozn."H/7" - římsa rizalitu;            12*1 12,000

39 SP 625681024 Ochrana proti holubům lankovým systémem čtyřřadým s účinnou šířkou 40 cm kus 119,000 1 410,50 167 849,50 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dle PSV ozn."H/1";            71,0 71,000
Dle PSV ozn."H/6" - hlava rizalitu;            12*2 24,000
Dle PSV ozn."H/7" - římsa rizalitu;            12*2 24,000

Oddíl 008: Trubní vedení 29 250,00

Ochrana proti holubům lankový systém do délky 2000 mm jednořadý, účinná šíře 10 cm

Ochrana proti holubům lankový systém do délky 2000 mm dvouřadý, účinná šíře 20 cm

Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn

Ochrana proti holubům lankový systém do délky 2000 mm čtyřřadý, účinná šíře 40 cm

Omítka sanační vápenná vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn

Omítka sanační vápenná vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm pilířů nebo sloupů

Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů při opravách sádrových omítek profilů (s dodáním hmot), délky přes 5 m, šířky přes 100 mm
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40 SP 008-D08-09 D+M, Revize kamerou stávajícího dešťového potrubí od lapače střešních splavenin dle výkresu č. D06, 
poznámky "9"

kus 3,000 9 750,00 29 250,00 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: dle výkresu č. D06, poznámky "9";             3 3,000

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 39 553,75
41 SP 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 141,548 110,50 15 641,00 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Okolo budovy;        (34,185+1,50+32,460+0,63*2+1,50+2,26)*1,50 109,748
Příp pohled JZ;        12,00*1,50 18,000
Příp pohled SZ;       9,20*1,50 13,800

42 SP 009-D07-X3 D+M, Demontáž a zpětná montáž informačních tabulí na fasádě vč. kotevních prvků soubor 1,000 7 800,00 7 800,00 VLASTNÍ
Plný popis:

43 SP 009-D07-04 D+M, Držák vlajky, včetně demontáže stávajícího, žárově zinkován + nátěr dle PSV ozn. "Z/3" vč. zapravení kus 3,000 4 550,00 13 650,00 VLASTNÍ
Plný popis:

44 SP 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm kus 1,000 122,75 122,75 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

45 H 553-Z4 dod, mřížka větrací Al s pevnou protidešťovou žaluzií 170x170mm, barvy sle fasády, dle PSV ozn."Z/4" kus 1,000 2 340,00 2 340,00 VLASTNÍ
Plný popis:

Oddíl 0094: Lešení 627 730,25
46 SP 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 

25 m
m2 1 229,282 110,50 135 835,68 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Okolo budovy;        (34,185+1,50+32,460+0,63*2+1,50+2,26)*(15,48+0,70-1,50) 1 074,062
Příp pohled JZ;        12,00*(10,82-1,50)+12,00*4,98*0,5 141,720
Příp pohled SZ;       13,5 13,500

47 SP 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 184 392,300 1,69 311 622,99 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 1229,282*30*5 184 392,300

48 SP 941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 
do 25 m

m2 1 229,282 32,50 39 951,67 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

49 SP 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 1 405,570 3,90 5 481,72 CS ÚRS 2022 02

---

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  
  budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží 
    přes 4 m

---

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
    Příplatek za první a každý další den použití lešení 
      k ceně -1132

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
    šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky 
      přes 10 do 25 m

---

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
    šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky 
      přes 10 do 25 m

---

Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm

Vytvořeno systémem euroCALC 4 8/19 30.1.2023



Pavel Kubela Frys 22/10

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Okolo budovy;        (34,185+1,50*2+32,460+0,63*2+1,50*2+2,26)*(15,48+0,70) 1 232,350
Příp pohled JZ;        12,00*(10,82)+12,00*4,98*0,5 159,720
Příp pohled SZ;       13,5 13,500

50 SP 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 210 835,500 0,13 27 408,62 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 1405,570*30*5 210 835,500

51 SP 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 1 405,570 2,60 3 654,48 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

52 SP 944711113 Montáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m m 2,500 455,00 1 137,50 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D062 –
Pohled SV;          2,50 2,500

53 SP 944711213 Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití m 375,000 32,50 12 187,50 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,500*30*5 375,000

54 SP 944711813 Demontáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m m 2,500 195,00 487,50 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

55 SP 94194-1500.R2X Dovoz včetně odvozu lešení kus 1,000 32 500,00 32 500,00 VLASTNÍ
Plný popis:

56 SP 949211122 Montáž lešeňové podlahy bez příčníků pro trubková lešení v přes 10 do 25 m - určeno pro ochranu střechy 
sousedního objektu

m2 63,600 455,00 28 938,00 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Příp pohled JZ - ochrana střechy;        12,00*3,00 36,000
Příp pohled SZ - ochrana střechy;        9,20*3,00 27,600

57 SP 949211221 Příplatek k lešeňové podlaze bez příčníků pro trubková lešení za první a ZKD den použití - určeno pro ochranu 
střechy sousedního objektu

m2 9 540,000 1,30 12 402,00 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

Výkaz výměr: 63,600*30*5 9 540,000

58 SP 949211822 Demontáž lešeňové podlahy bez příčníků pro trubková lešení v přes 10 do 25 m - určeno pro ochranu střechy 
sousedního objektu

m2 63,600 195,00 12 402,00 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

Montáž ochranné plachty  
  zavěšené na konstrukci lešení 
    z textilie z umělých vláken

Montáž ochranné plachty  
  Příplatek za první a každý další den použití plachty 
    k ceně -1111

Demontáž ochranné plachty  
  zavěšené na konstrukci lešení 
    z textilie z umělých vláken

Montáž záchytné stříšky  
  zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky 
    přes 2,0 do 2,5 m

Montáž záchytné stříšky  
  Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky 
    k ceně -1113

Demontáž záchytné stříšky  
  zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky 
    přes 2,0 do 2,5 m

---

Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců bez příčníků, ve výšce přes 10 do 25 m

Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 nebo -1122

Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců bez příčníků, ve výšce přes 10 do 25 m
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59 SP 619996145 Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií m2 63,600 58,50 3 720,60 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Oddíl 0096: Bourání konstrukcí, demolice 279 686,84
60 SP 978015351 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 30 do 

40 %
m2 196,678 39,00 7 670,44 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. oprav vně om čl.1;           196,678 196,678

61 SP 978019351 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 30 do 
40 %

m2 978,670 78,00 76 336,26 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. oprav vně om čl.5;           978,670 978,670

62 SP 978019391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 vrozsahu přes 80 do 
100 %

m2 78,704 234,00 18 416,74 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. nové sanační om;             78,704 78,704

63 SP 978021191 Otlučení (osekání) cementových omítek stěn v rozsahu do 100 % m2 54,279 286,00 15 523,79 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. nová izolace pod terénem;   54,279 54,279

64 SP 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 0,738 1 761,51 1 299,99 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Příp pohled SZ - stáv soklové zdivo;       2,05*0,40*0,90 0,738

65 SP 968072244 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 2,650 1 324,53 3 509,47 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Sklepní okno dle PSV ozn."O1";         0,64*0,46*9 2,650

66 SP 766411812 Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2 m2 4,767 143,00 681,68 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Stáv obklad dle poznámky "1";       1,135*2,10*2 4,767

67 SP 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 4,767 45,50 216,90 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

68 SP 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 16,215 162,50 2 634,94 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Zádveří - dle poznámky "2";        (7,80+0,10*6+0,715*4-1,72)*1,20 11,448

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch 
  s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
    stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
      přes 30 do 50 %

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch 
  s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
    stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu 
      přes 40 do 50 %

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %

Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2

Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2

Demontáž obložení stěn podkladových roštů

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
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Stáv obklad dle poznámky "1";       1,135*2,10*2 4,767

69 SP 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace t 72,295 1 040,00 75 186,42 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

70 SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 72,295 474,50 34 303,80 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

71 SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 649,503 2,60 1 688,71 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 72,167*9 649,503

72 SP 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 72,167 585,00 42 217,70 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

Oddíl 020: Elektroinstalace 44 200,00
73 MP 020-D06-08 D+M, Výměna stáv zvonkového tabla s telefonem za nové dle výkresu č. D06, poznámky "7" kus 1,000 32 500,00 32 500,00 VLASTNÍ

Plný popis:

74 MP 020-D06-09 D+M, Výměna stáv světla nad vstupními dveřmi za nové dle výkresu č. D06, poznámky "7" kus 1,000 8 450,00 8 450,00 VLASTNÍ
Plný popis:

75 MP 020-D06-04 D+M, Přesazení stáv požárního hlásiče na nově provedenou omítku dle výkresu č. D06, poznámky "4" kus 1,000 3 250,00 3 250,00 VLASTNÍ
Plný popis:

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 106 577,29
76 SP 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m t 71,289 1 495,00 106 577,29 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

Oddíl 711: Izolace proti vodě a vlhkosti 45 864,80
77 SP 711493112 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 54,279 665,60 36 128,10 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Pohled SV - sokl pod terénem - det A,B;             (32,46+0,63*2)*(0,70+0,10) 26,976
Pohled JV - sokl pod terénem - det A,B;             (8,90+8,70)*(0,70+0,10) 14,080
Pohled JV - sokl pod terénem - det C;               (16,54+0,15*2)*0,70 11,788
Pohled JZ - sokl pod terénem - det C;               2,05*0,70 1,435

78 SP 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 54,279 83,82 4 549,67 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

79 H 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 62,421 73,71 4 601,04 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Ztratné:  15,0 % 8,142

80 SP 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,275 2 127,27 585,99 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Oddíl 764: Konstrukce klempířské 301 405,61
81 SP 764218406 Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 500 mm m 71,000 806,00 57 226,00 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

---

---

---

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V jednosložkovou na bázi cementu

Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná

---

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 500 mm
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Římsy dle PSV ozn."K/1";         71,0 71,000

82 SP 764218447 Příplatek k cenám rovné římsy z Pz plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm kus 10,000 97,50 975,00 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Římsy dle PSV ozn."K/1";         10 10,000

83 SP 764218404 Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 300 mm m 113,100 546,00 61 752,60 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Nadokenní římsy dle PSV ozn."K/2";         2,30*39 89,700
Nadokenní front dle PSV ozn."K/3";         2,60*9 23,400

84 SP 764218445 Příplatek k cenám rovné římsy z Pz plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm kus 109,000 97,50 10 627,50 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Nadokenní římsy dle PSV ozn."K/2";         2*39 78,000
Nadokenní front dle PSV ozn."K/3";         3*9 27,000
Okap římsa rizalitu dle PSV ozn."K/7";             4 4,000

85 SP 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 204,100 110,50 22 553,05 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Římsy dle PSV ozn."K/1";         71,0 71,000
Nadokenní římsy dle PSV ozn."K/2";         2,30*39 89,700
Nadokenní front dle PSV ozn."K/3";         2,60*9 23,400
Rizalit dle PSV ozn."K/6";             10,0 10,000
Okap římsa rizalitu dle PSV ozn."K/7";             10,0 10,000

86 SP 764216443 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 250 mm m 5,000 500,50 2 502,50 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Parapet dle PSV ozn."K/4";             1,25*4 5,000

87 SP 764216444 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm m 6,250 604,50 3 778,13 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Parapet dle PSV ozn."K/5";             1,25*5 6,250

88 SP 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 11,250 58,50 658,13 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Parapet dle PSV ozn."K/4";             1,25*4 5,000
Parapet dle PSV ozn."K/5";             1,25*5 6,250

89 SP 764218461 Oplechování oblé římsy nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz plechu rš přes 670 mm m2 10,000 2 405,00 24 050,00 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Rizalit dle PSV ozn."K/6";             10,0*1,00 10,000

90 SP 764218411 Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš přes 670 mm m2 10,000 2 405,00 24 050,00 CS ÚRS 2022 02

Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm

Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm

Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm
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Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Okap římsa rizalitu dle PSV ozn."K/7";             10,0*1,00 10,000

91 SP 764518424 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 150 mm m 46,000 903,50 41 561,00 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Svody dle PSV ozn."K/8";             12,0 12,000
Svody dle PSV ozn."K/9";             34,0 34,000

92 SP 764004861 Demontáž svodu do suti m 46,000 104,00 4 784,00 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

93 SP 764311416 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 500 mm m 12,000 806,00 9 672,00 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Lemování rizalitu dle PSV ozn."K/10";             12,0 12,000

94 SP 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 12,000 84,50 1 014,00 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

95 SP 765191013 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci m2 76,151 58,50 4 454,83 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Římsy dle PSV ozn."K/1";         71,0*0,40 28,400
Nadokenní římsy dle PSV ozn."K/2";         2,30*39*0,21 18,837
Nadokenní front dle PSV ozn."K/3";         2,60*9*0,21 4,914
Parapet dle PSV ozn."K/4";             1,25*4*0,15 0,750
Parapet dle PSV ozn."K/5";             1,25*5*0,20 1,250
Rizalit dle PSV ozn."K/6";             10,0*0,80 8,000
Okap římsa rizalitu dle PSV ozn."K/7";             10,0*0,80 8,000
Lemování rizalitu dle PSV ozn."K/10";             12,0*0,50 6,000

96 H 28329223 fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu m2 87,574 212,94 18 647,93 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Ztratné:  15,0 % 11,423

97 SP 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m t 0,787 16 640,00 13 098,94 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 103 277,68
98 SP 767620125 Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdiva pl do 0,6 m2 m2 2,650 2 210,00 5 855,62 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Sklepní okno dle PSV ozn."O1";         0,64*0,46*9 2,650

99 H 553410x8 dod, okno ocel 640x460mm, 1kř S dvojsklo, dle PSV ozn."O1", vč. kování a nátěru kus 9,000 9 750,00 87 750,00 VLASTNÍ
Plný popis:

100 B 767-Z-01 D+M, Repasování otvíracího mechanismu stáv elektrorozvodné skříně, dle PSV ozn."Z/1" kus 1,000 4 550,00 4 550,00 VLASTNÍ
Plný popis:

101 B 767-Z-02 D+M, Repasování otvíracího mechanismu stáv elektrorozvodné skříně, dle PSV ozn."Z/2" kus 1,000 4 550,00 4 550,00 VLASTNÍ

Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm

Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm

Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 500 mm

Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci

---

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy do 0,6 m2

---

---

Vytvořeno systémem euroCALC 4 13/19 30.1.2023



Pavel Kubela Frys 22/10

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis:

102 SP 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,176 3 250,00 572,06 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Oddíl 771: Podlahy z dlaždic 4 459,83
103 SP 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 11,810 32,50 383,83 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

104 SP 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m 11,810 143,00 1 688,83 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Stáv obklad dle poznámky "1";       1,135*2 2,270
Zádveří - dle poznámky "2";        (7,80+0,10*6+0,715*4-1,72) 9,540

105 H 59761409 dlažba keramická barvou blížíce dlažbě m2 1,559 910,00 1 418,62 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 11,810*0,12 1,417
Ztratné:  10,0 % 0,142

106 SP 771591117 Podlahy spárování akrylem m 11,810 71,50 844,42 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

107 SP 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,038 3 250,00 124,14 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Oddíl 782: Obklady z kamene 544 480,44
108 SP 782111811 Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z měkkých kamenů kladených do malty m2 32,504 390,00 12 676,56 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Pohled SV - sokl - det A - 70%;             ((32,46+0,63*2)*0,80-1,72*0,80+(0,45*2)*0,80)*0,70 18,424
Pohled JV - nad soklem - det A;             (8,90+8,70)*0,80 14,080

109 SP 782113811 Demontáž obkladů stěn z kamene k dalšímu použití z měkkých kamenů kladených do malty m2 7,896 884,00 6 980,06 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Pohled SV - sokl - det B - 30%;             ((32,46+0,63*2)*0,80-1,72*0,80+(0,45*2)*0,80)*0,30 7,896

110 SP 782111113 Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do malty tl přes 30 do 50 mm m2 40,400 1 755,00 70 902,00 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Pohled SV - sokl - det A - 70%;             ((32,46+0,63*2)*0,80-1,72*0,80+(0,45*2)*0,80)*0,70 18,424
Pohled SV - sokl - det B - 30%;             ((32,46+0,63*2)*0,80-1,72*0,80+(0,45*2)*0,80)*0,30 7,896
Pohled JV - nad soklem - det A;             (8,90+8,70)*0,80 14,080

111 SP 782191111 Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za plochu do 10 m2 m2 40,400 130,00 5 252,00 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

112 SP 782191141 Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za použití kovových kotev k uchycení obkladu m2 40,400 1 040,00 42 016,00 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

113 H 58381913 deska obkladová pískovec tl 50mm (pískovec Božanov) m2 33,154 3 900,00 129 300,91 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

---

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm

---

Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z měkkých kamenů kladených do malty

Demontáž obkladů stěn z kamene k dalšímu použití z měkkých kamenů kladených do malty

Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 30 do 50 mm

Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě

Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene a betonu za použití kovových kotev k uchycení obkladu

---
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Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Pohled SV - sokl - det A - 70%;             ((32,46+0,63*2)*0,80-1,72*0,80+(0,45*2)*0,80)*0,70 18,424
Pohled JV - nad soklem - det A;             (8,90+8,70)*0,80 14,080

Ztratné:  2,0 % 0,650

114 H 583819x1 deska obkladová pískovec stávající upravený m2 8,054 2 210,00 17 799,16 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Pohled SV - sokl - det B - 30%;             ((32,46+0,63*2)*0,80-1,72*0,80+(0,45*2)*0,80)*0,30 7,896

Ztratné:  2,0 % 0,158

115 SP 782994915 Obklady z kamene oprava - očištění obkladů z kamene mechanické m2 31,039 464,10 14 405,29 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Pohled SV - sokl - det B - 30%;             ((32,46+0,63*2)*0,80-1,72*0,80+(0,45*2)*0,80)*0,30 7,896
= 7,896
Výkres č. D02 –
Portál vstupních dveří;        (1,72+4,12*2)*(0,30+0,12) 4,183
Parapety oken ne 2.NP;      2,30*0,20*11+1,70*0,20*13 9,480
Parapety oken ne 3.NP;      2,30*0,20*11+1,70*0,20*13 9,480
= 23,143

116 SP 782991411 Základní čištění kamenných obkladů vysátím a setřením vlhkým hadrem m2 63,543 676,00 42 955,07 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

117 SP 782991422 Základní čištění kamenných obkladů včetně dvouvrstvého impregnačního nátěru m2 63,543 377,00 23 955,79 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Pohled SV - sokl - det A - 70%;             ((32,46+0,63*2)*0,80-1,72*0,80+(0,45*2)*0,80)*0,70 18,424
Pohled SV - sokl - det B - 30%;             ((32,46+0,63*2)*0,80-1,72*0,80+(0,45*2)*0,80)*0,30 7,896
Pohled JV - nad soklem - det A;             (8,90+8,70)*0,80 14,080
= 40,400
Výkres č. D02 –
Portál vstupních dveří;        (1,72+4,12*2)*(0,30+0,12) 4,183
Parapety oken ne 2.NP;      2,30*0,20*11+1,70*0,20*13 9,480
Parapety oken ne 3.NP;      2,30*0,20*11+1,70*0,20*13 9,480
= 23,143

118 SP 782-01 D+M, Oprava kamenných prvků fasády - mechan. a chemické čištění, lokální opískováni konsolidace, 
spárování, retuše, hydrofobní ošetření

m2 23,143 7 009,60 162 224,57 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Portál vstupních dveří;        (1,72+4,12*2)*(0,30+0,12) 4,183
Parapety oken ne 2.NP;      2,30*0,20*11+1,70*0,20*13 9,480
Parapety oken ne 3.NP;      2,30*0,20*11+1,70*0,20*13 9,480

119 SP 998782101 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m t 5,866 2 730,00 16 013,02 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Oddíl 783: Nátěry 1 733 053,35
120 SP 783806807 Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů m2 705,209 590,20 416 214,23 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

---

Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění ocelovými kartáči

Obklady z kamene - ostatní práce čištění nových obkladů základní

Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý

---

Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů s obroušením
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Výkaz výměr: 60% z celkové plochy –
Dle pol. oprav vně om čl.5;           978,670*0,60 587,202
Dle pol. oprav vně om čl.1;           196,678*0,60 118,007

121 SP 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 705,209 182,00 128 348,04 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

122 SP 783801531 Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a opláchnutím omítek členitosti 1 a 2 m2 9,834 143,00 1 406,25 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 5% z celkové plochy –
Dle pol. oprav vně om čl.1;           196,678*0,05 9,834

123 SP 783801561 Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a opláchnutím omítek stupně členitosti 5 m2 48,934 286,00 13 994,98 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 5% z celkové plochy –
Dle pol. oprav vně om čl.5;           978,670*0,05 48,934

124 SP 783823183 Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 5 m2 1 057,374 161,20 170 448,69 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

125 SP 783827483 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 5 m2 1 057,374 624,00 659 801,38 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. oprav vně om čl.5;           978,670 978,670
Dle pol. nové sanační om;             78,704 78,704

126 SP 783823133 Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 196,678 131,30 25 823,82 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

127 SP 783827423 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 196,678 364,00 71 590,79 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. oprav vně om čl.1;           196,678 196,678

128 SP 783826615 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 35,169 446,42 15 700,01 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Pohled JV - sokl - det C;      (16,54+0,15*2)*0,30 5,052
Pohled JZ - sokl - det C;      2,05*0,30 0,615
Dle pol. oprav vně om čl.1;           196,678*0,15 29,502

129 SP 783826645 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 5 m2 157,274 573,30 90 165,24 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. oprav vně om čl.5;           978,670*0,15 146,801
Výkres č. D01 –
Pohled SV - parapety 1.NP;            1,16*0,32*10+0,20*0,20*2*10 4,512
Pohled JV - parapety 1.NP;            1,16*0,32*12+1,46*0,32*1+0,20*0,20*2*13 5,962

130 SP 783826605 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek m2 40,400 920,40 37 184,16 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Pohled SV - sokl - det A - 70%;             ((32,46+0,63*2)*0,80-1,72*0,80+(0,45*2)*0,80)*0,70 18,424
Pohled SV - sokl - det B - 30%;             ((32,46+0,63*2)*0,80-1,72*0,80+(0,45*2)*0,80)*0,30 7,896

Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním

Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s oplachem, nátěrem jednonásobným, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2

Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s oplachem, nátěrem jednonásobným, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikátový

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikátový

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2

Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5

Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.)
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Pohled JV - nad soklem - det A;             (8,90+8,70)*0,80 14,080

131 SP 783-D08-09 D+M, Stáv lapač střešních splavenin vč. navazujícího litinového potrubí bude očištěno a opatřen nátěrem 
kovářkou barvou

kus 3,000 9 750,00 29 250,00 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: dle výkresu č. D06, poznámky "9";             3 3,000

132 SP 783401311 Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru m2 121,317 104,00 12 616,97 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

133 SP 783424201 Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí m2 121,318 169,00 20 502,66 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Římsy dle PSV ozn."K/1";         71,0*0,500 35,500
Nadokenní římsy dle PSV ozn."K/2";         2,30*39*0,300 26,910
Nadokenní front dle PSV ozn."K/3";         2,60*9*0,300 7,020
Parapet dle PSV ozn."K/4";             1,25*4*0,240 1,200
Parapet dle PSV ozn."K/5";             1,25*5*0,270 1,688
Rizalit dle PSV ozn."K/6";             10,0*1,00 10,000
Okap římsa rizalitu dle PSV ozn."K/7";             10,0*1,00 10,000
Svody dle PSV ozn."K/8";             12,0*0,500 6,000
Svody dle PSV ozn."K/9";             34,0*0,500 17,000
Lemování rizalitu dle PSV ozn."K/10";             12,0*0,500 6,000

134 SP 783427101 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí m2 363,951 107,16 39 000,99 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 121,317*3 363,951

135 SP 629995201 Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným křemičitým pískem m2 1,089 136,50 148,65 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Stáv elektro skříň ozn."Z1";           0,55*1,10*1 0,605
Stáv elektro skříň ozn."Z2";           0,88*0,55*1 0,484

136 SP 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 1,089 78,00 84,94 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

137 SP 783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,089 201,50 219,43 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

138 SP 783315103 Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí m2 1,089 240,50 261,90 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

139 SP 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,089 266,50 290,22 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

Oddíl 784: Malby 1 981,47
140 SP 784181111 Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 16,215 39,00 632,39 CS ÚRS 2022 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. vni sanační om;     16,215 16,215

141 SP 784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m m2 16,215 83,20 1 349,09 CS ÚRS 2022 02
Plný popis:

---

Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným

Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný akrylátový

Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný akrylátový

Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem sušeným

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m
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Objekt SO 02: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 405 600,00
Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 405 600,00

142 ON 03000100a Zařízení staveniště - zřízení - staveništní rozvaděč a zajištění zdroje vody, zpevněné plochy, oplocení, vytápění 
stavby, atd.

kus 1,000 195 000,00 195 000,00 VLASTNÍ

Plný popis:

143 ON 03000100b Zařízení staveniště - provoz - staveništní rozvaděč a zajištění zdroje vody, zpevněné plochy, oplocení, vytápění 
stavby, atd.

kus 1,000 19 500,00 19 500,00 VLASTNÍ

Plný popis:

144 ON 03000100c Zařízení staveniště - odstranění - staveništní rozvaděč a zajištění zdroje vody, zpevněné plochy, oplocení, 
vytápění stavby, atd.

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 VLASTNÍ

Plný popis:

145 ON 045002000 Kompletační a koordinační činnost včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí 
ke kolaudaci, atd.

kus 1,000 19 500,00 19 500,00 VLASTNÍ

Plný popis:

146 ON 013254000 Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby tištěná verze, 3 paré kus 1,000 15 600,00 15 600,00 VLASTNÍ
Plný popis:

147 ON 013254001 Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby elektronická verze, 2 DVD kus 1,000 650,00 650,00 VLASTNÍ
Plný popis:

148 ON 013254001 Fotodokumentace prováděného díla na 2 DVD kus 1,000 1 950,00 1 950,00 VLASTNÍ
Plný popis:

149 ON 075603000 Dohoda k užívání chodníku během stavby  veřejný zábor kus 1,000 1 950,00 1 950,00 VLASTNÍ
Plný popis:

150 ON 079002000 Ostatní provozní vlivy  ochrana zpevněných ploch před znečištěním v průběhu stavebních prací kus 1,000 39 000,00 39 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

151 ON 056002000 Bankovní záruka - cena nad 10 mil Kč kus 1,000 97 500,00 97 500,00 VLASTNÍ
Plný popis:

152 ON X1110 Úhrada nájemného, náhrady nebo kauce za užívání pozemku kus 1,000 6 500,00 6 500,00
Plný popis:

153 ON X1111 Poplatek dle Obecně závazné vyhlášky města Uničova č. 3/2021, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství

kus 1,000 1 950,00 1 950,00

Plný popis:

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
  zařízení staveniště

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
  zařízení staveniště

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
  zařízení staveniště

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů  
  inženýrská činnost 
    kompletační a koordinační činnost

Poznámka k položce: 
Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě. Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být zapracovány do této 
dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. Rozsah dokumentace určuje příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

---

Poznámka k položce: 
Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - ve dvou vyhotoveních v grafické (pdf., dwg.) podobě. Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být zapracovány do této 
dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. Rozsah dokumentace určuje příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Poznámka k položce: 
Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla ve 2 digitálních vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh 
díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.

Provozní vlivy  
  ochranná pásma 
    jiná

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů  
  provozní vlivy 
    ostatní provozní vlivy

Bankovní záruka

---
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Stavba:         Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov - Oprav a historické fasády školy
Zhotovitel:           Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro SPŠ a SOŠ Uničov

Zahájení I. etapy:               do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení I. etapy:              do 90 dní od zahájení stavebních prací

Zahájení II. etapy:              01.04.2024

Ukončení II. etapy:             28.06.2024

001: Zemní práce

005: Komunikace

006: Úpravy povrchu

0061: Úpravy povrchu vnitřní

0065: Ochrana proti holubům

008: Trubní vedení

009: Ostatní konstrukce a práce

0094: Lešení

0096: Bourání konstrukcí, demolice

020: Elektroinstalace

099: Přesun hmot HSV

711: Izolace proti vodě a vlhkosti

764: Konstrukce klempířské

767: Konstrukce zámečnické

771: Podlahy z dlaždic

782: Obklady z kamene

783: Nátěry

784: Malby

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

MĚSÍČNÍ FAKTURACE

CELKOVÁ FAKTURACE

1 411 280,00 Kč 1 829 506,00 Kč

2024

1 101 734,00 Kč 1 289 600,00 Kč

leden

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

POPIS PRACÍ
srpen

FINANČNÍ HARMONOGRAM

ČASOVÝ HARMONOGRAM

únor březen

2023

duben květen červen

8 948 948,00 Kč

září říjen listopad prosinec

1 927 423,00 Kč1 389 405,00 Kč
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 SEZNAM TECHNIKŮ 
PODÍLEJÍCÍH SE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Název veřejné zakázky: „Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov - 
Oprava historické fasády školy“ 

ID profilu zadavatele: VZ0168766 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE: 
Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro SPŠ a SOŠ Uničov 
Obchodní firma: VHH stavební a obchodní s.r.o. 
IČO: 285 97 168 
Sídlo:  Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel 

Dodavatel jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, tímto v souladu s 
§ 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek prohlašuje, že má nebo bude mít 
pro plnění veřejné zakázky k dispozici tyto osoby, s kvalifikací uvedenou v zadávací 
dokumentaci:   

POZICE STAVBYVEDOUCÍ  

Titul, jméno a příjmení 
Ing. Vlastimil Riedl 

(zaměstnanec společnosti VHH stavební a obchodní s.r.o.) 

Doklad osvědčující 
splnění odborné 
způsobilosti  

Osvědčení o autorizaci č.: 40254 vydané Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., pro obor „Pozemní 
stavby“, členské č. 1202008 

Délka praxe na pozici 
autorizovaného 
stavbyvedoucího  
(min. 5 let) 

27 let na pozici stavbyvedoucího 
 8 let na pozici autorizovaného stavbyvedoucího 

 
 
 
ZPRACOVAL: Daniel Hruban, jednatel společnosti VHH stavební a obchodní s.r.o. 

DNE: 26.07.2023 








