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Smlouva o dílo 

Č. j.: VS-140873-5/ČJ-2023-8004PS-VERZAK 

s názvem: „Příbram – komplexní oprava rozvodu vody a odpadů – 

ubytovna F“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“) 

I. Smluvní strany 

Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 
jejímž jménem právně jedná na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne  
1. 6. 2019 č. j.: VS-10280-6/ČJ-2019-800020-SP, vrchní rada plk. PhDr. Petr Červený, LL. M. ředitel 

Věznice Příbram.                          
 
adresa organizační jednotky: Věznice Příbram, Dubenec 100, 261 15 Příbram I 
IČO: 00212423  

DIČ: CZ00212423 Právnická osoba 

není plátcem DPH, při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH 

bankovní spojení:  

číslo účtu: 
jako  „objednatel“ na straně jedné 

a 

 

STAVEKO, spol. s r.o. 

se sídlem Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7734 jejímž 
jménem jedná Ing. Jiří Karpíšek – jednatel společnosti 
IČO : 45145580 

DIČ : CZ45145580 

bankovní spojení : 
č.ú. : 
jako „zhotovitel“ na straně druhé 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku III. tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

V případě změny údajů uvedených v článku I. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna 
nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného 
odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje 
se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
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II. Předmět smlouvy 

 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 
a na své nebezpečí dílo sjednané dle článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje za 

řádně a včasně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných 
v této smlouvě. 

2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této 
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

 

III. Předmět díla, závazné podklady 

 

3.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas stavbu v rámci akce: 
„Příbram – komplexní oprava rozvodu vody a odpadů – ubytovna F“ dle zpracované 
projektové dokumentace (dále jen „dílo“) a závazek objednatele řádně provedené dílo 
převzít a zaplatit za provedení díla sjednanou cenu. 

3.2. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci (dále jen „PD“ nebo 

„projektová dokumentace“), kterou vypracoval Ing. Lukáš Lysek, Vendryně 609, 739 94 
Vendryně, IČO 05942802 a dalších níže uvedených závazných podkladech k provádění díla, 
které budou vykládány v následujícím pořadí podle priorit: 
a) obchodní podmínky - smlouva o dílo včetně všech jejích příloh, 

Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Příbram – komplexní oprava rozvodu 
vody a odpadů – ubytovna F“, ve které se zhotovitel stal vybraným dodavatelem, včetně 
jejich případných změn a doplnění (dále jen „zadávací podmínky“), vztahující se k dílu 
nebo plnění zhotovitele dle této smlouvy, specifikované v zadávacím řízení, včetně 
projektové dokumentace, kterou zhotovitel obdržel od objednatele v rámci zadávacího 

řízení,  
b) Nabídka zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení ze dne 4.8.2023 podaná 

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, obsahující případné doplňující informace 
z průběhu zadávacího řízení (dále jen „nabídka Zhotovitele“), 

c) Soupis prací, výkonů a dodávek a oceněný výkaz výměr obsažený v nabídce 
zhotovitele, časový a finanční plán (harmonogram prací). 
 

3.3. Cokoliv, co je zmíněno ve JPD týkajících se realizace díla a není zmíněno ve výkresech 
týkajících se realizace díla, nebo co je zmíněno ve výkresech a není zmíněno 
ve specifikacích, má stejný účinek a má se za to, jako by to bylo zmíněno ve specifikacích 
i ve výkresech. V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi závaznými 
dokumenty (viz výše) bude tento rozpor vyřešen objednatelem písemně, a to na základě 
písemné žádosti zhotovitele. 

3.4. Projektová dokumentace v listinné podobě, v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, bude zhotoviteli 

předána nejpozději v den předání staveniště.  
3.5. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi 

projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné 
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změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací 
a materiálů nutných k řádnému provedení díla. 
 

3.6. Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními 
a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho 
životnosti a jeho provozování.  
 

3.6.1. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 
a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb včetně výkazu výměr, 

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, 
c) touto smlouvou o dílo, 

d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení, 
e) Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby 

a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání 
předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. III. této Smlouvy. 

3.6.2. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 

Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis 

změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 5.3.2) 
a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku 
ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny 
realizovat a má právo na jejich úhradu.  

3.6.3. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv.  Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
položkových rozpočtech. 

3.6.4. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané 
ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního 
deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 60 
kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel 
nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla.  
V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla) je 
zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo 
dokončit v termínu dle této smlouvy.  

3.6.5. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu 

odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno 
obdobně jako v případě méněprací. 

3.6.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 
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3.6.7. Zhotovitel jako osoba odborně způsobilá provede nejpozději před zahájení prací na 
příslušné části díla kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní objednatele 

bez zbytečného odkladu na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro dodávku předmětu díla, či na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto 
kontrolou však není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané 
dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně 
návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla předá zhotovitel před zahájením prací 
na příslušné části díla objednateli. 

3.6.8. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky - díla, že položkové rozpočty, přes posouzení 
nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly 
obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má 
se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty 
v ceně ostatních položek položkových rozpočtů. 

3.6.9. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele a projektanta (GP) nesmí být použity 
jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti projektové 
dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté cenové nabídce zhotovitele. 
Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré 
náklady s tím spojené. Materiály použité pro stavbu budou vždy v nejvyšší třídě jakosti. 

3.6.10. Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla 
odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků 
a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
pak zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické  
a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné 
technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a 
technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel odkazuje v rámci 
projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla. Pro všechny 
použité materiály, výrobky, technické a technologické postupy a řešení zároveň platí, že: 

a) musí být nové, nepoužité, 
b) musí splňovat veškeré požadavky stanovené českým právním řádem s tím, že pro 

účely této smlouvy platí, že závazné jsou veškeré České státní normy (ČSN, ČSN ISO, 
ČSN EN) platné v době realizace díla, a to i takové, které jsou obecně zcela nebo 
zčásti pouze doporučené, nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem v konkrétním 
případě dohodnuto jinak, 

c) musí být plně kompatibilní s ostatními částmi díla, 
d) musí mít zajištěn záruční servis umožňující zhotoviteli splnit požadavky na 

odstraňování záručních vad díla podle této smlouvy, 
e) zhotovitel garantuje dostupnost jejich náhradních dílů minimálně po dobu 5 let ode 

dne předání a převzetí dokončeného díla, 
f) nesmí zvyšovat celkovou cenu díla a jeho zajištění nesmí ohrozit termíny plnění díla. 
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3.6.11. V případě, že zhotovitelem navržený materiál, výrobek, technický a technologický postup 
a řešení nesplňuje výše uvedené požadavky, je objednatel oprávněn je odmítnout, 
zhotovitel není oprávněn je použít a je povinen nabídnout takový, který uvedené 
požadavky splňuje. Objednatel se k navrhovanému materiálu, výrobku, technickému 
a technologickému postupu a řešení vyjádří ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy 
zhotovitel doloží výše uvedené vlastnosti. Pokud se objednatel v dané lhůtě nevyjádří, má 
se za to, že s navrženým souhlasí. Odpovědnost za včasné předkládání návrhů konkrétních 
materiálů, výrobků, technických a technologických postupů a řešení i za prokázání jejich 
vlastností leží výhradně na zhotoviteli; případná prodlení zhotovitele nemohou být 
důvodem pro prodlení zhotovitele s plněním celkového termínu dokončení díla ani 
s plněním dokončení jeho částí. Souhlas objednatele však v žádném případě nesnímá ze 
zhotovitele jeho výlučnou odpovědnost za vlastnosti takového materiálu, výrobku, 
systému, služby apod., včetně jejich kompatibility s ostatními částmi stavby. 
 

3.6.12. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před jejich objednáním předložit 
objednateli k odsouhlasení fyzické vzorky všech viditelných výrobků v příslušné povrchové 
a barevné úpravě podle PD nebo, není-li uvedena, v alternativních povrchových a 
barevných úpravách; toto ustanovení se týká zejména: materiálů pro konečné povrchové 
úpravy stavební části (dlažby, ostatní podlahy, obklady, nátěry, malby, kování apod.), 
koncových prvků slaboproudých systémů, koncových prvků systémů ZTI, ÚT, VZT 
(zdravotní keramika a její příslušenství, baterie, radiátory, hlavice, výústky apod.). 
Uvedené výrobky je zhotovitel povinen předkládat v ucelených, funkčně či prostorově 
souvisejících sadách. Po dohodě s objednatelem je možno předložení fyzických vzorků 
nahradit jejich posouzením např. ve vzorkovně zhotovitele či jeho poddodavatele ve 
vzdálenosti max. 30 km od místa plnění nebo od sídla objednatele; organizaci zajišťuje 
zhotovitel. Objednatel si k odsouhlasení fyzických vzorků vyhrazuje lhůtu 3 pracovních dní 
od předložení. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, má se za to, že s dotčeným 
fyzickým vzorkem apod. souhlasí. 

3.6.13. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením příslušných prací předložit 
objednateli min. v 1 tištěném vyhotovení v českém jazyce technologické předpisy výrobců 
pro zabudování, montáž či použití jednotlivých materiálů a výrobků (Zvláště pro 
technologii hydroizolace podlahy). Objednatel je oprávněn v případě zjištění nedodržování 
těchto technologických předpisů požadovat odstranění již provedených prací a provedení 
nových v souladu s technologickým předpisem a zhotovitel je povinen tyto činnosti 
provést na vlastní náklady. Povinnost zhotovitele dle předchozí věty není důvodem pro 
prodloužení lhůty pro vyhotovení díla dle článku IV. 

 

 

IV.  Termín a místo plnění, staveniště 

 

4.1. Místem provádění díla je areál organizační jednotky: Věznice Příbram, Dubenec 100, 261 15 
Příbram I. Vstup do areálu věznice se řídí předpisem vnitřní bezpečnosti. Při pohybu po areálu 

jsou osoby povinné dbát na pokyny příslušníků a zaměstnanců věznice.  
 

4.2. Lhůty výstavby: 
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4.2.1. Práce budou zahájeny po řádném ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo. 
Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle dnem předání staveniště. Zhotovitel 
je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat 
vyšší prioritu jinému dílu než tomuto dílu.  

4.2.2. Dokončené dílo vymezené v čl. III. této smlouvy (po odstranění případných vad 

a nedodělků), bude zhotovitelem předáno protokolárně objednateli nejpozději do 180 

kalendářních dnů po předání staveniště.  

4.2.3. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí (tím je myšleno např. vyhlášení válečného, krizového nebo 
nouzového stavu, živelná pohroma, či jiné nepřípustné a nepředvídatelné klimatické 
podmínky). Za okolnosti vyšší moci se nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, 
výpadky energií, médií apod. Po oboustranném odsouhlasení formou písemného dodatku 
může dojít k prodloužení termínu provedení díla - v případě nepředvídatelných okolností 
na straně objednatele nebo zhotovitele; v případě nevhodných klimatických podmínek pro 
stavební práce, avšak jen tehdy, pokud byl o tomto pořízen souhlasný zápis ve stavebním 
deníku. Za prokazatelné znemožnění provádění díla z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek je považován výpis záznamu teplot z nejbližší hydrometeorologické stanice. 

4.2.4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště 
předložit objednateli k odsouhlasení podrobný harmonogram prací s přesností na týdny  
a minimálně v podrobnosti jednotlivých stavebních objektů (SO), inženýrských objektů 
(IO) a technologických souborů (TS), v rámci nich jednotlivých rozpočtových kapitol  
a profesí a v rámci nich ucelených částí díla (podlaží, svislé a vodorovné hrubé rozvody, 

kompletace apod.). Zhotovitel zároveň navrhne obsah milníků stavby v přibližně měsíčním 
rozestupu. Do harmonogramu je povinen v přiměřené délce začlenit i činnosti spojené 
s dokončením díla, tj. např. závěrečnou kontrolu úplnosti a kvality díla, předkomplexní a 
komplexní vyzkoušení, kontrolu dokladů díla apod. Po odsouhlasení harmonogramu 
objednatelem se tento stane závazným z hlediska plnění dílčích termínů. 
 

4.3. Staveniště: 
4.3.1. Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště do 14 kalendářních dnů od 

nabytí účinnosti po zveřejnění této smlouvy a zhotovitel je povinen převzít staveniště 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 

smlouvě. 
4.3.2. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, o předání a převzetí 

staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den 
předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu. 

4.3.3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu 

se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem  
a v souladu s požadavky objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, 
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

4.3.4. Oplocení staveniště a zajištění bezpečnosti bude provedeno v souladu s projektovou 

dokumentací a touto smlouvou a bude současně splňovat požadavky nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  
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4.3.5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi 
a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.  

4.3.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní právní předpisy. 

4.3.7. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 
4.3.8. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či 

protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré 
případné poplatky. 

4.3.9. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele. 

4.3.10. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště a likvidován  
v souladu s platnými příslušnými předpisy.  

4.3.11. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření  
a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

4.3.12. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději  
do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

4.3.13. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel do 21 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 

4.3.14. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady případné škody na majetku Objednatele 
či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností zhotovitele. 

4.3.15. Veškeré zhotovitelem demontované technické celky jsou ve vlastnictví objednatele, pokud 
objednatel nerozhodne jinak. 

 

V. Cena za dílo 

 

5.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto: 
 

 5 674 700,- Kč bez DPH, slovy: pět milionů šest set sedmdesát čtyři tisíce sedm set korun 
českých 

 1 191 687,- Kč sazba DPH 21%, slovy: jeden milion jedno sto devadesát jeden tisíc šest set 
osmdesát sedm korun českých 

 6 866 387,- Kč vč. DPH, slovy: šest milionů osm set šedesát šest tisíc tři sta osmdesát sedm 
korun českých  
 

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň. 

5.2. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny 
pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, 
služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu díla, vedlejší náklady související 
s umístěním stavby, zařízením staveniště, ostatní náklady související s plněním zadávacích 
podmínek. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením 
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zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 

potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech (oceněném 
soupisu prací) jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. 

5.3. Podmínky pro změny ceny za dílo 

5.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena z důvodů níže 
uvedených, a to za níže uvedených podmínek: 

a) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti; 

b) pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba dodatečných 
stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly 
obsaženy v zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, či budou-li při realizaci zjištěny 
skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající 
geologické údaje, apod.), 

d) pokud objednatel požaduje neprovedení některých prací, které jsou součástí díla (tzv. 
Méněpráce); požadavek objednatele na Méněpráce je zhotovitel povinen akceptovat, 
pokud objednatel takový požadavek uplatní v dostatečném předstihu před 
objednáním příslušných materiálů a výrobků zhotovitelem. V případě, že zhotovitel 
odmítne požadavek objednatele na Méněpráce, je povinen již provedené objednání 
příslušných materiálů a výrobků prokázat. 

5.3.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list): 
a) nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny 

z důvodu vzniku Víceprací nebo Méněprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový 
list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, 
provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli 
k odsouhlasení. Pro ocenění Víceprací je zhotovitel povinen doložit objednateli 
podrobný položkový rozpočet změny. Změna ceny díla bude sjednána v souladu 

s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací. 
b) změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí 

Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
ZZVZ); pro zadání dodatečných stavebních prací bude uzavřen příslušný dodatek 
smlouvy, 

c) zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle jednotkových cen 
cenové soustavy ÚRS, definované pro to období; nebo maximálně do výše cen 
v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. 
Cena v místě a čase obvyklá bude zhotovitelem při dodatečném zajišťování 
poddodavatelských prací (případně i nestavebních) doložena nabídkami min. 
2 dodavatelů (netvořících koncern se zhotovitelem), nebo nabídkou předloženou 
objednatelem. 

d) konečná cena takových prací, výkonů či dodávek bude vždy písemně odsouhlasena 
s objednatelem postupem dle této smlouvy. 
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VI. Financování 
 

6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
6.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur") 

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce.  

6.3. Postup plateb 

6.3.1. Zhotovitel předloží zástupci objednatele vždy nejpozději do pátého dne následujícího 
běžného měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve 
smlouvě. Zástupce objednatele je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a vrátit jej bez 
zbytečného prodlení zhotoviteli. Po odsouhlasení Zástupce objednatele vystaví zhotovitel 
fakturu nejpozději do 5 kalendářních dnů a předloží objednateli. Nedílnou součástí faktury 
musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele. Bez tohoto 

soupisu je faktura neúplná a neplatná. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly soupisu 

prací a faktury. 

6.3.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, 
u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, 
se kterou souhlasí, nebo fakturu vrátit k přepracování. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého 
dluhu objednatele. 

6.3.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo  
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 

6.3.4. Úhrady ceny díla provádí objednatel na základě daňových dokladů (měsíčních faktur) 
zhotovitele formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele podle čl. I. 
této smlouvy. Harmonogram provádění stavby, který bude obsahovat předpokládaný 
rozsah plnění v jednotlivých týdnech, který byl odsouhlasen oběma smluvními stranami, je 

jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. 
6.3.5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené § 29  

a násl. zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nedílnou přílohu 
každé faktury bude tvořit soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek  
v daném měsíci ve formě tabulky v písemné a elektronické podobě, která bude obsahovat 
číslo a název rozpočtové položky, množství provedených prací s jejich jednotkovou  
a celkovou cenou a zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol bude podepsaný oprávněnou 
osobou za objednatele. Zhotovitel předloží fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů  
od odsouhlasení soupisu zástupcem objednatele.  

6.3.6. Faktury budou předkládány ve třech vyhotoveních v českém jazyce ke schválení 
objednatelem. Zhotovitel je povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „Příbram 
– Komplexní oprava rozvodu vody a odpadů – ubytovna F “ 

6.3.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato 
vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce 
účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů  
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení. 
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6.3.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 

6.3.9. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů od vystavení faktury. 

Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
připsána na účet zhotovitele. Splatnost faktur doručených objednateli v období od 15. 12. 
příslušného roku do 15. 2. následujícího roku, se prodlužuje o dalších 30 dnů. 

6.3.10. Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, které budou vystavovány a 
hrazeny až do výše 100% celkové ceny díla.  

6.4. Platby za Vícepráce 

6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být 
jejich cena fakturována samostatně. 

6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat  

i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 
 

 

VII.      Stavební deník, kontrolní dny 

 

7.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (příloha č. 16 vyhl.  

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), musí mít náležitosti 
uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít 
pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem 
odstranění poslední z vad zjištěných při předávání díla. 

7.2. Veškeré listy každého svazku stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány nepřerušenou 
číselnou řadou. 

7.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. 
jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku 
nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze zástupci objednatele podle odst. 15.1.2, případně příslušné 
orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 

7.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

7.5. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro 
vypracování dodatků a změn smlouvy. 

7.6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 3x měsíčně, pokud objednatel 
rozhodne o častějším konání KD, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.  

7.7. KD jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele a dalších osob, které si vyžádá 
objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen zástupce objednatele Ing. Stanislav Peták. 

7.8. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, připomínky a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. 
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VIII. Předání a převzetí předmětu díla 

 

8.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. 
Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli ke každé 
části díla zejména: 

 veškeré revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášení o shodě a prohlášení 
o vlastnostech výrobků, protokoly o měření, protokoly o zkouškách, protokoly 

o zaškolení obsluhy. 

 kompletní stavební deník v originále, 
 doklady o likvidaci odpadů (není přípustné čestné prohlášení o likvidaci odpadů 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

 Fotodokumentace skrytých vedení (voda, elektro, slaboproud apod.) 
 Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo 

za dokončené a schopné předání. 
8.2. Před převzetím Díla objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení 

kontroly všech částí díla bez jakýchkoliv překážek. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu 
díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část díla není zcela dokončena nebo její kontrolu 
nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění či nebezpečí následného 
poškození zhotovitelem provést. 

8.3. Před převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení 
kontroly funkce všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, 
který určí objednatel, zejména kontrolu systémů zabezpečujících vnitřní pohodu v dokončené 
stavbě (např. systémy zdravotní techniky, vytápění, měření a regulace, všech systémů 
slaboproudé elektroinstalace apod. Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech částí díla 

aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu 
dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu funkce jednotlivých částí díla přerušit, 
pokud zjistí, že kontrolovaná část díla není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní části 
díla nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění, 
nebezpečí následného poškození zhotovitelem či jiných důvodů na straně zhotovitele provést. 
Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly funkce 
jednotlivých částí díla předat objednateli úplné podklady obsahující údaje o všech funkcích 
takové části díla, o všech vazbách do jiných částí díla, o prvotním nastavení všech funkcí a 
vazeb a o způsobu jejich ovládání. 

8.4. Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly dokladů díla 
dle odst. 8.1 tyto doklady předat objednateli, a to nejméně ve dvou kopiích a v členění 
a s náležitostmi podle požadavků objednatele. 

8.5. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou doporučeného dopisu, zápisem  
do stavebního deníku a e-mailem) oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a jak bude předání a převzetí díla probíhat. Návrh Protokolu o předání  
a převzetí díla a seznamy případných přejímkových vad díla (jako přílohy Protokolu) připravuje 
objednatel, ostatní přílohy Protokolu připravuje zhotovitel.  

8.6. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je 
povinen předat dílo bez vad a nedodělků. Objednatel může převzít dílo nevykazující vady 
bránící jeho užívání s tím, že o klasifikaci vad bránících a nebránících užívání rozhoduje 
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výhradně objednatel. Objednatel neodmítne převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání nebo odstraňování podstatným způsobem neomezují. Pokud objednatel převezme dílo 
s vadami, zhotovitel takové vady odstraní do 10 pracovních dnů od data předání a převzetí díla. 

Pokud charakter vady nebude umožňovat její odstranění do 10 pracovních dnů, smluvní strany 
dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Rozhodnutí o tom, zdali je vada odstranitelná do 10 
pracovních dní je ve výhradní kompetenci objednatele, stejně tak jako režim jejího 
odstraňování. 

8.7. Drobnými vadami nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními 
podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému 
dílu. 

8.8. K přípravě předání a převzetí díla včetně přípravy předávacího protokolu jsou oprávněni 
pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v technických věcech dle této smlouvy; 
k vlastnímu podpisu protokolu o předání a převzetí díla jsou oprávněni zástupci zhotovitele  
a objednatele pověření jednat bez omezení rozsahu podle této smlouvy nebo jimi k předání  
a převzetí díla výslovně zmocněné osoby. 

8.9. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění 
v souladu s odst. č. 4.1 Smlouvy. 

8.10. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí 
dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty. 

8.11. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude 
obsahovat zejména tyto náležitosti: 

 označení smluvních stran, 
 prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
 soupis případných vad a nedodělků, 
 datum podpisu předávacího protokolu, 
 podpis osobou pověřenou jednat bez omezení rozsahu dle této smlouvy za stranu 

zhotovitele nebo jí výslovně zmocněná osoba, 
 podpis osobou pověřenou jednat bez omezení rozsahu dle této smlouvy za stranu 

objednatele nebo jí výslovně zmocněná osoba. 
8.12. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 

převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. 
Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, 
zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé 

 na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i za škody způsobené  
v důsledku svého zavinění třetím osobám.  

 

 

IX. Ostatní podmínky smlouvy 

9.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 
9.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 



Příbram – Komplexní oprava rozvodu vody a odpadů – ubytovna F 

13 

  

9.3. Objednatel, případně zástupce Objednatele dle odstavce 15.1.2, je oprávněn v zájmu 
optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. 
jeho určené části (např. práce vně budovy), prováděl ve stanovených termínech. 

9.4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

9.5. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající  
ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím 
osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

9.6. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat zástupce objednatele ke kontrole a prověření prací, 
které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny před jejich 
zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo 
které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

9.7. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu, 

má nárok na úhradu škod od objednatele. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok  
na úhradu dle věty druhé nelze ze strany zhotovitele uplatnit. 

9.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

9.9. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným 
prováděním prací. 

9.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců 
a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Zhotovitel zavazuje dodržovat 
veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí  
a protipožárních předpisů. Veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády  
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude 
Zhotovitel provádět veškeré práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů. 

9.11. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 

9.12. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
opakovaně (3x a více) poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

9.13. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů 
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připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto 

prohlášení o shodě, či o vlastnostech výrobku, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak  
v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit,  
a to na základě výzvy objednatele. 

9.14. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných 
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to  
na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí 
provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření 
apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou  
na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. 
Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této 
smlouvy. 

9.15. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou na pozici hlavního stavbyvedoucího, 
který má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných  
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona 360/1992“), v oboru pozemní 
stavby a jeho každodenní přítomnost na stavbě či jeho zástupce. Hlavní stavbyvedoucí  
a zástupce hlavního stavbyvedoucího musí být osoby uvedené v nabídce zhotovitele, kterými 
zhotovitel prokázal splnění zadávacích podmínek, konkrétně podmínek technické kvalifikace 
dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ. Při případné změně hlavního stavbyvedoucího v době plnění 
této smlouvy se použijí obdobná pravidla jako pro změnu seznamu poddodavatelů  
dle čl. 10.17.7. 

9.16. Dále zhotovitel v souladu se zadávacími podmínkami zajistí denní přítomnost 

stavbyvedoucího na stavbě, a to po celou dobu provádění stavby. Stavbyvedoucím bude 
autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona 360/1992. 

 

X. Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

10.1. Stavební a jiná povolení či souhlasy příslušných orgánů k realizaci nebo s realizací stavby, 
zajišťuje objednatel. 

10.2. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 
realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 
skutečnostech, o kterých se zaměstnanci zhotovitele dozvědí. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost  
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které 
se na provádění díla podílejí.  

10.4. Dílo bude realizováno ve střeženém objektu se zvláštním režimem. Všichni zaměstnanci 
zhotovitele budou objednatelem prokazatelně poučeni o podmínkách vstupu, pohybu 

a bezpečnosti v areálech věznice a o způsobu chování. Tyto podmínky budou povinni 
respektovat. Nedodržení podmínek může být důvodem k zákazu vstupu do věznice pro 
konkrétního zaměstnance. 

10.5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé prováděním díla. Totéž platí pro používané komunikace uvnitř a vně věznice 

(místa plnění díla), pokud zhotovitel neprovede úklid bezprostředně po znečištění, je oprávněn 
provést objednatel úklid vlastními zaměstnanci a náklady zhotoviteli přeúčtovat. 
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10.6. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 
a objednateli uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek, zaviněné zhotovitelem. 

10.7. Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení objednatelem jejich odzkoušení 
a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy, podmínkami výrobce a s PD.  

10.8. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí 
případné škody vzniklé jejím užíváním. 

10.9. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo 
zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního 
správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro 
případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 

10.10. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrných míst, která zajistí objednatel 

v rámci řešení zařízení staveniště. 
10.11. Zařízení staveniště včetně odběru energií, bude zhotovitel provozovat pro výstavbu a budou 

zajištěny z odběrného místa objednatele přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci 
řešení zařízení staveniště. Spotřeba energií bude následně zhotoviteli přeúčtována na základě 
podružného měření. 

10.12. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 
proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje 
k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace 
odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

10.13. K udělení povolení vstupu do střeženého objektu pro jednotlivé pracovníky zhotovitele, 
předloží tento před zahájením prací písemnou žádost opatřenou seznamem žadatelů 
oprávněných vstupovat do objektu. Žádost musí obsahovat údaje o jménu a příjmení žadatele, 

údaje o jeho pracovním zařazení, datum narození a číslo průkazu totožnosti. Dále musí být  
k prokázání bezúhonnosti žadatele předložen výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 90-ti 

dnů a k prokazování jeho fyzické totožnosti předložena jedna průkazová fotografie o rozměru 
35 x 45 mm. Vydané povolení ke vstupu je platné pouze s předloženým občanským průkazem 
nebo jiným průkazem totožnosti (cestovní pas, diplomatický pas či jiný cestovní doklad 
opatřený fotografií, vydaný cizím státem, který Česká republika uznává). 

10.14. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost a zajistit Zhotoviteli 

požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost zahrnuje 
zejména řešení majetkoprávních vztahů a účast při jednání s orgány státní správy a správci sítí 
v rámci předmětu díla. 

10.15. Další povinnosti zhotovitele: 
10.15.1. Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek, 
10.15.2. Zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 
a zachování pořádku na staveništi, 

10.15.3. Hlavní stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako 
zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě 
stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat 
oznámení objednatele, 
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10.15.4. Veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při 
plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele, pokud k tomu 

objednatel nedá dopředu souhlas.  
10.15.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci (včetně odpovídajícího pracovního 
povolení); doklad o kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit, 

10.15.6. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů v takové míře, jako by tyto 
činnosti vykonával sám. 

10.15.7. Pro realizaci díla není zhotovitel oprávněn využívat třetí osoby, pokud je neuvedl 

v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele nebo v souladu s § 105 odst. 3 ZZVZ, bez 

písemného souhlasu objednatele, vydaného na základě žádosti zhotovitele o schválení 
poddodavatele pro realizaci díla (dále jen „požadavek“). Požadavek zhotovitele na 

vydání takového souhlasu objednatele, předloží písemně nejpozději 7 pracovních dnů 
před jeho plánovanou realizací s odůvodněním. Součástí požadavku budou 
identifikační údaje poddodavatele (dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ) a doklady 

k prokázání splnění kvalifikace poddodavatele ve formě stanovené v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky (viz čl. 8.9 ZD). Objednatel není povinen přistoupit  
na změnu poddodavatelů v případě, že on, nebo jiný veřejný zadavatel má s tímto 
poddodavatelem z dřívějších projektů prokazatelně špatné zkušenosti. 

10.15.8. Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem 
příslušného poddodavatele, 

10.15.9. Zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními 
sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů, 

10.15.10. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které 
zhotovitel pro provedení díla využil, 

10.15.11. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém 
držení, úschově či pod svou kontrolou, 

10.15.12. Zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele 

po dobu jejich užívání, 
10.15.13. Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady, 
10.15.14. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární 

ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele, 

10.15.15. Zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu obecně platných předpisů, 

10.15.16. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 
kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku 
na převzatém staveništi, 

10.15.17. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly objednatele ve vztahu 

k dílu, a to ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
tj. poskytnout kontrolnímu orgánu Objednatele doklady o dodávkách stavebních prací, 
zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu 

nezbytném pro ověření příslušné operace. 
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XI. Odpovědnost za vady, záruční doba 

 

11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 

právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
11.2. Záruční doba je sjednána v délce 60 měsíců. Záruka se vztahuje na celé Dílo a všechny jeho 

části.  
11.3. Záruční doba na spotřební materiál se sjednává na dobu garantovanou výrobcem. Záruka se 

však nevztahuje na vady, které vzniknou: 
11.3.1. Jednáním objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s pokyny k užívání díla,  

s nimiž zhotovitel objednatele prokazatelně seznámil nebo 

11.3.2. Úmyslným poškozením díla objednatelem nebo třetí osobou nebo 

11.3.3. Vyšší mocí podle této smlouvy, pokud taková vyšší moc působí na Dílo vlivy, které 
přesahují hodnoty stanovené obecně platnými předpisy. 

11.4. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. 

11.5. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta v těchto případech počíná znovu běžet ode 
dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

11.6. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou. 
11.7. Zhotovitel je povinen oprávněně reklamované vady díla odstranit bezplatně. Reklamace vad 

díla bude objednatelem uplatněna vůči zhotoviteli písemnou formou. Za dostatečnou formu 
uplatnění reklamace budou považovány: 

11.7.1. Doporučený dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu dle článku I. této 
smlouvy, nebo 

11.7.2. E-mailová zpráva zaslaná objednatelem zhotoviteli na e mailovou adresu dle článku 
XV. této smlouvy. 

11.8. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady díla dle této smlouvy odstranit bezodkladně od 
jejich uplatnění (reklamace) objednatelem, nejpozději však: 

11.8.1. Do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na životě či 
zdraví osob, 

11.8.2. Do 36 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku 
objednatele či třetích osob nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení 
dotčeného provozu objednatele, 

11.8.3. Do 7 kalendářních dnů v ostatních případech, pokud se objednatel a zhotovitel 

v odůvodněných případech nedohodnou jinak. 

Pokud v případech uvedených v odstavci 11.8.1. nebo 11.8.2. zhotovitel prokáže, že lhůta  
k úplnému odstranění reklamované vady je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě 
provést taková opatření, která odvrátí uvedená nebezpečí a bezodkladně pokračovat v úplném 
odstraňování reklamované vady. Pro posouzení nepřiměřenosti lhůty pro odstranění vady nejsou 
relevantní prodlevy v dodávkách náhradních dílů, dočasná nedostupnost náhradních dílů na trhu, 
nebo prodlevy s poskytnutím služeb záručního servisu, které byly zapříčiněny osobou, jejímž 
prostřednictvím zhotovitel záruční servis zajišťuje.  

11.9. Objednatel je oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající mu ze záruky poskytnuté 
zhotovitelem na třetí osoby a zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. 
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11.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 

že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli 
s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 

11.11. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 
11.12. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 

nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. 

11.13. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 
povinnosti zhotovitele, na níž se sankce vztahuje. 
 

XII. Pojištění zhotovitele 

 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou se standardní pojišťovnou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě při 
výkonu nebo v souvislosti s výkonem jeho činnosti z této smlouvy vyplývající, a to 
s pojistným plněním ve výši minimálně 20 mil. Kč. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou se standardní pojišťovnou pojistnou smlouvou pro 
případ pojistné události související s prováděním díla (stavebně montážní pojištění – tzv.  

EAR/CAR), a to zejména a v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této 
smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození 
nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které 
tvoří předmět díla uskladněny či montovány ve výši ceny díla. 

12.3. Doklady o pojištění: 
12.3.1. Doklady o pojištění jsou platné a účinné pojistné smlouvy, u níž zhotovitel řádně a včas 

uhradil pojistné. 
12.3.2. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději před podpisem 

smlouvy. Nepředložení dokladů o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné 
součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovení § 122 odst. 7 ZZVZ. 

12.3.3. Podmínky pojištění nesmí být horší než obvyklé podmínky tohoto druhu pojištění 
poskytované osobám poskytujícím předmětné činnosti v České republice, tj. pojistné 

smlouvy, které je povinen uzavřít zhotovitel, by se neměly zásadně odchylovat  
od standardních ustanovení pojistných smluv v neprospěch zhotovitele, např. ujednáním 
nepřiměřených výluk z pojištění apod. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele, a to 

nejpozději do 5 pracovních dnů, v průběhu plnění prokazovat, že pojištění udržuje  
v platnosti. 

12.4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události: 
12.4.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. 

12.4.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

12.4.3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
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XIII.      Smluvní pokuty a náhrada škody 

 

13.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

13.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínech dle odst. 4.2.2. Smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, vč. DPH sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu  
30 dnů. 

13.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, vč. DPH sjednané touto smlouvou,  
a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení. 

13.1.3. Při prodlení zhotovitele vůči harmonogramu delším než 30 kalendářních dnů, a to 
z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení a každý 
jednotlivý případ. 

13.1.4. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý  

i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, vč. DPH a to 
až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště. 

13.1.5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných zástupcem objednatele s 

uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

13.1.6. Při neoprávněném využití jiného neodsouhlaseného poddodavatele zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % ze sjednané ceny díla, vč. DPH za každý  
i započatý den působení takového poddodavatele na stavbě. 

13.1.7. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

13.1.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 11. 8. této smlouvy: 

a) Ani do 36 hodin od obdržení reklamace v případě vady dle 11.8.1. této smlouvy je 

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každou 
vadu a 12 hodin prodlení. 

b) Ani do 48 hodin od obdržení reklamace v případě vady dle 11.8.2. této smlouvy je 

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou 
vadu a 12 hodin prodlení. 

c) V ostatních případech do ani 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace 
nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 300,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den 
zpoždění s nástupem na odstranění reklamovaných vad, či za každý den prodlení 
s termínem odstranění reklamovaných vad. 

13.1.9. Při prodlení objednatele s úhradou faktur je smluvní pokuta rovna zákonnému úroku 
z prodlení za každý den prodlení.  

13.1.10. Pokud zhotovitel poruší ustanovení odst. 3.2 této smlouvy a nepředloží v požadovaném 
termínu časový a finanční plán (harmonogram prací), či nebude provádět jeho 
pravidelné aktualizace, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu. 
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13.1.11. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v odst. 10.2 této smlouvy je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,-- Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. 
13.1.12. Pokud zhotovitel do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele nepředloží doklady  

o pojištění dle čl. 12.3, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-  Kč, 
a to za každý další kalendářní den po uplynutí výše uvedené lhůty, dokud požadované 
doklady o pojištění nebudou objednateli předloženy.   
 

XIV. Odstoupení od smlouvy 

 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již 
uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností: 

14.1.1. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů. Přitom platí, že splatnost 
faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, splatnost faktur doručených 
objednateli v období od 15. 12. příslušného roku do 15. 2. následujícího roku, se 
prodlužuje o dalších 30 dnů. 

14.1.2. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani ve lhůtě 30 - ti dnů od předání staveniště. 

14.1.3. Pokud zhotovitel nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem opakovaně (3x a více) upozorněn. 

14.1.4. Zaviněným prodlením zhotovitele vůči harmonogramu delším než 40 kalendářních dnů,  

a to z důvodů na straně zhotovitele. 

14.1.5. Prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 40 dnů. 

14.1.6. Při opakovaném nedodržení postupu zhotovitele, a to při změně poddodavatele  

dle odst. 10.17.7. smlouvy. 

14.1.7. Při opakovaném nesplnění podmínky objednatele na zajištění odborného vedení stavby 
v pozici hlavního stavbyvedoucího, příp. jeho zástupce dle odst. 9.20. Smlouvy a zajištění 
denní přítomnosti stavbyvedoucího dle odst. 9.21. Smlouvy. 

14.2. Způsob odstoupení od smlouvy: 

14.2.1. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé 
smluvní straně. 

14.2.2. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci 
veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. 
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem 
zhotoviteli;  

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly 
k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle 
této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky 
Zhotovitele podané do zadávacího řízení. 
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14.2.3. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k úhradě. 

14.2.4. Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně 
za provedení díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení zhotovitelem 
provedenému. Jedná se o takovou maximální částku, kterou může zhotovitel objednateli 
prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto účelem umožnit objednateli dostatečně 
přezkoumat veškeré záznamy, účetnictví, přijaté faktury a další dokumenty vztahující se 
k dílu a jeho realizaci. 

14.3. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí zhotovitel buď okamžitě, nebo 
nejpozději k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy: 

14.3.1. Přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které musí být provedeny  
za účelem ochrany již provedené části díla nebo prací požadovaných k zanechání 
staveniště v čistém a bezpečném stavu; 

14.3.2. Odstranit všechna (zejména montážní) zařízení ze staveniště, odvolat personál 
zhotovitele ze staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad 
všeho druhu a opustit celé staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu; 

14.3.3. Vypracovat soupis všech prací, výkonů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy, 
včetně jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a v jakém 
jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat objednateli; 

14.3.4. Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené 
v předchozím odstavci zavazuje: 

a) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti 
odstoupení od smlouvy, 

b) v rozsahu z právního hlediska možném převede na objednatele všechna práva, 
nabývací tituly a benefity zhotovitele k dílu (a k jeho užívání) a k věcem ke dni 
účinnosti odstoupení od smlouvy, a pokud o to objednatel požádá, převede na něj 
smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli, 

c) předá objednateli všechny nechráněné výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, 
vypracovanou v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data 

účinnosti odstoupení od smlouvy. 
14.4. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokončit 

dílo sám nebo za pomoci třetích osob. 
14.5. Plnil – li zhotovitel zčásti, může objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného 

zbytku plnění. Nemá – li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel  

od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 
 

XV. Oprávněné osoby 

 

15.1. Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

15.1.1. bez omezení rozsahu: 

15.1.2. ve věcech průběžné realizace smlouvy, včetně kontroly provádění prací, fyzického 
převzetí díla a dodávaných věcí a provádění záznamů ve stavebním deníku: 
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15.1.3. ve věcech průběžné realizace smlouvy, včetně kontroly provádění prací:  

15.1.4. ve věcech odsouhlasení faktur a zjišťovacích protokolů 

 

15.2. Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

a) bez omezení rozsahu: 

b) ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru 
zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících 
z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady 
a nedodělky: 

                 Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsaly nebo jejich právní nástupci. 

15.3. Změna jmen pověřených osob nebo rozsahu jejich oprávnění může být provedena 
písemným zmocněním vystaveným osobami oprávněnými jednat za smluvní strany bez 
omezení. 

 

XVI. Zvláštní ustanovení 
 

16.1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této 
povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto 

bodě nedopustila. 
16.2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 
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16.3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. 
 

XVII. Závěrečná ustanovení 
 

17.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany 
svými zástupci oprávněnými k zastupování stran. 

17.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není považován za 
obchodní tajemství a bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této 
smlouvě, pokud není uveřejnění těchto údajů porušením ustanovení jiného právního 
předpisu. 

17.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

17.4. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení OZ. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít 
obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 

17.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu 
nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž. 

17.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet 
dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 

17.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této 
smlouvy připojují své podpisy.  

17.8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací akce, včetně 
účetních dokladů, minimálně do 31. 12. 2033. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta pro uchování dokumentace delší, musí ji zhotovitel dodržet. 

17.9. Smlouva je vyhotovena jako elektronický dokument a bude podepsána platným  
a zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci obou stran. 

17.10. Strany této smlouvy berou na vědomí, že objednatel má povinnost zveřejnit tuto smlouvu 
nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto 
smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle ZZVZ, v registru smluv dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, postupy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Strany 

této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí. 
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Příloha č. 1 – Cenová část nabídky zhotovitele (Krycí list rozpočtu s rekapitulací nákladů a celkovou 
cenou bez a včetně DPH) 

Za zhotovitele:                                                                                                    Za objednatele: 

 

 

…………………………………………………………                                             ……………………………………………..                                              

 

                                                                                                                                      Vrchní rada                                                         

 Ing. Jiří Karpíšek                                                                                    plk. PhDr. Petr Červený, LL. M. 

 Jednatel společnosti                                                                                              ředitel věznice 

STAVEKO, spol. s r.o. 

 

                                                              


