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podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
uzavřená mezi
(dále jen „smlouva“)
	Jméno:
	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

	Sídlo:
	Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno

	Jednající:
	MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka

	Kontaktní osoba:
	..............​...........​...​........​...............................​.....​......​......​.....

	IČO:
	00346292

	DIČ:
	CZ00346292

	Zápis v OR:
	Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

	Bankovní spojení (číslo účtu):
	MONETA Money Bank, a s., č. ú. 117203514/0600


(dále jen „objednatel


	d
Jméno:
	Bartoněk Pavel

	Sídlo:
	Zámecká 83/15, 66441 Troubsko

	Jednající:
	Bartoněk Pavel

	Kontaktní osoba:
	...............​........

	IČO:
DIČ:
Zápis v OR:
	74769481] CZ8007154474
ano

	Bankovní spojení (číslo účtu):
	1436260123/0800


(dále jen „zhotovitel

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, spočívající v opravě hygienických zařízení v objektu ZZS JmK, K. H. Máchy 17, 678 01 Blansko a to vše způsobem a v rozsahu dle soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtem, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Součástí díla je rovněž likvidace suti, a průběžný a závěrečný úklid staveniště.
2. Při provádění díla se pak zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz zdravotnického zařízení objednatele v místě plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě nejpozději do 31. 12. 2023.
4. Závazek zhotovitele k provedení díla v dohodnutém rozsahu se považuje za splněný dokončením všech prací spojených se zhotovením díla, předáním a převzetím díla formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Objednatel přitom není povinen potvrdit zhotoviteli předávací protokol, zjistí-li se na předávaném díle vada, která brání řádnému užívání díla nebo více než 3 jiné vady a nedodělky.
5. Pro případ prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody v plné výši.
6. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 1 této smlouvy cenu díla ve výši: 184 553,- Kč (dodavatel je neplátce DPH). Součástí této ceny jsou veškeré náklady zhotovitele, spojené se splněním závazku zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy. Tato cena je stanovena podle rozpočtu, u něhož se zaručuje úplnost, který je obsažen v příloze č. 1 k této smlouvě.
7. V případě stavebních prací nad rámec díla podle čl 1 této smlouvy, které by byly mezi oběma stranami dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto práce cenu ve výši ceny obvyklé.
8. Cena díla podle čl. 6. této smlouvy je splatná po splnění závazku k provedení díla způsobem podle čl. 3. této smlouvy ve lhůtě do 30-ti dnů od předložení jeho písemného vyhotovení (faktury/daňového dokladu). Faktura bude doručena elektronicky na email: .............................​. ​................................... Na faktuře musí být mimo jiné uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: P23V00002842. Přílohou faktury bude kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.
9. Pro případ prodlení s úhradou ceny díla ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle zákona.
10. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. 1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským právním předpisům, technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou u děl tohoto druhu obvyklé. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na dílo podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou v záruční době 24 měsíců ode dne splnění závazku zhotovitele k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamacích objednatele v období po dokončení díla písemně ve lhůtě do 15-ti dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě provést odstranění vad z oprávněných reklamací, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.
12. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.
13. Nepřikročí-li zhotovitel k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 11 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklad zhotovitele.
14. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností podle čl. 10 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 11 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den tohoto prodlení
15. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více než 2 týdny.

16. Zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody v plné výši.
17. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku.
18. Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 22 této smlouvy. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
19. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodu obou smluvních stran.
20. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanoveni zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
21. Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
22. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujicím situaci na Ukrajině.
V Brně dne/^?.^^
V Brně dne 15.9.2023

VZ 53_2023 Oprava hyg. zařízení VZ Blansko

VZ 53_2023 Oprava hyg. zařízení VZ Blansko



[image: ]Bartoněk Pavel
za zhotovitele
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..........................​........​..​..
MUDr. Hana Albrechtová
ředitelka
za objednatele
Příloha č. 1 - Soupis prací s výkazem výměr a rozpočtem
[bookmark: bookmark6]Bartoněk Pavel
.......................................
Rekonstrukce, obkladačské, zednické práce, montáž SDK
Zámecká 15. Troubsko 66441
......​......​......​.......​...​........​...............................
ICO: 74769481
DIČ: CZ80071544741.2. sprcha a WC LSPP

	Cenová nabídka
ZÁKÁZKA; ZZSJMK- ÚO BLANSKO
	datum:
	230628

	1. Práce bez materiálu
1.1. sprcha řidiči DRNR
	cena za
	jednotka
	počet
	celkem Kč

	
	jednotku
	
	
	

	montáž obkladů (vč. spárováni)
	560 ,-
	m2
	11
	6160 ,-

	montáž dlažby (vč. Spárováni)
	520 ,-
	m2
	2,3
	1196 ,-

	provedeni hydroizolační stěrky
	100 ,-
	m2
	6
	600 .-

	montáž hydroizolační bandáže
	80 .-
	bm
	7,5
	600 ,-

	Vyplnění spár: Silikon, Akryl
	40 ,-
	bm
	23
	920 ,-

	penetrace podkladu
	30 ,-
	m2
	13,3
	399 .-

	montáž lišt rohových- kov
	70 ,-
	bm
	4
	280 ,-

	vykružováni otvoru
	70 ,-
	ks
	8
	560 ,-

	přerovnáni podlahy- zapraveni nerovnosti, nivelace
	220 ,-
	m2
	2.3
	506 ,-

	přerovnáni stěn- zapraveni nerovnosti, příprava na obklad
	250 .-
	m2
	11
	2750 ,-

	demontáž obkladů a dlažby (vč. Likvidace suti)
	280 ,-
	m2
	13,3
	3724 ,-

	demontáž sprch Zástěny (vč Likvidace)
	400 ,-
	ks
	1
	400 ,-

	demontáž sprch. Vaničky (vč. Likvidace)
	600 ,-
	ks
	1
	600 ,-

	demontáž umyvadla (vč. Likvidace)
	300 ,-
	ks
	1
	300 ,-

	demontáž vodovodní baterie (vč Likvidace)
	100 ,-
	ks
	2
	560 ,-

	montáž rohového ventilu
	100
	bm
	2
	200 ,-

	montáž sprchové vaničky (sestaveni, usazení, zapojeni, podezděni, obklad podezdívky).
	2500 ,-
	ks
	1
	2500 ,-

	montáž přechodové lišty
	200 ,-
	ks
	1
	200 ,-

	montáž umyvadla (přikotveni, zapojeni sifonu)
	800 ,-
	ks
	1
	800 ,-

	montáž baterie nástěnné- sprchová
	500 ,-
	ks
	1
	500 ,-

	montáž baterie- umyvadlová
	300 ,-
	ks
	1
	300 ,-

	montáž sprchové zástěny skleněné (dveře)
	2200 ,-
	ks
	1
	2200 ,-

	vodoinst. Práce- posunuti odpadu a přívodu vody umyvadla
	1000 ,-
	ks
	1
	1000 ,-

	malířské Práce- výmalba stropu a stěn,
	1000 ,-
	ks
	1
	1000 .-

	malířské Práce- lakování zárubni
	500 ,-
	ks
	1
	500 ,-

	CELKEM
	
	
	
	28755


cena za
jednotka počet celkem Kč


jednotku
	montáž obkladů (vč. spárováni)
	560 .-
	m2
	19,4
	10864

	montáž dlažby (vč. Spárování)
	520 ,-
	m2
	3,7
	1924 ,-

	provedení hydroizolační stěrky
	100 ,-
	m2
	6,2
	620 ,-

	montáž hydroizolační bandáže
	80 ,-
	bm
	5
	400 ,-

	Vyplněni spár: Silikon, Akryl
	40
	bm
	49,4
	1976 ,-

	penetrace podkladu
	30
	m2
	23,1
	693 ,-

	montáž lišt rohových- kov
	70
	bm
	10,8
	756 ,-

	vykružováni otvoru
	70 ,-
	ks
	14
	980 ,-

	přerovnání podlahy- zapraveni nerovnosti, nivelace
	220
	m2
	3,7
	814 ,-

	přerovnání stěn- zapraveni nerovností, příprava na obklad
	250
	m2
	19,4
	4850

	montáž přetištěny Ytong 10cm
	600
	m2
	2,5
	1500 .-

	demontáž obkladů a dlažby (vč. Likvidace suti)
	280 ,-
	m2
	23,1
	6468 ,-

	demontáž sprch. Zástěny (vč. Likvidace)
	400 ,-
	ks
	1
	400 ,-

	demontáž sprch. Vaničky (vč. Likvidace)
	600 ,-
	ks
	1
	600 ,-

	demontáž umyvadla (vč. Likvidace)
	300 ,-
	ks
	1
	300 ,-

	demontáž vodovodní baterie (vč. Likvidace)
	100 ,-
	ks
	1
	100

	demontáž WC mísy (vč. Likvidace)
	300 ,-
	ks
	1
	300 ,-

	demontáž vezděněho WC (Geberit) (vč. Likvidace)
	1500 ,-
	ks
	1
	1500 ,-

	montáž rohového ventilu
	100
	ks
	2
	200. ,-

	montáž sprchové vaničky (sestavení, usazení, zapojeni,
	
	
	
	

	podezdění, obklad podezdívky),
	2500
	ks
	1
	2500 ,-

	montáž WC- Geberit modul (sestavení, usazeni, zapojeni,
	
	
	
	

	předezdění),
	3500 ,-
	ks
	1
	3500 ,-

	montáž WC- Geberit mísa, prkýnko, splach. tlačítko (sestaveni.
	
	
	
	

	usazeni, zapojení)
	1400 ,-
	ks
	1
	1400 ,-

	montáž přechodové lišty
	200 r
	ks
	1
	200 ,-

	montáž umyvadla (přikotverii, zapojeni sifonu)
	800 ,-
	ks
	1
	800 ,-

	montáž baterie nástěnné- sprchová
	500 ,-
	ks
	1
	500 ,-

	montáž baterie- umyvadlová
	300 ,-
	ks
	1
	300 ,-

	montáž sprchové zástěny skleněné (dveře)
	2200 ,-
	ks
	1
	2200 ,-

	vodoinst. Práce- posunuti odpadu a přívodu vody umyvadla
	1000 ,-
	ks
	1
	1000 ,-

	malířské Práce- výmalba stropu a stěn,
	1000 ,-
	ks
	1
	1000 ,-

	malířské Práce- lakováni zárubni
	500 ,-
	ks
	2
	1000 ,-

	CELKEM
	
	
	
	49645

	1.3. sprcha a WC Dispečink LSPP
	cena za
	jednotka
	počet
	celkem Kč

	
	jednotku
	
	
	

	montáž obkladů (vč. spárováni)
	560 ,-
	m2
	5
	2800 ,-

	provedení hydroizolační stěrky
	100 ,-
	m2
	6
	600 ,-

	montáž hydroizolační bandáže
	80
	bm
	6
	480 ,-

	Vyplněni spár: Silikon, Akryl
	40 ,-
	bm
	6
	240 ,-

	penetrace podkladu
	30 ,-
	m2
	6
	180 ,-

	montáž lišt rohových- kov
	70 ,-
	bm
	4
	280 ,-

	vykružováni otvoru
	70
	ks
	2
	140 ,-

	přerovnání stěn- zapraveni nerovností, příprava na obklad
	250 ,-
	m2
	5
	1250 ,-

	demontáž obkladů a dlažby (vč. Likvidace suti)
	320
	m2
	5
	1600 ,-

	demontáž sprch. Zástěny (vč. Likvidace)
	400 ,-
	ks
	1
	400 ,-




	demontáž sprch. Vaničky (vč. Likvidace)
demontáž vodovodní baterie (vč. Likvidace)
	600
200
	ks
,- ks
	1
1
	600 ,- .200

	montáž sprchové vaničky (sestavení, usazení, zapojeni,
	

	podezdění, obklad podezdívky),
	2500
	,- ks
	1
	2500

	montáž baterie nástěnné- sprchová
	500
	,- ks
	1
	500 ,-

	montáž sprchové zástěny skleněné (dveře)
CELKEM	‘
	2200
	ks
	1
	2200 ,-
13970

	1.4. ostatní
1
topenářské práce- nastaveni trubek topné soustavy, montáž kul.
Ventilů k topným tělesům; zamražení stávajících trubek,...(hrubý
	cena za
jednotku
	jednotka
	počet
	celkem Kč

	odhad ceny)
	6000
	ks
	1
	6000

	Ostatní drobně práce a dodávky, doprava a zajištění materiálu
	3000
	,- ks
	1
	3000 ,-

	doprava materiálu z a nástavbu
CELKEM
1, CELKEM práce bez materiálu
	14
	,- km
	200
	2800 ,-
11800
104170

	I
2. Materiál	f
	

	2.1. ostatní	;
SIKO- vaničky, zástěny, umyvadla, baterie, ...atd. (viz. Příloha)
Ostatní stav. Materiál cca.- lepidlo, malta, silikon, akryl,
	cena za
jednotku
70383
	jednotka
,- ks
	počet
1
	celkem Kč
70383 ,-

	penetrace, vodo- instaL Mat,... atd
2. CELKEM materiál
	10000
	,- ks
	1
	10000 ,-
80383
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[bookmark: bookmark10]Košík
Odběr na prodejně
[bookmark: bookmark12]SIKO Brno - Židenice
Hmotnost
1 161,25 kg Mezisoučet (bez DPH) 58 167,62 Kč
Celková sleva
-15 179,89 Kč DPH celkem
12 215,20 Kč
Celkem k úhradě
[bookmark: bookmark14]70 382,82 Kč
ID:0005571200
Uložit košík na později
Uložené košíky (1)
Umyvadlo LauFen Pro S 60x38 cm otvor pro baterii uprostřed 1895.9.000.104.1
I 895.9.000.104.1
Xa objednáš Ku
Běžná dnba dodáni 42 dni
SiFon umyvadlový Optima 5/4 CR SIFM
[bookmark: bookmark16]SUM
Skladem 5 ks
Umyvadlová výpust SAT 5/4, clic-clac celochrom VF785CR
VI-785CR
Položka

Položka

Skladem 55 ks


Exportovat jako:


MO Cena Vaše Cena M , Celkem (BezDPH) (BezDPH) MnožStVI (Bez DPH)






2 175.21 Kč
Sleva: -7%
2 022.95 Kč
1
4 045,89 Kč








818.18 Kč
Sleva:-32%. ?
556.36 Kč
1 112,72 Kč








6
560,86 KČ

Sleva:-32%
41 _.4O Ke 280.43 Kč

MO Cena Vaše Cena ., . Celkem
(BezDPH) (BezDPH) Mn02StV* (Bez DPH)
Položka

MO Cena Vaše Cena ., . Celkem
(BezDPH) (BezDPH) Mn02StV* (Bez DPH)
Položka




[bookmark: bookmark18]Sprchová vanička čtvercová Ravak 80x80 cm litý mramor XA034401010
PER80PRO0
-	. Sleva: - 17%
a 786.78 Kc 3 143 03 Kč
3
3 143,03 KČ
Na objednávku
Běžná doba dodání 14 dni
)
Sifony k vaničkám Ravak 10° Standard 90 - chrom X01314
SIION90CRS
Skladem 3 ks
,- ... Sleva: - 17%
344.63 Ke 286.04 Kč
3
858,13 KČ
Sprchová vanička čtvercová Ravak 90x90 cm litý mramor XA037711010
Pl R90PROI I \I6
~ m izx ^K*va: - 17% 3 376.0a Kč 2 968.10 Kč
3
2 968,10 Kč
Na objednat ku
Běžná doba dodáni I4 dni
[bookmark: bookmark20]Sprchová vanička čtvrtkruhová Ravak 90x90 cm litý mramor XA237701010
3 927.27 Kč
Sleva: - 17%
3 259,63 Kč
[bookmark: bookmark22]3
3 259,63 Kč
[image: ][image: ][image: ]





















II 90PRO0
Na objednat ku

MO Cena Vaše Cena .. v . Celkem
(Bez DPH) (Bez DPH) Mno2stVl (Bez DPH)
Položka

MO Cena Vaše Cena .. v . Celkem
(Bez DPH) (Bez DPH) Mno2stVl (Bez DPH)
Položka




Běžná doba dodáni 14 dni
Sprchový set Novaservis na stěnu chrom KIT03.0
KH03.0
Na objednáš ku
Běžná doba dodání 14 dni
455.37 Kč 455.37 Kčks3
AC
1 366,11 Kč
Sprchová baterie Novaservis Titania Iris New bez sprchového setu 150 mm chrom 94461/1,0
944611.0
Na objednáš ku
Běžná doba dodaní 7 dni
645.45 Kč 645.45 Kčks3
AC
1 936,35 Kč
Umyvadlová baterie Novaservis Titania Simply bez výpusti chrom 90101/1,0
90I0H.0
Na objednáš ku
Běžná doba dodaní 7 dni
AC
596.69 Kč 596.69 Kčks2
1 193,38 Kč























Sprchové dveře 90 cm SAT TEX SIKOTEXL90CRT
SIKOU XI 90CRI
Skladem 2 ks
Sprchové dveře 80 cm SAT TEX SIKOTEXL80CRT
SIKOU XL80CRI
Na ob jed na x ku
Běžná doba dodáni 130 dm
Sprchový kout čtvrtkruh 90x90 cm SAT TEX SIKOTEXS90CRT
SIKOU XSOOCRI
Skladem 5 ks
Obklad Stylnul Blanco blancos 30x60 cm lesk BLANCOS36BR
MO Cena Vaše Cena ., . . Celkem
(Be/DPII) (BezDPH) Mn0 (Bez DPIlt

Položka

Bl WCOS36BR


8 008.26 Kč
Sleva:-32%
5 445.62 Kč
6
[bookmark: bookmark25]5 445,62 Kč








7 595.04 Kč

Sleva:-32%	6
5 164.63 Kč 5 164,63 Kč







9 082.64 Kč
Sleva: -32%
6 176.20 Kč
6
[bookmark: bookmark27]6 176,20 Kč





304.96 Kč

Sleva: - 17%
253.12 Kč 7 745,38 Kč
Xa objednat ku
Bé/na doba dodání 21 dni
Dlažba Fineza Grewi Dark 60x60 cm mat GREWI60DA
GRI WI60DA
Xa objednat ku
Běžná doba dodaní 14 dní
[image: ]
Lepidlo S-Line Speciál šedá 20 kg C2TE LFLEX20
I I I.EX20
Skladem 99+ ks
Samonivelační hmota S-Line 25 kg NH25
NI 125
Skladem 30 ks
[bookmark: bookmark29]MO Cena Vaše Cena ., . . Celkem

Položka

Bez DPH) (Bez DPH) MnO2StVI (BezDPH)










453.72 Kč
Sleva: -27%
331.22 Kč
5
2 980,94 Kč









	"i c	S1 v a. —27 ,
205.79 Kč .	„.ksW
	5

	150.23 Kc
	1 502,27 Kč











5
685,95 Kč


Radiátor kombinovaný Thermal Trend KD 96x45 cm bílá KD450960
Kl)450%0
Skladem 3 ks
[image: ]

Schell Comfort rohový regul. ventil 1/2x3/8 05212
05212
Skladem 17 ks
Cenově zvýhodněný závěsný WC set Geberit k zazdění + WC S-Line SIKOGE1U8
SIKOGI H 8
Na objedná' Ku
Béžna doba dodáni 42 dni
	MO Cena (Bez DPH)
	Vaše C ena . . . t . Celkem Množství .
(Bez DPH)	(Bez DPH)

	1 118.18 Kč
	Sleva: - 17%
928.09 Kč	1 856,18 Kč



	167.77 Kč
	Sleva: -32%	.	b
114.08 Kč	456,33 Kč



5709,72 Kč
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