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k Rámcové dohodě na

poskytování služeb provozní podpory a dalšího rozvoje IKR a integrovaných komponent

JPŘPSV

„EESSI v národních APV“

Smluvní strany:

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:

Ustřední ředitel:

Osoba oprávněná jednat:

Kontaktní osoba:

IČO:

DIČ:

lěankovní spojení:

Císlo účtu:

ID datové schránky:

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

a

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo:

Jednající/Zastoupená:

Zapsaná v OR:

Kontaktní osoba:

IČO:

DIČ:

lěankovní spojení:

Císlo účtu:

ID datové schránky:

(dále jen „Poskytovatel“)

 

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Mgr. František Boháček

Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,

s stémové inte race a koordinace  

00006963

Ičleplátce

Ceská národní banka

10006—12700 1/0710

49kaiq3

 

Budě'ovická 778 3a 140 00 Praha 4

prokuristou

vedeném Méstsk'm soudem v Praze oddíl B vložka 8525

27074358

gzz7074358

Ceskoslovenská obchodní banka, a.s.

1657960/0300

qrhcwzg

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu na základě Rámcové dohody na poskytování služeb Provozní

podpory a dalšího rozvoje IKR a integrovaných komponent JPŘ PSV uzavřené mezi nimi dne

11. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 25. 9. 2020 (dále jen

„Rámcová dohoda“) v souladu s ustanovením §1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto

Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:

1. úvoouí UJEDNÁNÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou dohodu za účelem rámcového

vymezení podmínek plnění týkající se veřejné zakázky s názvem „Provozní podpora a

další rozvoj IKR a JPR PSV“.

1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy č.

7 Rámcové dohody a ve smyslu ustanoveníš 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1

této Smlouvy (dále jen „Služby“).

3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných

v Příloze č. 1 této Smlouvy.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

5. CENA PLNĚNÍ

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby

určenou pro příslušné Služby vsouladu spodmínkami stanovenými Rámcovou

dohodou a jejími přílohami.

Maximální cena za poskytnuté Služby c||e specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

14 048 820,- Kč bez DPH,

16 999 072,20 Kč vč. DPH.

5.2 Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody.

5.3 Na každé faktuře musí být uvedena následující informace:

Služba/y byla/y poskytnuta/y v rámci projektu „EESSI v národních APV, registrační

číslo CZ.31.1.01/MV/22_23/0000023 z Národního plánu obnovy“.

6. OPRÁVNĚNÉ ososv

6.1 Oprávněné osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v záležitostech této Smlouvy

jsou:
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Za Objednatele:

. Ve věcech smluvních

Jméno a mení

Adresa Křížová 25 225 08 Praha 5

E-mail

Telefon

 

. Ve věcech obchodních

Jméno a mení

Adresa Křížová 25 225 08 Praha 5

E-mail

Telefon

 

. Ve věcech technických

Jméno a mení

Adresa Křížová 25 225 08 Praha 5

E-mail

Telefon

 

Za Poskytovatele:

. Ve věcech smluvních

Jméno a mení

Adresa 140 00 Praha 4

E-mail

Telefon

 

. Ve věcech obchodních

Jméno a mení

Adresa 140 00 Praha 4

E-mail

Telefon

 

. Ve věcech technických

Jméno a mení

Adresa 140 00 Praha 4

E-mail

Telefon

 

7. ZÁRUKA

7.1 Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých dílčích plnění (fází).
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8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy oběma smluvními

stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,

Objednatelem nebo ke dni, kdy bude Poskytovateli ze strany Objednatele doručeno

oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze

státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany

Ministerstva práce a sociálních věcí a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane

později. Nedojde—li ke Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do

30 kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého

počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem

účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi smluvními stranami neexistují žádné

závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá smluvní strana požadovat.

Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této

Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním

tajemstvím Poskytovatelé ve smyslu ustanoveníš 504 Občanského zákoníku či nikoliv.

V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě

a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj

nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku,

za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne—li z povahy věci jinak, mají

veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam,

jako v Rámcové dohodě.

Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným

nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či

vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku

druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání

ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží

účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.

Poskytovatel bere na vědomí, že předmět plnění této Smlouvy bude financován z

programu z Národního plánu obnovy, a že Objednatel je v důsledku této skutečnosti

povinen dodržet mimo jiné i pravidla týkající se publicity. Poskytovatel se proto

zavazuje, bude—li to po něm ze strany Objednatele požadováno, poskytnout

Objednateli v tomto ohledu součinnost. Součinnost Poskytovatele dle předchozí věty

bude spočívat zejména v opatření vybraných výstupů vzniklých v souvislosti s plněním

této Smlouvy (např. účetních dokladů — viz čl. 5. odst. 5.3 této Smlouvy, jednotlivých

dokumentací, analýz a protokolů apod., případně samotného výstupu rozvoje IKR),

logem či jinou informací (např. název projektu, číslo projektu, zdroj podpory apod.).

Konkrétní výčet výstupů, kterých se bude povinnost publicity týkat, jakož i výčet a

podobu požadovaných informací, kterými mají být tyto výstupy opatřeny, oznámí

Objednatel Poskytovateli s dostatečným předstihem v průběhu plnění této Smlouvy.

V případě rozporů ujednání těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost

ujednání těla této Smlouvy.
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8.7 Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a podepsaná kvalifikovaným elektronickým

podpisem osobou oprávněnou jednat za Objednatele a uznávaným elektronickým

podpisem osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele.

8.8 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 — Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Poskytovatel

   

  

| | Digitálně podepsal

ng' va lng. Iva Fortelková

' Datum:2023.09.22

Fortel kova 12:05:40 +02'OO'

Di itálně odepsal

Datum: 2023.09.14

1 1:03:44 +02'OO'

Česká republika — Česká správa sociálního Asseco Central Europe, a.s.

zabezpečení _

Ing. Iva Fortelková, MBA
prokurista

ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a

koordinace
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PŘÍLOHA č. 1 - SPECIFIKACE SLUŽEB

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.1

1.2

Služby spočívající v provedení rozvoje IKR budou poskytovány v souladu s čl. 3. odst.

3.1 pododst. 3.1.3 Rámcové dohody, v souladu s čl. 7. Rámcové dohody a s čl. IV.

Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Předmětem plnění každé z níže uvedených etap specifikovaných v odst. 1.2 tohoto

článku této Přílohy č. 1 jsou úpravy:

IKR DMZ — Rozhraní informační a komunikační

IKR EESSI — Elektronická výměna dat v rámci EU

Služby jsou rozděleny do následujících etap:

Etapa 1) — rozvoj APV EESSI I

Etapa 2) — rozvoj APV EESSI II

Etapa 1) — rozvoj APV EESSI I

Rozvojové požadavky:

Úprava ztotožnění — u žádostí o starobní důchod doručených ze zahraničí se

bude nově ztotožňovat nejen osoba žadatele a zástupce, ale i osoba dítěte

(je-li v žádosti vyplněno).

Optimalizace DB úložiště a procesů jádra aplikace pracujících s DB úložištěm

za účelem zvýšení výkonu a bezpečnosti uložených dat.

Sledování nedoručených forwardů a systémové řešení v případě selhání

forwardů — příprava statistik nedoručených forwardů s důrazem na příčinu

selhání. Zavedení procesu vyhodnocení selhání a následné pokusy o

automatické řešení v případě selhání z důvodu nedoručení příslušných

technických SED nebo z důvodu selhání na straně vlastníka případů. Vývoj dle

navrženého postupu v rámci pokusu o "trojí nápravu" a zavedení postupu do

praxe.

Úpravy zdrojových kódů optimalizující výkon FE částí dodaných EK. Zdrojové

kódy dodané EK nemají optimalizovanou podobu aje tedy nutné po důkladné

analýze provést optimalizaci především za účelem zrychlení systému APV

EESSI. Bude realizován vývoj ve smyslu oprav chybných implementací

optimalizačního charakteru na úrovni volání RESTových služeb, navazování

WEBsocketů, načítání FE knihoven a překladů.

Dále proběhne vývoj ve smyslu oprav známých kritických chyb jádra systému

RINA, které se netýkají customizací ČSSZ. Dojde k odstranění

identifikovaných bezpečnostních rizik na komponentách třetích stran, které

jsou součástí systému RINA.

Redesign reakce vyhledání případů dle požadavku ve kterém je požadováno,

aby se pro odd. 418 filtrovaly jednotlivé případy seřazené vzestupně dle RČ,

tedy bude existovat jednolitý seznam případů bez jejich třídění dle BUC. Bude

řešeno komplexně redesignem vyhledávání včetně zrušení omezení na 200

záznamů.
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Úprava umožňující lokální uzavírání případů, které lze nyní z definice RINY

uzavírat pouze globálně.

Úprava hlášení chyb souvisejících s integracemi tak, aby bylo uživateli zjevné,

co je příčinou nedostupnosti.

Úprava dialogového okna pro odeslání SED bude realizovaná dle následujícího

zadání — V případu je uživatel přihlášený jako referent odd. 414, po vytvoření

SED X009 se nabídne dialogové okno pro odeslání SED, přestože jako referent

toto oprávnění uživatel nemá. Aplikace tomuto odeslání bez předání na

aprobaci správně zabrání, uživatel ale požaduje, aby se tento dialog pro

odeslání dokumentu nezobrazoval. V případě, že se referent pokusí SED sám

odeslat, tj. zvolí ANO, objeví se mu chybová hláška, koncept SED se uloží a

SED bude možné následně předat na aprobaci.

Ošetření chybových hlášení a délky time—outů v rámci všech integrací tak, aby

byl uživatel vždy informovaný v případě nedostupnosti integrací, jako je např.

DMS nebo INP a uživatel měl tak přehled o skutečném stavu uložení např.

dokumentů DMS, či INP.

Úprava ovládacího prvku zakládání případu u instituce 11061 - na instituci

11061 bude doplněné pro roli aprobanta a manažera tlačítko pro založení

případu. Pro tuto instituci připadá v úvahu založit P BUC 05. (pro ostatní P

BUC, tj. P BUC 07 a 09 jsou pouze protistranou.). V komunikačním rámečku

se bude rovnou nabízet pouze sektor Důchod a P BUC 05.

Úprava funkcionality předání případu na dávkové odd. z odd. 418 dle

následujícího popisu — bude doplněná možnost předání případu na dávkové

odd. z odd. 418 s možností volby Se spisem či Bez spisu s povinností vybrat

a to i pro automatické a ruční přiřazení na odd.

Úprava ovládacího prvku uzavření místního případu pro P BUC 08, aby byla

zajištěna možnost ručního místního uzavření případu.

Úprava v rámci naplnění položky město z adresy z KE do SED R001.

Úprava ovládacího prvku pro aprobanta s indikací, že převzal případ ke

zpracování. Po označení případu za zpracovávaný aprobantem, si už referent

nebude moct vrátit BUC zpět k editaci. Pokud bude případ označen za

zpracovávaný aprobantem, budou k němu mít přístup všichni aprobanti.

Doplnění příznaku doručeného případu na instituci 1108, se kterým nikdo

dosud nepracuje a pro ukončený případ. Příznak bude zobrazený na shodném

místě.

Aktualizace data úmrtí do KE v situaci, kdy je ČSSZ doručena aktualizace

původního SED.

Úprava počtu SED na žádance pro spis tak, aby pro stejný SED nebyl uveden

2x. SED bude uveden pouze jednou, přestože přijde zároveň ve více verzích.

Doplnění funkcionality automatického odstranění SED P6000 tak, aby nedošlo

omylem k jeho odeslání na oddělení písárny. Úprava ošetří stav, kdy po

uzavření BUC zůstával takto omylem odeslaný SED P6000 v zablokovaném

stavu a uživatel s ním nemohl nic dělat.

Součinnosti při migraci oddělení 411 na oddělení 412, která spočívá v zajištění

toho, aby se s novým nastavením vAAA uživatelé byli schopní přihlásit na

nové oddělení a následné rekonfigurace pravidel automatického přiřazení
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příchozího případu na oddělení. Součástí požadavku je i přesun nevyřešených

případů mezi odděleními.

Úprava předem definovaného seznamu hledání pro speciálně přednastavené

filtry na odd. 418. Bude vývojově rozšířen systém možnosti filtrování podle

oddělení a nastavení filtru, ve kterém je „uzamčeni“ případu (tzv. závora)

uzavřená s rozdílnými způsoby řazení výsledku vyhledání. Zároveň dojde k

zamezení editace přednastavených filtrů pro uživatele.

Úprava ztotožňovacího algoritmu — uživatel v EESSI bude mít možnost editace

chybných údajů v příchozím SED.

Úprava funkcionality forwardu — při automatickém forwardu bude

vyhodnocován kromě země odkladu i datum odkladu.

Doplnění a úpravy překladů podle dokumentu schváleného věcnými garanty

prekladyESSII.docx., který má Poskytovatel k dispozici.

Úpravy IPK s ohledem na speciální znaky - vzhledem k tomu, že databáze se

kterými pracuje IPK nepodporují řadu znaků, které jsou však používány napříč

jmennými konvencemi členských států EK a jejich národních abeced, je třeba

na úrovni APV EESSI přichystat mapování takovýchto nepovolených znaků

tak, aby proces podání podnětu do IPK a procesy ztotožnění fungovaly i v

případech, kdy ze zahraničí přijdou takto nepodporované znaky na úrovni

datových položek SED, které jsou vůči KE ztotožňovány a nebo jsou zasílány

do IPK. Změna na úrovni databází evidencí ČSSZ není z technických důvodu

realizovatelná a celá tíže řešení tak zůstává na APV EESSI.

Úpravy zdrojových kódů APV EESSI potřebných k povýšení aplikačních

komponent a knihoven třetích stran na základě bezpečnostního doporučení

EK. Povýšení verzí jednotlivých komponent systému RINA bude provedené z

důvodu mitigace rizik spojených s kritickými bezpečnostními slabinami, které

jsou spojené se starými verzemi klíčových komponent Apache, dss—xades,

hazelcast a openssl. A dále z důvodu ukončení podpory stávajících verzí u

komponent třetích stran v systému RINA, tedy Angular, Elasticsearch, eUI,

Spring boot, Tomcat—in a BMI-WS.

Změna systému oprávnění tak, aby bylo umožněné doplnit sekundární typy

BUC k hlavním skupinám oprávnění.

Zamezení odesílání XML příloh jako součást SED.

Úprava zajišt'ující vypnutí zelených oznámení.

Úprava pro umožnění oddělení písárny vrátit SED P6000 zpět do zpracování

dávkovému oddělení.

Úprava zdrojových kódů APV EESSI tak, aby bylo umožněno konfiguračně

vypnout upozorňující notifikace na základě instituce, které si věcní garanti

v budoucnu budou přát vypnout.

Hromadné resendy — vývoj spočívá ve vytvoření mechanismu, který v případě

výpadku zahraničních institucí a po jeho ukončení, umožní provést hromadné

resendy případů.

Umožnění přebírat více SED 2 NA najednou.

Úprava žádosti o starobní důchod — u doručených žádostí ze zahraničí bude

umožněno ztotožňovat i osobu dítěte.

Etapa 2) — rozvoj APV EESSI II
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Rozvojové požadavky:

Úprava reportů a statistik z APV EESSI tak, aby bylo možné nastavovat filtry

pro reporty a statistiky individuálně věcnými garanty.

Vývojová úprava ve smyslu odstínění uživatelů od forwardovaných případů,

pokud se jedná o uživatele instituce, která slouží pouze jako forwardující

prostředník.

Doplnění funkcionality přidělení případu na konkrétního uživatele.

Realizace nového indikátoru v rámci integrace DMS a INP. Integraci DMS a

INP bude nutné ošetřit novým indikátorem, který bude uživateli při příchodu

do detailu BUC informovat o tom, že nedošlo k uložení přílohy do DMS nebo

INP (sledováno je pouze ukládánítiskových příloh SED v rámci automatických

procesů DA). Zároveň bude doplněn automatický algoritmus, který se postará

o zpětné nahrání příslušných tiskových výstupů. Funkcionalita bude

postihovat zejména stavy, kdy jsou příslušné integrace z různých důvodů

nedostupné, ale z hlediska APV EESSI není žádoucí, aby automatické procesy

z důvodu této nedostupnosti selhaly. Uživatel otom však musí být informován

trvalým indikátorem, který bude viditelný i po opětovném přihlášení uživatele

a zároveň se musí APV EESSI s takovým stavem automaticky vyrovnat po

obnovení dostupnosti integrací.

Úprava mechanismu ztotožnění pro sektor R ve smyslu zajištění mapování

předávaných dat o ztotožnění, která budou udržována v DB ČSSZ EESSI

formou vazby skrze International ID. Tato data budou následně zohledněná

po dokončení forwardu.

Doplnění kontroly data narození.

Úprava kódu automatického směrování globálně přes všechny sektory, která

bude zohledňovat změny ve forwardech s ohledem na zahraniční PSČ. Dále

bude při automatickém forwardu vyhodnocován kromě země odkladu i datum

odkladu. Pokud se již datum odkladu bude lišit od aktuálního data, nebude

případ forwardován na instituci 1108.

Globální čtenář — bude vyvinutá funkcionalita pro zapamatování výsledků

vyhledávání v Globálním čtenáři.

Centrum oznámení — bude umožněno zobrazit v centru oznámení notifikace z

doby před vytvořením uživatelského účtu daného referenta.

V rámci vyhledávání a Globálního čtenáře bude přidán sloupec "Datum

založení případu".

Filtry v Centru oznámení — do přehledu notifikaci bude implementovaný nový

filtr s názvem „Přiřazeno uživateli“.

Úprava Globálního čtenáře tak, aby Globální čtenář uměl vyhledávat podle

zemí, případně podle všech poboček dané instituce.

Aktualizace předem definovaných seznamů — bude vyvinutá funkcionalita

aktualizací předem definovaných seznamů. Odd. 324 bude mít možnost

seznam vlastními prostředky aktualizovat (popřípadě zasílat dodavateli

požadavky na změnu instituce, pokud dojde ke změně v CAI, pokud by nebylo

možné, aby změnu provádělo přímo odd. 324).

Doplnění ikony "Lupy".

Umožnit otevřít SED kliknutím na dlaždici.
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Úprava pro LA sektor — vývojová úprava ztotožňovacího mechanismu pro LA

sektor, z důvodu neztotožňování polských případů, zajistí zjednodušení

ztotožňovacího mechanismu tak, aby kontroloval údaj z KE pouze proti

prvnímu uvedenému jménu.

Úprava předávání SED jako přílohy IPK — SED bude ukládán do DMS pouze v

případě odeslání IPK. Příloha bude ukládána do DMS spolu s UID, následněji

bude možno zobrazit v UI44.

Zavedení kontroly na správnost SED P6000 předaného na odd. písárny — Před

předáním SED P6000 z dávkového odd. na odd. Písárny přes tlačítko Odeslat

na odd. Písárny je třeba provést kontroly na správnost vyplnění povinných

polí v SED P6000, nikoliv až před samotným odesláním SED z odd. Písárny.

Zaměstnanec odd. Písárny nemá kromě vydefinovaných položek možnost

opravit žádné údaje, tudíž provádět kontrolu na správnost vyplnění SED až

na tomto místě je pozdě. Kontrolu je třeba navázat na tlačítko Odeslat na

odd. Písárny. Pokud je v SED chyba, nemůže aprobant SED na odd. Písárny

vůbec předat a musí nejdříve chyby opravit.

Rozšíření položky Druh důchodu po zpracování doručeného SED na odd. 418,

funkcionalita umožňující manažerům ovládat přístup k DA funkcionalitám SED

(„zvednutí závory“) a tisku žádosti na vygenerování tiskového výstupu.

Náhrada administrativního podprocesu vyjasnění/vrácení SED — úprava

vytvoření SED P8000 v APV EESSI, ve smyslu vypnutí pro daný moment

veškeré funkce zapracované v APV EESSI pro důchodovou agendu, aby bylo

možné v příchozím BUC vytvořit a odeslat SED P8000 bez vazby na ztotožnění,

uložení příloh, závoru, KE, aprobaci.

Zavedení funkcionality “označit všechny SED za vyřízené".

Dotahování údajů do správy případu/"hlavičky" z prvního příchozího SED.

Zavedení funkcionality pro vyšší role (Globální manažer), která umožní označit

přílohu za uloženou manuálně/zpracovanou mimo EESSI/zpracovanou jiným

způsobem a následně označit SED za vyřízený.

Úprava zajišťující, aby se případy nemusely znovu ztotožňovat po předání na

příslušnou OSSZ přes SED X007 tedy po Forwardu.

Plnění atributů z příchozích SED do metadat DMS - u příchozích SED P2000,

P2100, P2200 budou některé stávající atributy, které se při uložení uvedeného

SED ukládají do Poznámky v DMS, rovněž ukládány do příslušného metadata

v DMS. Kromě již využívaných atributů se jedná i o úplně nové položky, které

dosud nejsou ukládány do Poznámky v DMS, ale nyní je jejich plnění

požadováno do příslušného metadata v DMS. Konkrétní atributy budou

dodané věcnými garanty v rámci technické analýzy, která bude součástí

požadavku.

Plnění nových atributů z příchozích SED do pole Poznámka v DMS — u

příchozích SED P2000, P2100, P2200 se budou do stávající Poznámky v DMS

plnit čtyři nové atributy — jedná se o prvky „Žadatel příjmení rodné“, „Zemřelý

— Příjmeníl, „Zemřelý — Jméno“, „Zemřelý — RČ/EČP“. Plnění uvedených prvků

je požadováno pouze do Poznámky v DMS, nikoli do metadat DMS.

Úprava ve smyslu vyplňování pole „popis“ informacemi o zaměstnavateli v

Centru oznámení — pokud jde o dlužníka zaměstnavatele, budou v Centru

oznámení vyplněné informace o zaměstnavateli, tj. název a případně

10
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identifikační číslo, pokud je v SED uvedeno nebo byl zaměstnavatel ztotožněn.

Dále bude název zaměstnavatele a IČO vidět také po otevření případu nahoře

v levé části obrazovky, stejně jako tomu je u dlužníků fyzických osob.

Požadavek se týká jak Ústředí instituce CZ:1105, tak všech OSSZ.

Propisování údajů o dlužníkovi (fyzická osoba i zaměstnavatel) - vývojová

úprava zajistí, aby u BUC R_BUC_05, R_BUC_06 a R_BUC_O7 byly při

vytvoření odpovědi jakýmkoli SED (včetně horizontálních i administrativních)

v nově vytvářeném SED vyplněny údaje o dlužníkovi (u dlužníka fyzických

osob: jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, u dlužníka zaměstnavatele:

název zaměstnavatele, IČO).

Součástí poskytování Služeb jsou v souladu s čl. IV. přílohy č. 1 Rámcové dohody tyto

činnosti:

. Provádění analýz požadavků na úpravy a rozšíření IKR.

Vývoj a implementace úprav a rozšíření IKR podle požadavků Objednatele.

Uvedení úprav a rozšíření IKR do produkčního provozu.

Zvýšená podpora po nasazení bude prováděna dle čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody.

Zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí bude prováděna po dobu 2

týdnů.

11
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2. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

2.1 Akceptace výše uvedených etap bude provedena na základě odsouhlasených

akceptačních protokolů pro každou etapu zvlášť, tj. Etapu 1) a Etapu 2) po splnění níže

uvedených akceptačních kritérií. Akceptační protokoly budou obsahovat popis

provedeného plnění.

2.2 Akceptační kritéria:

a) Etapa 1)

Fáze 1: Objednateli byl předán Návrh řešení ke všem požadovaným úpravám.

Fáze 2: Objednateli byla předána aktualizovaná provozní, instalační a

uživatelská dokumentace. Plně funkční upravená verze IKR je nainstalovaná do

produkčního prostředí Objednatele. Objednateli byly předány aktualizované

zdrojové kódy a instalační balíčky.

Fáze 3: Byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí

v rozsahu 2 týdnů v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a upravená verze

IKR je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele.

b) Etapa 2)

Fáze 1: Objednateli byl předán Návrh řešení ke všem požadovaným úpravám.

Fáze 2: Objednateli byla předána aktualizovaná provozní, instalační a

uživatelská dokumentace. Plně funkční upravená verze IKR je nainstalovaná do

produkčního prostředí Objednatele. Objednateli byly předány aktualizované

zdrojové kódy a instalační balíčky.

Fáze 3: Byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí

v rozsahu 2 týdnů v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a upravená verze

IKR je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele.

12
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3. SPECIFIKACE CENY

3.1 Maximální cena Služeb je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

a) sazby za člověkoden (dále jen „ČD“) pracovníků (specialistů) Poskytovatele, kteří

budou ustaveni do rolí, jež se budou podílet na poskytování Služeb tak, jak jsou

uvedeny v Příloze č. 5 Rámcové dohody;

b) maximální pracnosti pro jednotlivé pracovníky/role při poskytování Služeb dle této

Smlouvy.

Pracnost dílčího plnění — Etapa 1)

 

gena za

CD v Kč

bez DPH

  

Role

 

 

1. Projektový manažer, respektive manažer odpovědný za zakázku:

2. Architekt řešení realizovaných na platformě LifeRay:

3. Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě

LifeRay

4. Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě

Oracle Fusion Middleware (OFM):

5. Specialista na testování řešení realizovaných na platformě LifeRay:

6. Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware (OFM):

7. Specialista na provozní prostředí platformy LifeRay:

8. Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion

Middleware (OFM):

9. Specialista pro databáze provozního prostředí platformy LifeRay:

10. Specialista pro bezpečnost IS

11. Analytik pro portálová řešení

12. Pracovník Service Desk

13. Specialista platformy Oracle DB

14. Specialista platformy Microsoft Windows Server

15. Senior vývojář na platformě LifeRay

16. Procesní analytik

17. Systémový specialista

18. Specialista na datové sítě

19. Provozní manažer

Celkem bez DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Cena v Kč bez

 

662 500,00

1 145 400,00

0,00

0,00

1 612 000,00

0,00

1 223 040,00

0,00

0,00

174 720,00

0,00

1 003 000,00

0,00

0,00

1 638 000,00

873 600,00

0,00

0,00

0,00

         

8 332 260,00
 

Maximální cena za provedení dílčího plnění — Etapa 1) dle této Smlouvy Činí 8 332 260,— Kč bez DPH tj.

10 082 034,60 Kč vč. DPH.

13

 



 

„ , Národní x”, Financováno Cesm swim-m

-.‘ PE“ *„ : EVFOPSKOU un|| \.- sucmLNIH-a ZABEZPECENI

o "OVV ' * ' NextGenerationEU _ CSSZ

Pracnost dílčího plnění — Etapa 2)

Cena za

ČD v Kč

bez DPH

Role

 

 

1. Projektový manažer, respektive manažer odpovědný za zakázku:

2. Architekt řešení realizovaných na platformě LifeRay:

3. Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě

LifeRay

4. Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě

Oracle Fusion Middleware (OFM):

5. Specialista na testování řešení realizovaných na platformě LifeRay:

6. Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware (OFM):

7. Specialista na provozní prostředí platformy LifeRay:

8. Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion

Middleware (OFM):

9. Specialista pro databáze provozního prostředí platformy LifeRay:

10. Specialista pro bezpečnost IS

11. Analytik pro portálová řešení

12. Pracovník Service Desk

13. Specialista platformy Oracle DB

14. Specialista platformy Microsoft Windows Server

15. Senior vývojář na platformě LifeRay

16. Procesní analytik

17. Systémový specialista

18. Specialista na datové sítě

19. Provozní manažer

Celkem bez DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  _l 

Cena v Kč bez

DPH  

 

225 000,00

814 200,00

0,00

0,00

975 000,00

0,00

698 880,00

0,00

0,00

274 560,00

0,00

424 800,00

0,00

0,00

1 485 120,00

819 000,00

0,00

0,00

0,00

5 716 560,00

    

  

   

 

Maximální cena za provedení dílčího plnění — Etapa 2) dle této Smlouvy Činí 5 716 560,- Kč bez DPH,

tj. 6 917 037,60 Kč vč. DPH.
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4. HARMONOGRAM

4.1 Projektové milníky poskytování Služeb

Etapa 1)

Fáze Popis plnění Termín (týdny)

Fáze 1 Předání Návrhů řešení. T + 3

Fáze 2 Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské

dokumentace. Nasazení upravené verze IKR do produkčního T + 6

prostředí včetně předání aktualizovaných zdrojových kódů a

instalačních balíčků.

Fáze 3 Poskytování zvýšené podpory v délce dvou týdnu od nasazení do T + 8

produkčního prostředí — konečný termín plnění.

Fakturační milník T + 9

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8. odst. 8.1 této Smlouvy

Etapa 2)

Fáze Popis plnění Termín (týdny)

Fáze 1 Předání Návrhů řešení. T + 5

Fáze 2 Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské

dokumentace. Nasazení upravené verze IKR do produkčního T + 10

prostředí včetně předání aktualizovaných zdrojových kódů a

instalačních balíčků.

Fáze 3 Poskytování zvýšené podpory v délce dvou týdnu od nasazení do T + 12

produkčního prostředí — konečný termín plnění.

Fakturační milník T + 13    
T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8. odst. 8.1 této Smlouvy

5. SOUČINNOST

5.1

5.2

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti

Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy

informačních systémů, které spředmětem plnění této Smlouvy bezprostředně

souvisejí.

Technická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na technickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, které jsou nutné pro

poskytování Služeb.

15
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5.3

5.4

5.5

. Umožnění vzdáleného zabezpečeného přístupu k systému IKR Poskytovateli

tak, aby pracovníci Poskytovatelé mohli vzdáleně k tomuto systému

přistupovat ze svého pracoviště.

. Poskytnutí nezbytných technických prostředků a definovaného pracovního

prostředí (testovací, integrační a provozní) v dohodnutých termínech, v místě

plnění.

. Zajištění součinnosti stávajících a budoucích dodavatelů ostatních subsystémů

IIS ČSSZ, s nimiž je IKR integrováno.

. Zajištění součinnosti při analýze zdrojových dat, buď s využitím aplikačního

programového vybavení pro nahlížení do zdrojových dat, nebo zajištění

spuštění Poskytovatelem připravených a Objednatelem schválených

dotazovacích SQL příkazů nad zdrojovými daty.

. Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.

Analytická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na analytickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících aktivní účast

na schůzkách.

. Spolupráce při analýze vad, při schvalování návrhu a postupu odstraněnívady.

. Spolupráce při provedení odstranění a akceptaci odstranění vady.

Personální předpoklady a role

Níže jsou uvedeny požadované role osob poskytujících na straně Objednatele

součinnost uvedenou v odst. 5.1, 5.2 a 5.3 tohoto článku této Přílohy č. 1:

. vedoucí projektu,

. garant aplikace,

. klíčový uživatel,

. datový specialista,

. správce infrastruktury.

Projektové předpoklady

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu ze strany Objednatele:

. Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).

. Účast při analýze stavu a návrhu řešení odstranění vady (klíčoví uživatelé,

datoví specialisté).

. Účast při analýze dopadů řešení na Objednatele.
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6. SOULAD SE STANDARDY

6.1 Služby dle této Smlouvy budou provedeny dle platných standardů Objednatele. Soupis

platných standardů je uveden v následující tabulce:

Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází Oracle 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1 01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVOl_11.pdf Standard Antivirové ochrany 1.11

6. Standard systemove konfigurace pracovni Standard systémové konfigurace pracovní stanice 3.10
stanice 3.10.pdf

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1 O 21

8. :tfd_pravrdIareleasemanagementu_apv_1_2_7.p Standard Release managementu 1_2_7

9. std_net_2.2.zip Standard síťové infrastruktury 2 2

Programátorské konvence.NEF 2.0 - , ,
10. 4.5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence.NEF 1 O 19

11. BizTaIkDeveIopmentStandard.v3.pdf Žěwgfrd pro tvorbu apIIkaCI pro Microsoft B'ZTalk 3.00

. Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA
12. AAA_Pozadavky_na_ap|Ikace_v9.06.pdf portélu 9.06

Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_0racle_0.5.p Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v
13. , , 0.5

df databaZIch Oracle

14 Standard API rozhraní systému API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA — 4 3 3

' DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4.3.3.pdf Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS ' '

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13

16. std_srv_0.6.pdf Standard systémové konfigurace aplikačních serverů 0.6

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

Standard Komunikace SD s exter firm Standard komunikace Servicedesku
18. , . . 1.00

v1_00.doc s externimi firmami

„ , Standard provozních prostředí v prostředí IKT
19. Std provoz prostredi v4.pdf CSSZ.docx 4,00

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

21. \Sl’iangarrgfpozadavku na formu a obsah logu Standard požadavků na formu a obsah logů 1.10

„. , , . Standard pro uživatelské rozhraní klientských

22. Standard pro uzwatelske rozhranl klient web apl webových aplikací IIS CSSZ pro interní i externí 1.00 v1.0.pdf  uživatele  
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Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

56.1. ŠŠŠ-dpi? Připravenost HS CSSZ na otevřená Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data 0.4

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

56.4. Standard Využívání datového katalogu.pdf Standard využívání datového katalogu 0.5

56.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5

7. SEZNAM POUŽITÝCHCH ZKRATEK

AAA Systém autorizace, autentizace a auditu uživatelů

APV Aplikační programové vybavení

BUC Business Use Case

Clerk Access Interface (Uživatelské rozhraní, které umožňuje oprávněným

CAI uživatelům upravovat informace a oprávnění institucí)

ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení

DA Důchodová agenda

DB Databáze

DMS Document Management System

DMZ Demilitarizovaná zóna

EČP Evidenční číslo pojištěnce

EESSI Electornic Exchange of Social Security Information

EK Evropská komise

FE Front End

GUI Graphic User Interface

IČO Identifikační číslo osoby

ID Identifikátor

IIS ČSSZ Integrovaný informační systém České správy sociálního zabezpečení

IKR Informační a komunikační rozhraní

INP Databáze nárokových podkladů

IPK Interní podnět kmenových evidencí

IS Informační systém

JPŘ PSV Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

KE Kmenové evidence

LA Legislation Applicable

NA Národní aplikace

NPO Národní plán obnovy

OFM Oracle Fusion Middleware

OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení

PSČ Poštovní směrovací číslo

R Recovery — sektor Vymáhání pohledávek

RČ Rodné číslo
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