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č. smlouvy: VER223-00102CD Česká televize
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), mezi:

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena: Petr Dvořák, generální ředitel
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Objednatel“)

Inomine trade s.r.o.
IČO: 02033682, DIČ CZ02033682
sídlo: Jilmová 316, 250 73 Přezletice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C214767
zastoupená: Stanislav Fujko, jednatel společnosti
bank, spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 3274212389/0800

(dále jen „Zhotovitel“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní 
strana“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „Smlouva“.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 07.08.2023 
pod názvem „Stavební úpravy zázemí filmových laboratoří v ČT“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 
04.08.2023 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 20.08.2023.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „Stavební úpravy 
zázemí filmových laboratoří v ČT“, IDEO: 22284737019/4000 (dále jen „Stavba“ nebo „Dílo“) 
specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu 
uvedeném v této smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací 
dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č. 3. Účelem této 
smlouvy je vytvoření stavebně odděleného zázemí provozu filmových laboratoří ČT.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. budova objekt filmových laboratoří areálu KHz v areálu ČT, 
Kavčí hory, 140 70 Praha 4 (dále jen „Staveniště“); bližší vymezení Staveniště je uvedeno 
v Projektové dokumentace, tj. Příloze č. 3 Smlouvy.
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1.3 Součástí Díla je zejména:

a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované 
zhotovitelem STAVOCONSULT, s.r.o., Na Fialce II 1617/80, 163 00 Praha 6, IČO: 
11970855 (dále jen „projektová dokumentace“).

b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž 
provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní 
opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,

c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace 
skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli.

1.4 Součástí Díla je rovněž:

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na 
majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele 
a včetně napojení na inženýrské sítě,

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),

c) zajištění účinného protiprašného opatření,

d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,

e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí,

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém 
jazyce,

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot 
a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,

h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu 
Staveniště během pracovního dne,

i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel 
vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného.

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části 
Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou 
však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.

1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za 
ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve 
Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve 
výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je 
může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, 
vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na
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prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy 
neexistují).

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. 
zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat 
a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět 
a tím nepožadovat jejich úhradu.

1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za 
podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském 
řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících 
povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce 
vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

2. DOBA PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to 
nejméně 5 kalendářních dnů před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání 
a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. 
Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu.

2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 60 dní od předání a převzetí Staveniště.

2.3 Konkrétní postup prací bude upřesňován průběžně dle provozních možností a potřeb Objednatele, 
zejména pak s ohledem na povinnost Objednatele zajišťovat veřejnou službu dle zákona 
č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že po předání 
Staveniště dojde k přerušení provádění Díla na základě požadavku Objednatele, smluvní strany 
se dohodly na tom, že se termín provedení Díla se posune o tolik dní, o kolik dní Zhotovitel nemohl 
realizovat Dílo v důsledku přerušení provádění Díla na základě požadavku Objednatele.

Pokud dojde ze strany Objednatele k přerušení provádění Díla dle tohoto odstavce, Zhotovitel do 
stavebního deníku uvede dobu každého přerušení práce a důvody takového přerušení, přičemž 
tento zápis potvrdí TDI.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že se seznámil s následujícími podklady pro 
provedení Díla:

a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;

b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně Soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

a) všechny předané podklady překontroloval,

b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil 
s oprávněnými zástupci Objednatele,

c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,

d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této 
Smlouvy,
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e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které 

při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený 
projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená 
pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu 
s čí. 2 odst. 2.1. Smlouvy.

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené 
ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou 
škodu.

4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 
svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci 
a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií 
a tyto uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, 
a nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního 
deníku.

4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.

4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru
Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.

4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu 
nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího 
protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního 
stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním 
i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále 
vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění 
pozdějších předpisů), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit 
předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích 
osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny 
zejména k:
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a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich 
nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,

b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo 
specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo 
povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude 
Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo 
vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební 
deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li 
se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění 
vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. 
Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento 
projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této 
Smlouvy.

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel 
bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude 
respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přeruší 
práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu 
provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat 
Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. 
Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního 
dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. 
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci 
provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole 
konstrukcí 2 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad 
Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla 
řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté 
a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy 
odstoupit.

5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném 
termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.

5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu 
zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá 
své funkce neboje nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost 
na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu 
Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude 
Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.

5.9 Zhotovitel se zavazuje:

a) Dílo provést:

• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,

o řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. 
jakosti,

Strana 6 (celkem 18)



CD Česká televize č. smlouvy: VER223-00102

• bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního 
zákona,

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,

c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou kvalifikací 
a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je 
Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit. V případě, že Zhotovitel 
prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění určité části kvalifikace 
v zadávacím řízení k veřejné zakázce, pak se musí taková osoba na plnění předmětu této 
Smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v nabídce. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků, 
resp. doklady prokazující plnění díla v rozsahu deklarovaném v nabídce, je Zhotovitel, na 
požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla 
dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout 
s Objednatelem další postup,

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým 
zhotovitelům Objednatele,

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli 
seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech 
zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, 
u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, 
a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat 
v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e- 
mailem na adresu Objednatele,

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů 
a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,

h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních 
předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně 
uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,

i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu 
Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,

j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto 
ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu 
a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,

k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu 
příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora 
uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,

I) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele 
nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele,
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m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických 
opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování 
podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování 
pokynů technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení 
o požární ochraně týkajících se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro 
potřeby zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT),

n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů a po 
dohodě s Objednatelem tohoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem,

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,

p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem 
a podle předmětu plnění,

q) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící plynně česky. 
Pokud objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během plnění díla zjistí, že na 
staveništi není osoba hovořící česky, učiní o tom záznam, např. do Stavebního deníku.

5.10 Objednatel se zavazuje:

a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení 
Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané 
pracoviště,

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,

c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně 
nebezpečných prací,

d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při 
provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,

e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní 
nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel 
neodpovídá.

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelů 
podílejících se na provádění díla.

5.13 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování 
pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů a právních 
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a postupu v souladu s dobrými mravy, se 
Zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání Objednateli příslušné smlouvy uzavřené mezi 
Zhotovitelem a jeho poddodavateli, podílejícími se na provádění díla, případně jiné dokumenty, ze 
kterých bude vyplývat splnění uvedených požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn 
v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného 
ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů).

5.14 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského 
řetězce. Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou 
v rámci dodavatelského řetězce musí obsahovat splatnost faktur nepřesahující 30 dnů od výzvy 
k zaplacení či doručení faktury vystavené po zhotovení stavebních prací či dodání zboží nebo 
poskytnutí služby.

5.15 Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 
poddodavateli, je Objednatel oprávněn plnit zcela či částečně za Zhotovitele a zaplatit

Strana 8 (celkem 18)



Oy . , . . . č. smlouvy: VER223-00102Česka televize
poddodavateli přímo, pokud poddodavatel Objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží 
doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnost nároku na zaplacení. 
K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který 
je povinen jej doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Doručeným 
stanoviskem není Objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele 
plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že 
je nárok poddodavatele vůči Zhotoviteli oprávněný. Částka zaplacená poddodavateli přímo 
Objednatelem je pohledávkou Objednatele za Zhotovitelem vzniklou z titulu úhrady splatného 
závazku Zhotovitele vůči poddodavateli a tato platba není předmětem daně z přidané hodnoty. 
Objednatel je oprávněn platbu provedenou přímo poddodavateli započíst proti Zhotovitelem 
nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této Smlouvy, anebo vyzvat Zhotovitele 
k zaplacení této částky na účet Objednatele. Pokud Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení 
částky vyplacené Objednatelem poddodavateli, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku 
zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy; přílohou výzvy je faktura zaplacená 
poddodavateli. Pokud Zhotovitel nezaplatí v uvedené lhůtě, zavazuje se dále zaplatit Objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. 
Pokud Zhotovitel nezaplatí Objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení 
výzvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5.16 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle článku 1 odst. 
1.11 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, přičemž 
Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě 
podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné 
orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce.

5.17 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku 
odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy 
zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný 
odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené 
v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat 
nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci 
dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí 
prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré 
obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu 
a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových 
materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla 
i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty 
vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat 
Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli 
předložit nebo kopie dokladů zaslat.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu 
provádění Díla; celková cena Díla činí 1.944.144,29 Kč (slovy: jeden milion devět set čtyřicet 
čtyři tisíc jedno sto čtyřicet čtyři korun českých dvacet devět haléřů korun českých) bez DPH. 
Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je 
uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená 
v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy 
zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, 
likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přirážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za 
spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání 
Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace
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předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných 
daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.

6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném 
souhlasu Objednatele.

6.4 Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad 
a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých 
služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu 
o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, 
u kterých nedošlo k rozporu.

6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce 
včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a § 435 
občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je 
Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)Zdoplněné faktury 
Objednateli.

6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 
30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den 
odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy, s výjimkou postupu dle článku 5.15. Smlouvy.

6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný svátek
či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění 
pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.

6.9 Sjednává se, že Zhotovitel bude zasílat faktury elektronickou poštou, přičemž je povinen je zasílat 
v PDF, ISDOC nebo XML formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle 
místa plnění na adresu:

- faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Praha 4 
PSČ: 140 70;

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e- 
mailovou adresu. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura 
obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě 
zasílání opravných daňových dokladů.

6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.

6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného 
odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele 
ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která 
mu tím vznikne.

6.12 Ujednání o sankcích:

a) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury - daňového dokladu, má 
Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky 
za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.

b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo 
požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den tohoto prodlení.
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c) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, 
má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč 
za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo 
odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po 
Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den 
tohoto prodlení.

e) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý případ takového 
porušení povinnosti a i opakovaně.

f) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5.9, písmeno m) Smlouvy, - zejména 
nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dispečinku HZS ČT nebo 
nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
pokutu ve výši 5000,- Kč za každý provedený planý výjezd jednotky HZS ČT.

g) v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5.9. q) této Smlouvy (česky hovořící osoba na 
staveništi) je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den, kdy na staveništi tato osoba nebude zastižena 
zástupcem Objednatele.

h) Pro případ nevracení „Průkazu smluvního dodavatele“ dle článku 9. odst. 9.8. této Smlouvy 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 400,- Kč za každý řádně nevrácený průkaz,

i) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 5.9 písm. c) této Smlouvy je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý případ 
takového porušení povinnosti a i opakovaně.

6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy 
odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana není za 
prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna rovněž v případě, že 
smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší 
moc, tj. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.

6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl 
Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo 
závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.

6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů 
ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

6.16 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle odst. 6.12. písm. b) až i) této Smlouvy, a to 
na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění smluvní pokuty zjevně v rozporu 
s dobrými mravy. Objednatel přitom zohlední výši vzniklé újmy, míru zavinění na straně Zhotovitele, 
jednání Zhotovitele směrující k odvrácení újmy Objednatele a naplnění účelu smlouvy.

6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty 
a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při 
plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané 
ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.
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6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

o prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,

• neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu 
s touto Smlouvou,

® porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,

c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla 
uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,

d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení 
od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení 
a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je 
dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku 
Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním 
a převzetím Díla na základě podpisu protokolu.

7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným 
zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací 
realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.

7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, alespoň 3 pracovní dny předem. 
U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, 
má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 2 pracovní dny předem; tyto práce 
budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním 
Díla (respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu 
a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady 
shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud 
budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část 
dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit 
do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 2x 
v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, ,xls, .pdf.

7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, i před termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, 
budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.

7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení 
přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních 
zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), 
tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě či stanovenými právními nebo 
technickými předpisy k převzetí a provozu Díla či jeho části. Pokud při přejímacím řízení budou 
zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad 
a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude 
podepsán protokol o předání a převzetí Díla a přejímací řízení bude ukončeno.
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Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí Díla. Maximální možná 
doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se 
Smluvní strany jinak. Po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude tato skutečnost uvedena 
do protokolu o předání a převzetí Díla.

Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny 
v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví 
Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle 
předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady 
na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku 36 měsíců 
s výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje 
Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však 
24 měsíců. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného 
protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba 
neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel 
odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich 
odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.

7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se 
Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních 
a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby 
uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné 
pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného 
dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.

7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši 
Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.

7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do 14 kalendářních 
dnů od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.

7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po 
doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě 
dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.

7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy.
Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) 
je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou 
v souvislosti s činností Zhotovitele, a to v minimální výši pojistného plnění 2.000.000,- Kč (slovy: 
dva miliony korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva 
bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby 
podle této Smlouvy.

8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou 
smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání 
Objednatele.
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8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění 
brání nepříznivé klimatické podmínky, díky kterým nelze plnit smluvní závazky, či vyšší moc. Za 
vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt 
v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených 
smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného 
oznámení druhé Smluvní straně.

8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

Za věci technické:

technik stav, přípravy OIA

vedoucí provozu a správy majetku

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu 
požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za 
Objednatele oprávněn Vedoucí provozu a správy majetku.

Za věci bezpečnosti:

b) Na straně Zhotovitele:

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby za Objednatele 
a za Zhotovitele. Funkci technického dozoru investora (TDI) vykonává za 
Objednatele

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují 
právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících 
s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje 
v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Objednateli 
časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu 
vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti 
Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele 
autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou 
třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny 
Díla.

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat 
dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže 
uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2007 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší, 
AUTOCAD v. 2011 nebo vyšší, MS Project v. 2007 nebo vyšší.
Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší
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Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. 
Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 
o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl 
(obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle 
této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný 
souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové 
dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně 
známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této 
Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám 
ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná 
opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené 
informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní 
strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 000,- 
(slovy: deset tisíc) Kč za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat 
mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž 
zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě 
rozhodnutí orgánu veřejné moci.

8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným 
písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 
2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele 
za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele 
pouze vstupem z parkingu objektu zpravodajství, nedohodnou-li se smluvní strany jinak a dále jsou 
povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke 
Staveništi a na místě Staveniště.

9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné 
osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den 
předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je 
povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se 
uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 169,86 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka 
bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.

9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách 
Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno 
výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze 
na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných 
případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti 
lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele.
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Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, 
že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den 
předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na 
svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem 
Zhotovitele.

9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 
Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho 
poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo 
z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani 
o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.

9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba 
oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda 
Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.

9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu smluvního 
dodavatele“, který opravňuje ke vstupu do objektů objednatele (dále také jen „průkaz“); průkaz 
vydává Oddělení bezpečnosti a ostrahy Objednatele. Tento průkaz se zavazuje zhotovitel 
protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit Objednateli. Průkaz bude vydán každému 
pracovníkovi Zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. 
Nevrácení byť i jen jednoho průkazu se považuje za porušení Smlouvy a Objednatel má právo na 
úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. i) této Smlouvy za každý nevrácený průkaz. 
Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím 
průkazu; bez průkazu nelze vstoupit do objektů Objednatele. Pracovníci jsou povinni se 
identifikovat prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu 
Objednatele.

Osobní údaje předané Objednateli, dle čl. 5 odst. 5.9 písm. f) a odst. 5.12, čl. 9 odst. 9.1 a odst. 
9.8. Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, 
o zpracování těchto údajů Objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná 
legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se 
Zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. Všeobecné nakládání 
a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele, které jsou k dispozici na 
internetových stránkách objednatele http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/qdpr/.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě 
obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu 
Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy 
formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
5kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy 
písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.

10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na 
pozastavení prací na Díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je 
Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen 
učinit také veškerá opatřeni pro zabránění škod na majetku Objednatele.

10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle článku 5, odst. 
5.12 Smlouvy předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele 
mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.
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Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či jinou odbornou 
způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné plnění Díla těmito 
osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést pouze na základě objektivních 
důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně 
výše uvedené osoby mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, 
přičemž taková nová osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, 
kterou splňovala původní osoba.

10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní 
strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou budě místně příslušných 
soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli 
pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých 
soudů.

10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto 
Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla 
písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát 
o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení 
od Smlouvy.

10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její 
části třetí osobě.

10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či kjeho části podle občanského zákoníku 
jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho 
část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném 
rozsahu od ostatních ujednání této Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost 
a vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové 
zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením 
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude 
shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy 
zůstal zachován.

10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 
smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.

10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 
uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou 
si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto 
smyslu u soudu.

10.11 Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž 
Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.

10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva 
nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného 
ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

10.14 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu 
Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely 
provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
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10.15 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze 
zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu 
účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace 
k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu 
nebo jiného identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného 
důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.

10.16 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněný Zhotovitelem,

Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby - samostatná příloha.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný 
a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami 
uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost 
této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle 
souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 
připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize

Jméno: Petr Dvorak 
Funkce: generální ředitel 
Místo:
Datum: 2 2 -09- 2023

Inomine trade s.r.o

Jméno: St nislav Fujko
Funkce: jednatel
Místo: /MM
Datum: 1 9 -09J 2023
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 14070
Stavba: Stavební úprava filmových laboratoří, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Řešní projektové dokumentace je stavební úprava fyzicky a esteticky dožívajícího komplexu WC, konkrétně komplexu L a záezemí filmových 
laboratoří v objektu České televize, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4, konkrétně objekt Zpravodajství

Cena bez DPH 1 944 144,29

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 944 144,29 408 270,30

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 352 414,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
—

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14070

Stavba: Stavební úprava filmových laboratoří, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

5. 5. 2023

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

D.1.1 Stavební řešení
D.1.4.2 Elektro
D.1.4.4 EPS
D.1.4.1 Kanalizace
D.1.4.1. Vodovod
D.1.4.3 VZT

1 944 144,29 2 352 414,59

1 469 472,53 1 778 061,76
170 400,76 206 184,92

61 507,00 74 423,47
34 100,00 41 261,00

174 544,00 211 198,24
34 120,00 41 285,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava filmových laboratoří, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4

Objekt:
D.1.1 - Stavební řešení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

689 215,88
780 256,66

1 469 472,53

dph základní 
snížená

Základ daně 
1 469 472,53 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
308 589,23

0,00

Cena s DPH V CZK 1 778 061,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava filmových laboratoří, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4

Objekt:
D.1.1 - Stavební řešení

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 5. 5. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 689 215,88 780 256,66 1 469 472,53

HSV - Práce a dodávky HSV 121 861,23 244 205,13 366 066,35

3 - Svislé a kompletní konstrukce 92 501,40 47 246,35 139 747,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 709,83 64 235,58 92 945,40

8 - Trubní vedení 650,00 650,00 1 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 34 155,03 34 155,03

997 - Přesun suté 0,00 85 040,97 85 040,97

998 - Přesun hmot 0,00 12 877,20 12 877,20

PSV - Práce a dodávky PSV 567 354,65 526 051,53 1 093 406,18

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 365,00 1 200,00 1 565,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 30 650,00 31 214,00 61 864,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 5 200,00 14 408,70 19 608,70

741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00 1 200,00 1 200,00

751 - Vzduchotechnika 0,00 1 200,00 1 200,00

763 - Konstrukce suché výstavby 91 498,27 148 081,46 239 579,73

766 - Konstrukce truhlářské 134 595,00 44 286,18 178 881,18

767 - Konstrukce zámečnické 0,00 3 795,97 3 795,97

771 - Podlahy z dlaždic 31 052,75 54 136,54 85 189,29

776 - Podlahy povlakové 78 896,30 36 525,50 115 421,80

781 - Dokončovací práce - obklady 143 231,29 122 251,76 265 483,05

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 51 866,04 67 751,42 119 617,46

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 10 000,00 10 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 0,00 10 000,00 10 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava filmových laboratoří, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4

Objekt:
D.1.1 - Stavební řešení

Místo: Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

Náklady soupisu celkem

□ HSV Práce a dodávky HSV

1 469 472,53

366 066,35

p 3 Svislé a kompletní konstrukce ________ ________________________________________ 139 747,75

1 K 31123514R
Zdivo z cihel broušených přes na tenkovrstvou maltu tl 
250 mm

m2 26,277 2 900,00 1 500,00 115 618,80

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 
PP tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdivá 250 mm

W D.1.1.-03
w Od vybraných materiálů a výrobků budou objednateli a

projektantovi předloženy vzorky k odsouhlasení.
W místnost č. 1S237
w Nová stěna oddělující prostor zázemí filmových laboratoří od

zbylého prostoru filmových laboratoří
W je navržena z cihelných broušených bloků, tl. 250 mm
w 5,6*3,5 19,600
W místnost č. CH1S284
W (0,355+0,875)*3,5+(3,5-1,970)*1,55 6,677
W Součet 26,277

2 K 3422710R0 Stěna z cihelných bloků m3 2,209 4 900,00 1 650,00 14 468,95

NOVÁ ZDĚNÁ STĚNA Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TLOUŠŤKA 380 mm, 
PŘESNÝ ROZMĚR CIHLY BUDE URČEN NA MÍSTĚ STAVBY

PP PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ DLE STÁVAJÍCÍ TLOUŠŤKY
NAVAZUJÍCÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE

W D.1.1.-03
W místnost 1S240
w Od vybraných materiálů a výrobků budou objednateli a

projektantovi předloženy vzorky k odsouhlasení.
NOVÁ ZDĚNÁ STÉNÁ Z CIHELNÝCH BLOKŮ, TLOUŠŤKA

W 380 mm, PŘESNÝ ROZMĚR CIHLY BUDE URČEN NA
MÍSTĚ STAVBY

W 3,1*1,875*0,38 2,209
W Součet 2,209

3 K 3462532R0
Zaplentování otvorů, rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve 
stěnách SDK deskami

m2 6,440 850,00 650,00 9 660,00

PO DEMONTÁŽI DVEŘÍ A SKŘÍNĚ BUDE PŘÍČKA ZAPLENTOVÁNA 
POMOCÍ SDK KONSTRUKCE, TLOUŠŤKA 125 mm

W D.1.1.-03
w Od vybraných materiálů a výrobků budou objednateli a

projektantovi předloženy vzorky k odsouhlasení.
W 1S240/1S239
W 1*2,02 2,020
W 1S238b/CH1S284
W 1*2,02 2,020
W 1S238/CH1S284
W 2*1,2 2,400
W Součet 6,440

□ 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 92 945,40

4 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 115,199 25,00 145,00 19 583,83
CS ÚRS 2023 
01

pp Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik
nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/612131101

W D.1.1.-03; Technická zpráva
W 1S240
W ((2985+6455+3235+580+125+5475+375+400)/1000)*3,1 60,853
.A/ (((800+375+2985+1200)/1000)*(3,1-2,73))*-1 "odpočet rozdílu . Q„„
w ,, -i ,yoo

vysky
W 1S238a
W ((1800+3177.5+1800+3177.5)/1000)*2,6 25,883
W 1S238b
W ((1800+3177.5+1525+575+275+2602.5)/1000)*2.6 25,883
W "odpočet otvorů"
W -1‘((0,7*1l97)*3+(0,9*1,97)) -5.910
W Součet 104,726
W 104,726*1,1'Přepočtené koeficientem množství 115,199

5 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 115,199 150,00 285,00 50111,57
CS ÚRS 2023 
01

pp Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá,
tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/612321121

W D.1.1.-03; Technická zpráva
W 1S240
W ((2985+6455+3235+580+125+5475+375+400)/1000)*3,1 60,853

(((800+375+2985+1200)/1000)*(3,1-2,73))*-1 "odpočet rozdílu . QQ„w .. -1 ,yoo
vysky

W 1S238a
W ((1800+3177.5+1800+3177.5)/1000)*2.6 25,883
W 1S238b
W ((1800+3177.5+1525+575+275+2602.5)/1000)*2,6 25,883
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

W "odpočet otvorů"
w -1 *((0.7*1.97)*3+(o,9*i,97)) -5,910
w Součet 104,726
W 104,726*1,1'Přepočtené koeficientem množství 115,199

6 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 
do zdivá s úpravou obvodu, včetně prahu kus 2,000 150,00 2 450,00 5 200,00

CS ÚRS 2023 
01

pp Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z Úhelníků
dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.ci/item/CS URS 2023 01/642944121

W D.1.1. -03; tabulka dveří, technická zpráva
w Od vybraných materiálů a výrobků budou objednateli a

projektantovi předloženy vzorky k odsouhlasení.
W Dveře - D1
W 1 1,000
W Dveře - D2
W 1 1,000
W Součet 2,000

7 M 55331437
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm - barva 
bila

kus 2,000 1 650,00 3 300,00
CS ÚRS 2023 
01

pp zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž II stěny 110-150mm
rozměru 800/1970, 21 OOmm

p Poznámka k položce:
DZUP

8 K 642944221 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2 kus 1,000 350,00 3 250,00 3 600,00
CS ÚRS 2023 
01

pp Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků
dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/642944221

W D.1.1. - 03; Technická zpráva
W D7
w 1 1,000
w Součet 1,000

9 M 55331723 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 210-250mm rozmění 1450/1970, 2100mm kus 1,000 2 450,00 2 450,00

CS ÚRS 2023 
01

pp zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 210-250mm
rozměru 1450/1970, 21 OOmm

p Poznámka k položce:
DZUP

10 K R00000001

venkovní povrchová úprava dle stávající povrchové 
úpravy navazujících obvodových stěn (materiál 
venkovního obkladu bude použit ze skladových zásob 
objednatele)

kpl. 1,000 2 150,00 6 550,00 8 700,00

Na nově doplněnou obvodovou stěnu po demontovaných dvoukřídlých 
plechových dveřích vedoucích do niky pro uložení tlakových lahví bude 

pp provedena venkovní povrchová úprava dle
stávající povrchové úpravy navazujících obvodových stěn (materiál
venkovního obkladu bude
použit ze skladových zásob objednatele).

W Technická zpráva
W 1 1,000
W Součet 1,000

□ 8 Trubní vedení 1 300,00

11 K R00000000
Utěsnění rozvodů vody a kanalizace skrz stropní 
konstrukce pomocí trvale pružného tmelu kpl. 1,000 650,00 650,00 1 300,00

Nové rozvody vody a kanalizace skrz stropní konstrukce budou utěsněny
PP pomocí trvale

pružného tmelu
W D. 1.1. - 03; technická zpráva
w Od vybraných materiálů a výrobků budou objednateli a

projektantovi předloženy vzorky k odsouhlasení.
w 1 1,000
W Součet 1,000

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 155,03

12 K 949121112 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,2 
do 1,9 m sada 36,000 65,00 2 340,00

CS ÚRS 2023 
01

pp Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy
přes 1,2 do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/949121112

W Manipulační lešení - drobné pro malý výšky a zatížení
w odhad náročnosti a použitelnosti počtu nebo montáží a

přesunu během výstavby = 36x
W 36 36,000
W Součet 36,000

13 K 949121211
Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 
1,2 m za první a ZKD den použití sada 40,000 35,00 1 400,00

CS ÚRS 2023
01

pp Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý
další den použití lešení k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/949121211

W Příplatek za nájem 40dní
W 40 40,000
W Součet 40,000

14 K 949121812
Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 
1,2 do 1,9 m sada 36,000 65,00 2 340,00

CS ÚRS 2023 
01

pp Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy
přes 1,2 do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/949121812

15 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 113,300 65,00 7 364,50
CS ÚRS 2023 
01

pp Čištění budov pn provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z
ostatních ploch

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/952902611

W Výkresová dokumentace - D.1.1.; 02
W Příprava a udržování pořádku během bouracích prací a po
W Celková plocha 113,30 [m]
W 113,30 113,300
W Součet 113,300

Strana 6 z 42



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

16 K 9620425R0
BOURÁNÍ zdivá, příček, pilířů a předstěn, včetně 
DEMONTÁŽI inženýrských sítí vedených v konstrukci a 
jejich zabezpečení, zaslepení nebo odpojení.

m3 12,125 1 450,00 17 581,25

pp
Konstrukci se mohou vyskytovat inženýrské síťe (voda, el., kanalizace, 
plyn). Bourací práce budou, dle předepsaných pokynu s ohledem na 
BOZP. Inženýrské sítě budou demonstovány a příslušně zabezpečeny od 
jejich tras (okruhů).

w Výkresová dokumentace - D.1.1.; 02
w 1S240 (plocha)x(výška)
w (0,3)*3,1 0,930
w 1S238; 1S238a; 1S237
w 1,659375*3,09 5,127
w místnosti WC - zázemí a místnosti žen a mužů
w 1,29835*2,63+0,096300*0,24+0,2975*2+0,78275*2,6 6,068
w Součet 12,125

K 96802455R Vybourání dveří včetně zárubně a prahu do 2,5 m2 m2 16,915 185,00 3 129,28

pp Vybourání dveří včetně zárubně a prahu do 2,5 m2
w Výkresová dokumentace - D. 1.1.; 02
w Před likvidací budou nabídnuty objednateli k jinému využití.
w 0,9*1,97*1,15"15% navýšení"*3 "počet" 6,117
w 0,6*1,95*1,15"15% navýšení"*3"počet" 4,037
w 0,6*1,96*1,15"15% navýšení"*5"počet" 6,762
w Součet 16,915

d 997 Přesun sutě 85 040,97

18 K 99701321R
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy z 1. Suterénu, ručně

t 29,274 950,00 27 810,30

pp Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

19 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 29,274 655,00 19 174,47
CS ÚRS 2023
01

pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997013501

20 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 878,220 25,00 21 955,50
CS ÚRS 2023
01

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
PP složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

přes 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997013509

W 29,274*30 'Přepočtené koeficientem množství 878,220

21 K 997013631R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04; 17 02 01; 17 
02 03; 17 05 02; 17 01 07

t 29,274 250,00 7 318,50

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
PP směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů

pod kódem 17 09 04; 17 09 04; 17 02 01; 17 05 02; 17 01 07

22 K 99722114R
Vodorovná doprava materiálů stavebním kolečkem do 
50 m

t 29,274 250,00 7 318,50

PP Vodorovná doprava stavebním kolečkem s naložením a se složením ze 
sypkých materiálu, na vzdálenost do 50 m

23 K 997221159R Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy 
materiálů stavebním kolečkem

t 292,740 5,00 1 463,70

PP

w

Vodorovná doprava stavebním kolečkem s naložením a se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m přes 
50 m
29,274*10 'Přepočtené koeficientem množství 292,740

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby
PP ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D 998 Přesun hmot 12 877,20
24 K 99801800R Přesun hmot ruční pro budovy do 1. suterénu t | 9,198 1 250,00 11 497,50

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
pp ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 
i započatých 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998018011

25 K 998018011
Příplatek k mčnímu přesunu hmot pro budovy za 
zvětšený přesun ZKD 100 m

t 9,198 150,00 1 379,70
CS ÚRS 2023
01

□ PSV Práce a dodávky PSV

o 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 093 406,18

1 565,00

PP Demontáž vpustí podlahových a její odstranění, zaslepení
W Výkresová dokumentace - 02
W místnost- 1S243b

26 K 7212108R0
Demontáž vpustí podlahových a její odstranění, 
zaslepení

kus 1,000 365,00 1 200,00 1 565,00

W 1
W Součet

1,000
1,000

M + D - NOVA KUCHYŇSKÁ SESTAVA - KUCHYŇSKÁ 
DESKAPROVEDENÍ LAMINO, BARVA BÍLÁ, 
MIKROVLNNÁ TROUBA, HORNÍ SKŘÍŇKY, OBKLAD STĚNY NAD 

PP PRACOVNÍ DESKOU - LAMINO DESKA V PROVEDENÍ PRACOVNÍ
DESKY
ZA KUCHYŇSKOU LINKOU BUDE PROVEDENA SDK PŘEDSTÉNA 
PRO ZAKRYTÍ ROZVODŮ VODY

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 61 864,00

27 K 72500000R Osvěžovač vzduchu, elektrický kus 2,000 1 500,00 300,00 3 600,00

pp 
w 
w 
w

Osvěžovač vzduchu
Z9
2
Součet

2,000
2,000

28 K 72500001R
M + D - NOVÁ KUCHYŇSKÁ SESTAVA - 
KUCHYŇSKÁ DESKA, PROVEDENÍ LAMINO, BARVA 
BÍLÁ

kpl. 1,000 20 000,00 15 000,00 35 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž |CZK] Cena celkem [CZK] soustava

W D.1.1
w 1 1,000
W Součet 1,000

29 K 72511081R Demontáž klozetů s nádrží s nosnou konstrukcí včetně 
připojovacích rozvodů a potrubních rozvodů soubor 4,000 350,00 1 400,00

PP Demontáž klozetů

W Výkresová dokumentace - D.1.1.; 02
W Před likvidací budou nabídnuty objednateli k jinému využití.
W 1S242d
w 1 1,000
W 1S242c
w 1 1,000
W 1S243d
w 1 1,000
W 1S243C
W 1 1,000
W Součet 4,000

, 30 72513081R Demontáž pisoárových stání s nádrží jednodílných s 
připojovací armaturou a potrubím soubor 2,000 350,00 700,00

PP Demontáž pisoárových stání s nádrží jednodílných

W Výkresová dokumentace - D.1.1.; 02
W Před likvidací budou nabídnuty objednateli k jinému využití.
W 1S243b
w 2 2,000
W Součet 2,000

31 K 72521082R Demontáž umyvadel (jaké koliv velikosti) s výtokovými 
armaturami a potrubním připjením soubor 3,000 250,00 750,00

PP Demontáž umyvadel I

W Výkresová dokumentace - D.1.1.; 02
W Před likvidací budou nabídnuty objednateli k jinému využití.
W 1S242a
W 1 1,000
W 1S243a
W 1 1,000
w 1S238
W 1 1,000
W Součet 3,000

32 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
dávkovač tekutého mýdla soubor 2,000 500,00 1 000,00

CS ÚRS 2023 
01

pp Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla
na 350 ml

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/725291511
W D.1.1
W Z4
W 2 2,000
W Součet 2,000

33 M 55431082 Hyginenické zázemí - odpadkový koš stojací, plastový, 
bílý kus 2,000 300,00 600,00

CS ÚRS 2023 
01

PP koš odpadkový

34 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník 
papírových ručníků nebo sáčků soubor 3,000 2 000,00 500,00 7 500,00

CS ÚRS 2023
01

pp Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastový zásobník papírových
ručníků nebo sáčků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/725291631
W D.1.1
W Z6
W 3 3,000
W Součet 3,000

35 K 72565R000 Ochrana stávajících otopných těles při stavební činnosti 
a demontáží s oprášením a umytím soubor 7,000 150,00 750,00 6 300,00

pp Ochrana stávající otopných těles při stavební činnosti a demontáží s
oprášením a umitím

W Výkresová dokumentace - D.1.1.; 02
W Počet
W 7 7,000
W Součet 7,000

36 K 725990R00 Domontáž a odstranění veškerého interiérovévo 
vybavení, včetně kotvících a prrvků kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00

Z PROSTORU WC BUDOU DEMONTOVÁNY A ODNESENY 
VŠECHNY DRŽÁKY PAPÍROVÝCH RUČNÍKU. TOALETNÍHO PAPÍRU 
A HYGIENICKÝCH SÁČKU, DÁVKOVAČE MÝDLA, ZRCADLA, 

PP DRŽÁKY WC KARTÁČE A ODPADKOVÉ KOŠE (veškeré interiérové
vybavení (držáky papírových ručníků, toaletního papíru a hygienických 
sáčků, dávkovače mýdla, zrcadla, držák WC kartáče a odpadkové 
koše)

W Výkresová dokumentace - D.1.1.; 02
W Před likvidací budou nabídnuty objednateli k jinému využití.
w veškeré interiérové vybavení (držáky papírových ručníků,

toaletního papíru a hygienických
w sáčků, dávkovače mýdla, zrcadla, držák WC kartáče a

odpadkové koše)
W 1 1,000
W Součet 1,000

37 K 99872510R
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty do 1. 
suterénu v objektu t 0,004 1 450,00 5,80

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 6 do 12 m

38 K 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,004 1 450,00 5,80

CS ÚRS 2023
01

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998725181

39 K 998725192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený 
přesun do 100 m t 0,004 600,00 2,40

CS ÚRS 2023 
01

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998725192

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 19 608,70
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Stávající otopná tělesa 
číslo prvku označní 13. 
OTOPNÉ TĚLESO - DEMONTÁŽ VČETNĚ PŘIPOJOVACÍHO 
POTRUBÍ A ZASLEPENI, VIDITELNÉ TRASY STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ 
BUDOU DEMONTOVÁNY, POKUD BUDE POTRUBÍ SLOUŽIT PRO 
DALŠÍ OT, BUDOU TRASY UPRAVENY A VEDENY STĚNOU NEBO 
NAD PODHLEDEM, V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI ÚPRAVY VEDENI 
POTRUBÍ, BUDE PROVEDENO OPLÁŠTĚNÍ SDK KONSTRUKC 
stávající otopné těleso - demontáž + přesun do nové 
POLOHY VČETNĚ ÚPRAVY ROZVODŮ TOPNÉ VODY

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

40 K 73519190R Náťěr otopného tělesa - barva bila | kus | 8,0001 650,00 1 200,00 14 800,00
PP Ostatní opravy otopných
w D.1.1. -03
w Oprava a údržba stávajícíh otopných těles
w 1S240
w 2 2,000
w 1S239
w 2 2,000
w 1S238
w 2 2,000
w 1S2381
w 1 1,000
w 1S237
w 1 1,000
w Součet 8,000

41 K 73519190R_1 । Stávající otopná tělesa kpl. 3,000 1 500,00 ’ 4 500,001

číslo prvku označní 15.
STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO - DEMONTÁŽ + PŘESUN DO NOVÉ 
POLOHY VČETNĚ ÚPRAVY OZVODÚ TOPNÉ VODY

w D.1.1 -02
w Demontáž ze stávajících místností číslo prvku označní 13
w č.m - 1S242a
w 1 1,000
w č.m - 1S243a
w 1 1,000
w Demontáž ze stávajících místností číslo prvku označní 15
w č.m. - 1S238
w 1 1,000
w Součet 3,000

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes

6 do 12 m

42 K 99873510R
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa do 1. suterénu 
v objektu

t 0,147 1 450,00 213,15

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného
PP materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

43 K 998735181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,147 650,00 95,55
CS ÚRS 2023 
01

d 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998735181

44 K 74137484R
Demontáž nástěnného a podhledového svítidla 
interiérového se zachováním funkčnosti, včetně 
kabelových rozvodů

kus 8,000 150,00 1 200,00

pp
Demontáž nástěnného a podhledového svítidla interiérového se 
zachováním funkčnosti, včetně kabelových rozvodů

w Výkresová dokumentace - D.1.1.; 02
w Před likvidací budou nabídnuty objednateli k jinému využití.
w počet
w 8 8,000
w Součet 8,000

D 751 Vzduchotechnika 1 200,00

45 K 7515108R0
Demontáž stávající potrubí VZT, výustky a mřížky 
vzduchotechniky

soubor 1,000 1 200,00 1 200,00

pp
Stávající potrubí VZT, výustky a mřížky vzduchotechniky v podhledu - 
DEMONTÁŽ

w 
w 
w 
w

Výkresová dokumentace - D.1.1.; 02 - umístění v podhledu
Před likvidací budou nabídnuty objednateli k jinému využití.
1 1,000
Součet 1,000

□ 763 _ Konstrukce suché výstavby______  _____________ _____________________ ____________________________239 579,73

46 K 76311143R1
SDK příčka tl 150 mm profil CW 100 desky 
impregnované 2xH2 12,5 s izolací El 60 Rw do 56 dB

m2 7,722 850,00 1 550,00 18 532,80

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých
PP ocelových profilů CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 

x 12,5 mm El 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB

Poznámka k položce:
Všechny rekonstruované prostory lze uvažovat jako prostory se
zvýšenou vlhkostí, proto budou 
použity impregnované SDK desky.

w D.1.1.-03
Od vybraných materiálů a výrobků budou objednateli a
projektantovi předloženy vzorky k odsouhlasení.

w 1S242a/1S243s
w 2,97*2,6 7,722
w Součet 7,722

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých
PP ocelových profilů CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2

x 12,5 mm El 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rwdo 51 dB

47 K 76311143R
SDK příčka tl 100 mm profil CW 50 desky 
impregnované 2xH2 12,5 s izolací El 60 Rw do 51 dB

m2 29,376 750,00 1 550,00 67 564,80

Poznámka k položce:
Všechny rekonstruované prostory lze uvažovat jako prostory se 
zvýšenou vlhkostí, proto budou 
použity impregnované SDK desky.

D.1.1.-03
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pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

w Od vybraných materiálů a výrobků budou objednateli a 
projektantovi předloženy vzorky k odsouhlasení.

w 1S238- 1S238a, 1S238b
w (5,880+1,800)*2,6-(0,7*1,97)*2 17,210
w Mezisoučet 17,210
w 1S242b
w (1,870+1,000)‘2,6-(0,7*1,97) 6,083
w Mezisoučet 6,083
w 1S243b
w (1,870+1,000)*2,6-(0,7*1,97) 6,083
w Mezisoučet 6,083
w Součet 29,376

48 K 763111718 SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační 
páskou a akrylátem m 35,220 45,00 45,00 3 169,80

CS ÚRS 2023 
01

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na
pp příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu 

separační páskou s akrylátem
Online PSC https://ppdminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/763111718
W D.1.1 -04
W Styk stěny a podhledu
W 1S242a

W (1195+2970+2970+1000+1000+1660+615+190+160+500)710 
00 12,260

W 1S242b
W (900+1870+900+1870)71000 5,540
W 1S243a
W (2970+2970+1970+1970+1000+1000)71000 11,880
W 1S243b
W (900+1870+900+1870)71000 5,540
W Součet 35,220

49 K 76311171R SDK příčka soklu pro opláštění rozvodů vody a 
kanalizace m 4,190 655,00 950,00 6 724,95

NOVÝ SDK SOKL PRO OPLÁŠTĚNÍ ROZVODŮ VODY A
KANALIZACE,
PŘESNÉ ROZMĚRY DLE PROVEDENÝCH INSTALACI A DLE POZIC 
STÁVAJÍCÍCH NAPOJOVACÍCH BODU KANALIZACE

w D.1.1. -03

w Od vybraných materiálů a výrobků budou objednateli a 
projektantovi předloženy vzorky k odsouhlasení.

w 1S242a
w (1225+310+715)71000 2,250
w 1S243a
w 1,940 1,940
w Součet 4,190

50 K 76312162R Montáž desek tl 2x12,5 mm SDK stěna předsazená tl. 
75mm na nosnou kci CW 50 (v ceně) m2 9,023 550,00 650,00 10 827,60

pp Montáž desek tl 2x12,5 mm na nosnou kci CW 50 SDK stěna 
předsazená tl. 75mm
Poznámka k položce:

p Všechny rekonstruované prostory lze uvažovat  jako prostory se 
zvýšenou vlhkostí, proto budou 
použity impregnované SDK desky.

w D.1.1.-03

w Od vybraných materiálů a výrobků budou objednateli a 
projektantovi předloženy vzorky k odsouhlasení.

w 1S238 - rozměr bude upřesněn podhle vybrané nové 
kuchyňky

w 1,8*2 3,600
w 1S242a
w (0,100+1,925)*1,2+0,215*2,62 2,993
w 1S243a
w (0,100+1,925)*1,2 2,430
w Součet 9,023

51 M 59030025 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm m2 18,948 65,00 1 231,62
CS ÚRS 2023 
01

pp deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm
w 9,023*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,948

52 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 (do vlhkého prostředí) 12,5 
bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 16,310 585,00 655,00 20 224,40

CS ÚRS 2023 
01

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní
pp konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/763131451

Poznámka k položce:
Ve všech prostorech sociálního zázemí (umývárna, WC) bude 
instalován nový SDK plný podhled, 
standardně se spodní hranou podhledu 2600 mm, v případě existence 
stávajících rozvodů a 
technologií jsou podhledy umístěny do nižší polohy dle výkresové části 
dokumentace. Podhledy

P budou instalovány především s ohledem na výšku nových zapuštěných 
světel a možnost jejich
instalace včetně instalace nových VZT rozvodů a vyústek. Pokud bude 
nad podhledem dostatečný
prostor je možné podhledy instalovat do vyšší polohy, vždy ale
maximálně do výšky 2600 mm nad
úroveň čisté podlahy, s výjimkou podhledů, u kterých je vyšší poloha 
předepsána již ve výkresech.

W D.1.1. - 04; Technická zpráva
W 1S242a
W 6,45 6,450
w 1S242b
w 1.7 1,700
w 1S243a
w 6,46 6,460
w 1S243b
w 1.7 1,700
w Součet 16,310

53 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 16,310 15,00 25,00 652,40
CS ÚRS 2023 
01

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetračnl nátěr

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/763131714

D.1.1. - 04; Technická zpráva
1S242a

Online PSC
W
W
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pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál (CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

W 6,45 6,450
W 1S242b
W 1,7 1.700
W 1S243a
W 6,46 6,460
W 1S243b
W 1,7 1.700
W Součet 16,310

54 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 3,400 85,00 289,00
CS URS 2023 
01

pp Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3
m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/763131761

W D.1.1. - 04; Technická zpráva
W 1S242b
W 1,7 1.700
W 1S243b
W 1,7 1,700
W Součet 3,400

55 I K 76313176R Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení m2 16,310 65,00 1 060,15

pp Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku
zavěšení

W D.1.1. - 04; Technická zpráva
W 1S242a
W 6,45 6,450
W 1S242b
W 1,7 1.700
W 1S243a
W 6,46 6,460
W 1S243b
W 1,7 1.700
W Součet 16,310

56 K 763131771
Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 
(tmelení a broušení)

m2 16,310 185,00 3 017,35
CS URS 2023 
01

pp Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost
kvality speciální tmelení kvality Q3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/763131771
W D.1.1. - 04; Technická zpráva
W 1S242a
W 6,45 6,450
W 1S242b
W 1,7 1.700
W 1S243a
W 6,46 6,460
W 1S243b
W 1,7 1.700
W Součet 16,310

57 K 76317181R Demontáž revizního otvoru ve stěně a v podhledu soubor 1,000 250,00 250,00

pp Demontáž instalační techniky pro konstrukce revizních klapek nebo
dvířek pro příčky nebo předsazené stěny

W Výkresová dokumentace - D.1.1.; 02
W Před likvidací budou nabídnuty objednateli k jinému využití.
W Počet
W 1 1,000
W Součet 1,000

58 K 76317235R
Montáž a dodání dvířek revizních s SDK pro přístup ke 
stávající technologii umístění, dle stávajících otvorů

kpl. 1,000 1 250,00 350,00 1 600,00
CS ÚRS 2023 
01

V SDK podhledech budou provedeny nové revizní otvory z SDK pro 
přístup ke stávajícím

PP technologiím, rozměry a umístění revizních otvorů bude dle pozic
stávajících otvorů ve stávajících 
demontovaných podhledech, případně dle technologií nad podhledem.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/76317235R

W Technická zpráva
Počet a cena je stanovena na celý komplex stavební v

W kompletu v prostorách stavebních prací v místnostech skladby
C1

W 1 1,000
W Součet 1,000

59 K 76317R000
Demontáž vestavěnné skříni (přístupná s chodby), 
včetně kotvících prvků

soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Demontáž vestavěnné skříni (přístupná s chodby)
w Výkresová dokumentace - D.1.1.; 02
W Před likvidací budou nabídnuty objednateli k jinému využití.
W Počet
W 1 1,000
W Součet 1,000

60 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 4,000 455,00 1 820,00
CS URS 2023 
01

Online PSC 
W

w

W
W
W
W
W
W 
W
W

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně 
kovové s konstrukci jednokřídlové
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/763181311

D.1.1. -03; tabulka dveří, technická zpráva
Od vybraných materiálů a výrobků budou objednateli a 
projektantovi předloženy vzorky k odsouhlasení.
Dveře - D3

Dveře - D4

Dveře - D5

Dveře - D6

1,000

1,000

1,000

1,000
4,000

PP

61 M 55331590
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 
tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm - barva 
bílá

kus 4,000 1 450,00 5 800,00
CS ÚRS 2023 
01

zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75- 
100mm rozměru 800/1970, 2100mm
Poznámka k položce:
S, SH, SP

Strana 11 z 42



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

62 K 763181411
Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 2,75 m 
zátěž křídla do 25 kg kus 4,000 1 200,00 150,00 5 400,00

CS ÚRS 2023 
01

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň
PP otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,75 m nebo

zátěže dveřního křídla do 25 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/763181411

63 K 763431011 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený rošt m2 87,400 185,00 350,00 46 759,00

CS ÚRS 2023 
01

pp Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu s panely
vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 O1/763431Q11

Poznámka k položce:
V prostoru zázemí filmových laboratoří (denní místnost, šatna, 
dispečink, kancelář) bude instalován

P nový minerální kazetový podhled, rozměry kazet 600 x 600 mm, barva
bílá, výška dle výšky 
stávajících podhledů v koordinaci s rozvody VZT nad podhledem a dle 
možnosti otevření oken.

W D.1.1 - 04, Technická zpráva
W 1S240
W 30,80 30,800
W 1S239
W 5,70 5,700
W 1S238
W 5,55 5,550
W 1S238a
W 23,90 23,900
W 1S238Ď
W 21,45 21,450
W Součet 87,400

64 M 59036529 deska podhledová minerální 600x600mm, barva bílá m2 100,510 145,00 14 573,95
CS ÚRS 2023 
01

C.02 ZAVĚŠENÝ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED
PP - ROZMĚRY KAZET 600 x 600 mm

- BARVA BÍLÁ

W 87,4*1,15'Přepočtené koeficientem množství 100,510

65 K 76343104R Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 
rošt za výšku zavěšení m2 87,400 65,00 5 681,00

pp Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek
k cenám: za výšku zavěšení

W D.1.1 - 04, Technická zpráva
W 1S240
W 30,80 30,800
W 1S239
W 5,70 5,700
W 1S238
W 5,55 5,550
W 1S238a
W 23,90 23,900
W 1S238Ď
W 21,45 21,450
W Součet 87,400

66 K 76343104R_1
Příplatek k cenám za opravení konstrukce z minerálního 
podhledu za otvory a prořez m2 87,400 65,00 5 681,00

Do podhledu budou osazena nová zapuštěná kruhová podhledová 
svítidla, vestavná čtvercová

PP svítidla a nouzová svítidla (vestavná a nástěnná)
Vyústky VZT budou v podhledu umístěny v koordinaci s umístěním
svítidel.

W D.1.1 - 04, Technická zpráva
W 1S240
W 30,80 30,800
W 1S239
W 5,70 5,700
W 1S238
W 5,55 5,550
W 1S238a
W 23,90 23,900
W 1S238b
W 21,45 21,450
W Součet 87,400

67 K 763431201 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou 
lištou m 82,666 55,00 4 546,63

CS ÚRS 2023 
01

PP Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/763431201
W D.1.1.- 04
W Napojení (ukončení) podhledu a stěn
W 1S240
W (2985+6455+3235+580+125+5475+375+400)71000 19,630
W 1S239
W (3440+580+425+5601.39492+300+275+3440+6455)/1000 20,516
W 1S238
W (4875+5880+920+500+1800+2180+6455.04841)/1000 22,610
W 1S238a
W (1800+3177.5+1800+3177.5)/1000 9,955
W 1S238b
W (1800+3177.5+1525+575+275+2602.5)71000 9,955
W Součet 82,666

68 K 7634318R0
Demontáž minerálního podhledu kazetového 
čtvercového, včetně nosné konstrukce m2 85,408 85,00 7 259,68

PP Demontáž minerálního podhledu kazetového čtvercového, včetně nosné 
konstrukce

w Výkresová dokumentace - D.1.1.; 02
w 1S242a - UMÝVÁRNA
w 3,15 3,150
w 1S242b - PŘEDSÍŇKA
w 2,60 2,600
w 1S242c -WC
w 0,95 0,950
w 1S242d-WC
w 1,15 1,150
w 1S243a - UMÝVÁRNA
w 3,65 3,650
w 1S243b- PŘEDSÍŇKA
w 2,30 2,300
w 1S243c -WC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

w 1,15 1,150
w 1S243d-WC
w 1,15 1,150
w 1S238 - FILMOVÉ LABORATOŘE
w 23,55 23,550
w 1S239 - FILMOVÉ LABORATOŘE
w 23,90+(0,43‘3,74)"přípočet hrany v místnosti" 25,508
w 1S240 - FILMOVÉ LABORATOŘE
w 20,25 20,250
w Součet 85,408

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

69 K 99876330R
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce do 
1. suterénu v objektu

t 2,816 1 450,00 4 083,20

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
pp sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998763381

70 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace

t 2,816 650,00 1 830,40
CS ÚRS 2023 
01

d 766 Konstrukce truhlářské 178 881,18

71 K 766491851R
Demontáž prahů dveří jednokřídlových, včetně 
odstranění zbytkového materiálu (lepidlo, silikon, 
kotvení aj.)

kus 2,000 100,00 200,00

PP Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových

W Výkresová dokumentace - D.1.1.; 02
w Před likvidací budou nabídnuty objednateli k jinému využití.
w DŘEVĚNÝ/NEREZ PRAH - DEMONTÁŽ
w 2 2,000
w Součet 2,000

72 K 766491853R
Demontáž prahů dveří dvoukřídlových, včetně 
odstranění zbytkového materiálu (lepidlo, silikon, 
kotvení aj.)

kus 1,000 100,00 100,00

PP Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových

W Výkresová dokumentace - D.1.1.; 02
w Před likvidací budou nabídnuty objednateli k jinému využití.
w DŘEVĚNÝ/NEREZ PRAH - DEMONTÁŽ
w 1 1,000
w Součet 1,000

V případě zvětšení šířky dveří bude, před vybouráním části zdi, zajištěno 
nadpraží vložením ploché 
oceli (pásoviny), jakost S235, průřez 40 x 6 mm, přesah minimálně 150 
mm, hmotnost 1,88 kg/m,

PP délka dle rozměru nových dveří. V případě nemožnosti dodržení
minimálního přesahu z důvodu 
kolize s nosnou konstrukcí /železobetonové sloupy/ bude pásovina 
tvarově upravena (ohnuta) a 
přilepena pomocí jednosložkového polyuretanového konstrukčního lepidla

73 K 76662963R
M + D - ZAJIŠTĚNÍ NADPRAŽÍ - PLOCHÁ OCEL, 
JAKOST S235, PRŮŘEZ 40x6 mm, PŘESAH 150 mm, 
HMOTNOST 1,88 kg/m

soubor 2,000 855,00 2 150,00 6 010,00

W D.1.1 -03
W 2 2,000
W Součet 2,000

74 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 6,000 1 200,00 7 200,00
CS ÚRS 2023 
01

PP

Online PSC

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 
mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/766660001

W D.1.1. - 03; Technická zpráva
W D1
w 1 1,000
w D2
w 1 1,000
w D3
w 1 1,000
w D4
w 1 1,000
w D5
w 1 1,000
w D6
w 1 1,000
w Součet 6,000

dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970- 
2100mm

75 M 61162085
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 700x1970-21OOmm

kus 6,000 2 150,00 12 900,00
CS ÚRS 2023
01____________

pp Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do
ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky

76 K 766660031
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových 
požárních do ocelové zárubně

kus 1,000 650,00 650,00
CS ÚRS 2023 
01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/766660031
W D.1.1 - 3 ; Technická zpráva
W POŽÁRNÍ ODOLNOST: - DLE PŮVODNÍCH DVEŘÍ
W D7
W 1 1,000
W ____________ Součet___________    1,000

dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30 D3 povrch
laminátový plné 1450x1970-21 OOmm________________________

77 M 61165322
dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30 
D3 povrch laminátový plné 1450x1970-21OOmm

kus 1,000 21 350,00 21 350,00
CS ÚRS 2023 
01

PP Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou

78 K 766660717
Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní 
křídlo

kus 3,000 300,00 900,00
CS ÚRS 2023 
01
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Demontáž dveřního otvoru včetně dveří k opětovnému použití, plochy 
otvoru do 4 m2

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/766660717

W Technická zpráva, D.1.1
W D7
W 1 1,000
W D1
w 1 1,000
W D2
w 1 1,000
W Součet 3,000

79 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 3,000 3 850,00 11 550,00
CS ÚRS 2023 
01

PP samozavírač dveří hydraulický

80 K 766660718 Montáž stavěče dveřního křídla kus 2,000 1 500,00 3 000,00
CS ÚRS 2023 
01

PP Montáž dveřních doplňků stavěče křídla
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/766660718

W D.1.1, Technická zpráva
W D3
w 1 1,000
W D4
w 1 1,000
W Součet 2,000

l8í M RMAT0004 stavěč křídel, zarážka kus 2,000 5 500,00 11 000,00
PP stavěč křídel, zarážka

82 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 6,000 100,00 350,00 2 700,00
CS ÚRS 2023 
01

PP Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/766660720

W D.1.1. - 03; Technická zpráva
W D1
W 1 1,000
w D2
w 1 1,000
w D3
w 1 1,000
w D4
w 1 1,000
w D5
w 1 1,000
W D6
W 1 1,000
w Součet 6,000

83 M RMAT0002 Hliníková větrací mřížka, 400 x 100 mm BARVA BÍLÁ kus 4,000 550,00 2 200,00

PP Hliníková větrací mřížka, 400 x 100 mm BARVA BÍLÁ

84 M RMAT0003 Hliníková větrací mřížka, 400 x 50 mm BARVA BÍLÁ kus 2,000 500,00 1 000,00

PP Hliníková větrací mřížka, 400 x 50 mm BARVA BÍLÁ

85 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 7,000 350,00 2 450,00
CS ÚRS 2023
01

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/766660728

W D. 1.1. - 03; Technická zpráva
W D1
w 1 1,000
W D2
w 1 1,000
W D3
W 1 1,000
W D4
w 1 1,000
W D5
w 1 1,000
W D6
w 1 1,000
w D7
W 1 1,000
W Součet 7,000

86 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 7,000 455,00 3 185,00
CS ÚRS 2023
01

PP kování rozetové klika/klika

87 M 54924011 zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 
90x50,5mm kus 1,000 650,00 650,00

CS ÚRS 2023 
01

PP zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm

88 K 766660730 Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se 
zámkem kus 2,000 455,00 910,00

CS ÚRS 2023 
01

pp Montáž dveřních doplňku dveřního kování interiérového WC kliky se
zámkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/766660730
W D.1.1. - 03; Technická zpráva
W D3
W 1 1,000
W D4
W 1 1,000
W Součet 2,000

89 M 54914128 kování rozetové spodní pro WC kus 2,000 650,00 1 300,00
CS ÚRS 2023 
01

PP kování rozetové spodní pro WC

90 K 76666074R Montáž dvežních doplňků soubor 2,000 300,00 600,00
PP Montáž dveřních doplňků držadla kyvných dveří
W D. 1.1. - 03; Technická zpráva
W 2 2,000
W Součet 2,000

91 M RMAT0007 WC věšák na oděvy kus 2,000 200,00 400,00 I

PP WC věšák na oděvy

92 K 76668181R
Demontáž dveří, vysazení dveřních křídel plochy do 4 
m2 k opětovnému použiti m2 3,285 385,00 1 264,73

W Výkresová dokumentace - D.1.1.; 02
W Před likvidací budou nabídnuty objednateli k jinému využití.
W CH1S284
W 1.450*1,97*1,15"15% navýšení" 3,285
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

w Součet 3,285

93 K 76669521R M + D prahů dveří kus 5,000 350,00 300, oo| 3 250,00

PP
NOVÝ DŘEVĚNÝ DVEŘNÍ PRAH S NEREZ KRYTEM, VÝŠKA PRAHU 
DLE VÝŠKOVÉHO ROZDÍLU PODLAH,V PŘÍPADĚ STEJNÉ 
VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ BUDE INSTALOVÁN POUZE PLECHOVÝ PRÁH

w 
w 
w

D.1.1.
5 
Součet

5,000
5,000

94 K 76669921R
Montáž - DŘEVĚNÁ LAVICE + NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK 
NA ODĚVY soubor 2,000 2 000,00 4 000,00

PP DŘEVĚNÁ LAVICE + NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK NA ODĚVY

W D.1.1.
W Z2
W 2 2,000
W Součet 2,000

95 M RMAT0009
DŘEVĚNÁ LAVICE + NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK NA 
ODĚVY m2 2,000 8 500,00 17 000,00

PP DŘEVĚNÁ LAVICE + NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK NA ODĚVY

96 K 766821121
Montáž - NOVÁ ŠATNÍ SKŘÍŇKA, UZAMYKATELNÁ, 
ROZMĚR 500 x 300 mm, VÝŠKA 1 800 mm kus 12,000 1 200,00 14 400,00

CS ÚRS 2023 
01

PP Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně šatní jednokřídlové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/766821121
W D.1.1.
W 1S238a
W 6 6,000
W 1S238Ď
W 6 6,000
W Součet 12,000

97 M RMAT0008
ŠATNÍ SKŘÍŇKA, UZAMYKATELNÁ, ROZMĚR 500 x 
300 mm, VÝŠKA 1 800 mm 12,000 4 000,00 48 000,00

pp ŠATNÍ SKŘÍŇKA, UZAMYKATELNÁ, ROZMĚR 500 x 300 mm, VÝŠKA
1 800 mm

98 K 99876610R
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské do 1. suterénu v 
objektu

t 0,279 1 450,00 404,55

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 6 do 12 m

99 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,279 650,00 181,35
CS ÚRS 2023 
01

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez

použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998766181

100 K 998766192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený 
přesun do 100 m

t 0,279 450,00 125,55
CS ÚRS 2023
01

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998766192

□ 767 Konstrukce zámečnické 3 795,97

101 K 76758180R
Demontáž plechového podhledu (kazetového), včetně 
nosné konstrukce a zapravení hrany se stávajícím.

m2 12,386 145,00 1 795,97

PP Demontáž podhledu kazet
W D.1.1-02
W KAZETOVÝ PODHLED PLECHOVÝ - DEMONTÁŽ

V MÍSTNOSTI 1S237 BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ 
POUZE V ROZSAHU

W NOVÝCH MÍSTNOSTÍ 1 S238a A 1 S238b
W 11,259991*1,1 "10%navýšení a hrany a okraje" 12,386
W Součet 12,386

102 K 76764180R
Demontáž venkovních plechových dveří včetně zárubně 
odřezáním a zaspravením, plochy přes 2,5 do 4,5 m2

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes
PP 2,5 do 4,5 m2

W Výkresová dokumentace - D.1.1.; 02
W Před likvidací budou nabídnuty objednateli k jinému využití.

Úmístění: VENKOVNÍ PLECHOVÉ DVEŘE PRO PŘÍSTUP 
DO NIKY PRO PLYNOVÉ BOMBY

W 1 1,000
W Součet 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic 85 189,29

103 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 16,500 25,00 25,00 825,00
CS ÚRS 2023 
01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/771121011

W D.1.1.-03
Od vybraných materiálů a výrobků budou objednateli a
projektantovi předloženy vzorky k odsouhlasení.

W WC komplex místností L1
W 16,50 16,500
W Součet 16,500

104 K 77115102R
Opravy a narovnání spádu pomocí samonivelační 
stěrky podlah tl. do 15 mm

m2 16,500 285,00 350,00 10 477,50

Před pokládkou povrchové vrstvy podlahy bude podklad vyspraven a 
vyrovnán, případně dorovnán

PP spád podlahy /po odstranění stávající keramické dlažby a podlahových 
vpustí/ pomocí lité
samonivelační vyrovnávací podlahové stěrky

W D.1.1.-03
Od vybraných materiálů a výrobků budou objednateli a
projektantovi předloženy vzorky k odsouhlasení.

W WC komplex místností L1
W 16,50 16,500
W Součet 16,500

105 K 77157181R
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty nebo lepidla, včetně soklů

m2 16,100 185,00 2 978,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

pp Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty nebo
lepidla, včetně soklů

W Výkresová dokumentace - D.1.1.; 02
W Před likvidaci budou nabídnuty objednateli k jinému využití.
W ODSTRANĚNY VEŠKERÉ KERAMICKÉ DLAŽBY
W 1S242a-UMÝVÁRNA
W 3,15 3,150
W Mezisoučet 3,150
W 1S242b-PŘEDSÍŇKA
W 2,60 2,600
W Mezisoučet 2,600
W 1S242C-WC
W 0,95 0,950
W Mezisoučet 0,950
W 1S242d-WC
W 1,15 1,150
W Mezisoučet 1,150
w 1S243a- UMÝVÁRNA
W 3,65 3,650
W Mezisoučet 3,650
W 1S243b- PŘEDSÍŇKA
W 2,30 2,300
W Mezisoučet 2,300
W 1S243C-WC
W 1,15 1,150
W Mezisoučet 1,150
W 1S243d-WC
W 1,15 1,150
W Mezisoučet 1,150
W Součet 16,100

106 K 77157415R
Montáž podlah keramických velkoformátových 
kladených na minimální spáru 1,5-2 mm, lepených 
flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2

m2 16,500 185,00 850,00 17 077,50

pp Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2

W D.1.1.-03
w Od vybraných materiálů a výrobků budou objednateli a

projektantovi předloženy vzorky k odsouhlasení.
W WC komplex místností L1
W 16,50 16,500
W Součet 16,500

107 M 59761415 dlažba 600 x 600 mm, barva bílá, mat. m2 18,975 650,00 12 333,75
CS ÚRS 2023 
01

pp dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskfuzná do interiéru i
exteriéru pro vysoké mechanické namáháni přes 2 do 4ks/m2

W 16,5*1,15'Přepočtené koeficientem množství 18,975

108 K 77157490R Oprava soudržnosti dlaždic s podkladem a spárováním 
podlah z dlaždic keramických m2 23,900 185,00 500,00 16 371,50

STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
PP - BUDE PROVEDENA KONTROLA SOUDRŽNOSTI DLAŽDIC S

PODKLADEM A V PŘÍPADĚ POTŘEBY PROVEDENO VYSPRAVENÍ

W Výkresová dokumentace - D.1.1.; 02
W Před likvidací budou nabídnuty objednateli k jinému využití.
w 1S239 - FILMOVÉ LABORATOŘE
W 23,90 23,900
W Součet 23,900

109 K 771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 3,400 250,00 850,00

CS ÚRS 2023
01

PP

Online PSC
W 
W
W
W
W
W

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/771577111

1,700

1,700
3,400

D.1.1.-03 
1S242a 
1.7 
AS243b 
1.7 
Součet

110 K 77157711R
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za spárování odpuzující vodu a 
nečistoty, barva stříbřitě Šeda

m2 16,500 125,00 2 062,50

pp Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za
spárování odpuzující vodu a nečistoty, barva stříbřitě Šeda

111 K 77159111R Hydroizolace pod dlažbu s vytažením na stěny nátěrem 
nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 23,200 250,00 250,00 11 600,00

CS ÚRS 2023 
01

PP

Online PSC
W

W

W

W

W

Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/77159111R

23,200

23,200

D.1.1. - 03; technická zpráva
Od vybraných materiálů a výrobků budou objednateli a 
projektantovi předloženy vzorky k odsouhlaseni.
WC komplex L1

16,5+6,7 "plocha + napojeni na stěny do výšky min. 200mm"

Součet

112 K 77159118R
Příplatek za dodržení shodné spáry dlažby a obkladů ve 
stejné pozici m2 153,712 45,00 6 917,04

PP Příplatek za dodržení shodné spáry dlažby a obkladů ve stejné pozici

W Obklady a dlažba podlady
W 16,5+137,212 153,712
W Součet 153,712

113 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky m2 16,500 20,00 85,00 1 732,50

CS ÚRS 2023 
01

pp Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť
chemickými prostředky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/771592011
W D.1.1.-03
w Od vybraných materiálů a výrobků budou objednateli a

projektantovi předloženy vzorky k odsouhlasení.
W WC komplex místnosti L1
W 16,50 16,500
W Součet 16,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

114 K 99877110R
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic do 1. 
suterénu v objektu

t 0,935 1 450,00 1 355,75

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes

6 do 12 m

115 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,935 650,00 607,75

CS ÚRS 2023 
01

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
PP materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace

pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998771181

D 776 Podlahy povlakové 115 421,80

116 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 87,400 15,00 25,00 3 496,00
CS ÚRS 2023
01

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/776121112

W Výkresová dokumentace - D.1.1.; 03
W Příprava povrchu
W Zázemí filmových laboratoří
W 87,40 "celková plocha" 87,400
W Součet 87,400

117 K 776141122
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah tl přes 3 do 5 mm

m2 87,400 280,00 120,00 34 960,00
CS ÚRS 2023 
01

pp Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti
30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/776141122

W D.1.1.-03
w Od vybraných materiálů a výrobků budou objednateli a

projektantovi předloženy vzorky k odsouhlasení.
W Plocha zázemí filmových laboratoří
W 87,40 87,400
W Součet 87,400

118 K 77620181R
Demontáž povlakových podlah PVC, včetně soklů a 
podložek s odstaraněním zbytkového materiálu (lepidla, 
tmele, silikonu, aj.)

m2 73,300 95,00 6 963,50

pp Demontáž povlakových podlah PVC, včetně soklů a podložek s
odstaraněním zbytkového materiálu (lepidla, tmele, silikonu, aj.)

W Výkresová dokumentace - D.1.1.; 02
W Před likvidací budou nabídnuty objednateli k jinému využití.

1S237 - SKLAD SERVISU FILMOVÉ A KAMEROVÉ
TECHNIKY

W 22,10 22,100
W 1S238 - FILMOVÉ LABORATOŘE
W 23,55 23,550
W 1S238a - FILMOVÉ LABORATOŘE
W 7,40 7,400
W 1S240 - FILMOVÉ LABORATOŘE
W 20,25 20,250
W Součet 73,300

119 K 776221111 Lepení podlahy z PVC standardním lepidlem m2 87,400 185,00 16 169,00
CS ÚRS 2023 
01

pp Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů
standardních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/776221111

W D.1.1.-03
w Od vybraných materiálů a výrobků budou objednateli a

projektantovi předloženy vzorky k odsouhlasení.
W Plocha zázemí filmových laboratoří
W 87,40 87,400
W Součet 87,400

120 M RMAT0001
Zátěžové PVC tl. 2,50mm nášlapná vrstva 0,70mm, 
povrchová úprava PUR, potiskluzová v barvě šedá

m2 96,140 500,00 48 070,00

pp Zátěžové PVC tl. 2,50mm nášlapná vrstva 0,70mm, povrchová úprava
PUR, potiskluzová v barvě šedá

W 87,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 96,140

121 K 776421312 Montáž přechodových lišt m 6,000 120,00 720,00
CS ÚRS 2023 
01

PP Montáž lišt přechodových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/776421312

W Technická zpráva
W 6 "pod dveře, D1,D2,D3,D4,D5,D6" 6,000
W Součet 6,000

122 M RMAT0005 přechodová lišta, dle výběru a schválení objednatelem m 6,000 500,00 3 000,00

PP přechodová lišta, dle výběru a schválení objednatelem

123 K 99877610R
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové do 1. 
suterénu v objektu

t 0,973 1 450,00 1 410,85

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 6 do 12 m

124 K 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,973 650,00 632,45
CS ÚRS 2023
01

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998776181

o 781 Dokončovací práce - obklady 265 483,05

125 K 781131207 Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 15,600 125,00 1 950,00
CS URS 2023
01

Izolace stěny pod obklad montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/781131207

W D.1.1
W sprchové kouty budou stěny opatřeny
w hydroizolačním nátěrem a bude použita stěrka odolná

vlhkosti.
W 1S242a
W (1+1+1)*2,6 7,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

W 1S243a
W (1+1+1)*2,6 7,800
W Součet 15,600

126 M 24551009
nátěr hydroizolační jednosložkový akrylátový pod 
dlažbu kg 24,570 175,00 4 299,75

CS ÚRS 2023
01

PP nátěr hydroizolační jednosložkový akrylátový pod dlažbu
W 15,6*1,575'Přepočtené koeficientem množství 24,570

127 K 781161021 Montáž profilu ukončujícího rohového m 62,400 85,00 5 304,00
CS ÚRS 2023 
01

PP

Online PSC
W 
w 
w

Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího 
profilu rohového, vanového
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/781161021

62,400
62,400

Prostory sociálního zařízení
24*2,6
Součet

128 M 19416014 Hšta ukončovací nerezová m 68,640 125,00 8 580,00
CS ÚRS 2023
01

PP lišta ukončovacl nerezová

W 62,4*1,1'Přepočtené koeficientem množství 68,640

129 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty nebo do lepidla, včetně podkladu m2 108,862 85,00 9 253,27

CS ÚRS 2023
01

PP Demontáž obkladu z dlaždic keramických kladených do malty, včetně 
podkladní vrstvy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/781471810
W Výkresová dokumentace - D.1.1.; 02
W Před likvidací budou nabídnuty objednateli k jinému využití.
w (délka)x(výška)
w 1S238 - FILMOVÉ LABORATOŘE
w (0,770+0,900)*1,6 2,672
w 1S239 - FILMOVÉ LABORATOŘE

w (0,360+0,520+1,320+0,275+0,300+5,540+0,300+0,610+5,06
5)*(2) 28,580

w 1S242a - UMÝVÁRNA
w (0,30+2,910+0,940+2,190+0,20+0,210)*(2) 13,500
w 1S242b-PŘEDSÍŇKA
w (0,20+1,680+1,390+0,10+0,250+0,20+0,670)*(2) 8,980
w 1S242C-WC
w (0,20+1,050+0,750+1,050+0,30)*(2) 6,700
w 1S242d-WC
w (0,45+0,10+1,360+0,755+1,360)*(2) 8,050
w 1S243a-UMÝVÁRNA
w (0,185+2,910+1.105+1,490+0,720+0,220)*(2) 13,260
w 1S243b- PŘEDSÍŇKA
w (0,550+1,600+1,070+0,90+0,10+0,190+0,250+0,550)*(2) 10,420
w 1S243C -WC
w (0,30+1.380+0,770+1,380+0,40)*(2) 8,460
w 1S243d-WC
w (0,10+1,380+0,760+1,380+0,50)*(2) 8,240
w Součet 108,862

130 K 78147415R
Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových kladených na minimílní spáru 1,5-2 
mm, flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2

m2 137,212 120,00 600,00 98 792,64

PP Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2

w 1S238
w ((4875+5880+920+500+1800+2180+6455.04841 )/1000)*1,8 40,698
w 1S238a
w ((1800+3177.5+1800+3177.5)71000)* 1,8 17,919
w 1S238b
w ((1800+3177.5+1525+575+275+2602.5)71000)* 1,8 17,919
w 1S242a

w ((1195+2970+2970+1000+1000+1660+615+190+160+500)71 
000)*1,8 22,068

w (1 + 1 + 1)‘0,6 1,800
w 1S242b
w ((900+1870+900+1870)/1000)*1,8 9,972
w 1S243a
w ((2970+2970+1970+1970+1000+1000)/1000)* 1,8 21,384
w (1+1 + 1)*0,6 1,800
w 1S243b
w ((900+1870+900+1870)71000)* 1,8 9,972
w Mezisoučet 143,532
w "odpočet otvoru" -1 *((1,975*0,800*4)) -6,320
w Součet 137,212

131 M 59761003R dlažba 600 x 300 mm, barva bílá, lesk. m2 157,794 700,00 110 455,80
pp obklad velkoformátový keramický hladký
w 137,212*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 157,794

132 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2 m2 19,944 250,00 4 986,00

CS ÚRS 2023
01

pp
Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám 
za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/781477111
w 1S242b
w ((900+1870+900+1870)71000)* 1,8 9,972
w 1S243b
w ((900+1870+900+1870)71000)* 1,8 9,972
w Součet 19,944

133 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky

m2 137,212 25,00 45,00 9 604,84
CS ÚRS 2023 
01

pp Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/781495211
W 1S238
w ((4875+5880+920+500+1800+2180+6455.04841 )/1000)*1,8 40,698
w 1S238a
w ((1800+3177.5+1800+3177.5)/1000)*1,8 17,919
w 1S238b
w ((1800+3177.5+1525+575+275+2602.5)/1000)*1,8 17,919
w 1S242a

w ((1195+2970+2970+1000+1000+1660+615+190+160+500)71 
000)*1,8 22,068

w (1 + 1 + 1)*0,6 1,800
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

w 1S242Ď
w ((900+1870+900+1870)/1000)* 1,8 9,972
w 1S243a
w ((2970+2970+1970+1970+1000+1000)/1000)*1,8 21,384
w (1+1+1)*0,6 1,800
w 1S243Ď
w ((900+1870+900+1870)/1000)*1,8 9,972
w Mezisoučet 143,532
w "odpočet otvoru" -1 *((1,975*0,800*4)) -6,320
w Součet 137,212

134 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické do 1.

t 4,457 1 450,00 6 462,65
CS ÚRS 2023

suterénu v objektu 01
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti

pp přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998781102

135 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez

t 4,457 650,00 2 897,05
CS ÚRS 2023

použití mechanizace 01

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998781181

136 K 998781192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený

t 4,457 650,00 2 897,05
CS ÚRS 2023

přesun do 100 m 01

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998781192

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 119 617,46

137 K 78416120R
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v 
místnostech v do 3,80 m, včetně zbroušení

m2 224,334 145,00 200,00 77 395,23

PP
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech 
v do 3,80 m, včetně zbroušení

W Stávající stěny - oprava
W (3600+125+3235+5065+390+2985+400+375)/1000 16,175
W (390+3440+275+300+5575+300+580+3440+5065)/1000 19,365

W (6775+580+6455+2155+1295+575+1550+6455+1550)/1000 27,390

w Mezisoučet 62,930
w 62,93*2,8 176,204
w -14,8 "odpočet otvorů" -14,800
w Součet 224,334

138 K 78416140R
Příplatek k celoplošné vyhlazení (vyrovnání) podkladu 
stěrka/štuková vrstva v místnostech v do 3,80 m

m2 315,614 35,00 11 046,49

pp
Příplatek k celoplošné vyhlazeni podkladu stěrka/štuková vrstva v 
místnostech v do 3,80 m

Poznámka k položce:
SDK konstrukce i stávajíc! očištěné omítky budou opatřeny penetrací a 
přetaženy respektive
vyspraveny jemnou sádrovou stěrkou. V případě sprchových koutů 
budou stěny opatřeny
hydroizolačním nátěrem a bude použita stěrka odolná vlhkosti.
Na nových zděných stěnách z cihelných broušených bloků bude
provedena nová jednovrstvá
vápenocementová jádrová omítka, podklad opatřen postřikem
cementovou maltou, na jádrovou
omítku bude provedena štuková omítka + výmalba, nový interiérový 
otěruvzdorný dvouvrstvý
nátěr, malba bílá standard. Výmalba bude provedena i na vnější části 
vstupní zdi k WC

w D.1.1. - 04; Technická zpráva
w 1S240
w ((2985+6455+3235+580+125+5475+375+400)/1000)*3,1 60,853

w (((800+375+2985+1200)/1000)*(3,1-2,73))*-1 "odpočet rozdílu 
výšky"

-1,983

w 1S239

w ((3440+580+425+5601,39492+300+275+3440+6455)/1000)*
3,08

63,190

w
(((275+300+1780+2055+3440)/1000)*(3,08-2,65))*-1
"odpočet rozdílu výšky"

-3,376

w 1S238

w
(((4875+5880+920+500+1800+2180+6455.04841)/1000))*3,0 
g 69,865

w 1S238a
w ((1800+3177.5+1800+3177.5)/1000)*2,6 25,883
w 1S238b
w ((1800+3177.5+1525+575+275+2602.5)/1000)*2,6 25,883
w 1S242a

w ((1195+2970+2970+1000+1000+1660+615+190+160+500)/1
000)*2,6

31,876

w 1S242b
w ((900+1870+900+1870)/1000)*2,6 14,404
w 1S243a
w ((2970+2970+1970+1970+1000+1000)/1000)*2,6 30,888
w 1S243b
w ((900+1870+900+1870)/1000)*2,6 14,404

w "odpočet otvoru" -
1*((0,700*1,975*1+1,975*0,800*5)+(1*1,975*2+1,540*1,975))

-16,274

w Mezisoučet 315,614
w Součet 315,614

139 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 315,614 15,00 15,00 9 468,42

CS ÚRS 2023

podkladu v místnostech v do 3,80 m 01
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v
místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/784181101

W D.1.1.- 04
W 1S240
W ((2985+6455+3235+580+125+5475+375+400)/1000)*3,1 60,853

W
(((800+375+2985+1200)/1000)*(3,1-2,73))*-1 "odpočet rozdílu 
výšky"

-1,983

W 1S239
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PP Náklady na opatření BOZP
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/094104000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

w ((3440+580+425+5601.39492+300+275+3440+6455)/1000)*
3,08 63,190

w (((275+300+1780+2055+3440)/1000)*(3,08-2,65))*-1
"odpočet rozdílu výšky" -3,376

w 1S238

w ((4875+5880+920+500+1800+2180+6455.04841 )/1000)*3,09 69,865
w 1S238a
w ((1800+3177.5+1800+3177.5)/1000)*2,6 25,883
w 1S238Ď
w ((1800+3177.5+1525+575+275+2602.5)71000)*2,6 25,883
w 1S242a

w ((1195+2970+2970+1000+1000+1660+615+190+160+500)/1 
000)*2,6 31,876

w 1S242Ď
w ((900+1870+900+1870)/1000)*2,6 14,404
w 1S243a
w ((2970+2970+1970+1970+1000+1000)71000)‘2,6 30,888
w 1S243b
w ((900+1870+900+1870)71000)*2,6 14,404

w "odpočet otvoru" -
1*((0,700*1,975*1+1,975*0,800*5)+(1*1,975*2+1,540*1,975)) -16,274

w Součet 315,614

140 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby - standart ze směsí za 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 194,712 75,00 35,00 21 418,32

CS ÚRS 2023 
01

pp Malby z malířských směsí oděruvzdorných dvojnásobné, bílé Standart v 
místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/784211101
W D.1.1. - 04; Technická zpráva
W Výmalba stropní kce. - podhled C1
W 1S242a
W 6,45 6,450
W 1S242b
W 1.7 1,700
W 1S243a
W 6,46 6,460
W 1S243b
W 1.7 1,700
w Mezisoučet 16,310
w 1S240
w ((2985+6455+3235+580+125+5475+375+400)/1000)*3,1 60,853
w (((800+375+2985+1200)/1000)*(3,1-2,73))*-1 "odpočet rozdílu 

výšky" -1,983
w 1S239

w ((3440+580+425+5601.39492+300+275+3440+6455)71000)*
3,08 63,190

w (((275+300+1780+2055+3440)71000)*(3,08-2,65))*-1
"odpočet rozdílu výšky" -3,376

w 1S238

w ((4875+5880+920+500+1800+2180+6455.04841 )/1000)*3,09 69,865
w 1S238a
w ((1800+3177.5+1800+3177.5)/1000)‘2,6 25,883
w 1S238b
w ((1800+3177.5+1525+575+275+2602.5)/1000)*2,6 25,883
w 1S242a

w ((1195+2970+2970+1000+1000+1660+615+190+160+500)71 
000)*2,6 31,876

w 1S242b
w ((900+1870+900+1870)71000)*2,6 14,404
w 1S243a
w ((2970+2970+1970+1970+1000+1000)/1000)*2,6 30,888
w 1S243b
w ((900+1870+900+1870)71000)*2,6 14,404
w Mezisoučet 331,888

w "odpočet otvoru" -
1*((0,700*1,975*1+1,975*0,800‘5)+(1*1,975*2+1,540*1,975)) -16,274

w "Odpočet za obklady"-137,212 -137,212
w Mezisoučet -153,486
w Součet 194,712

141 K 784211141 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí oděruvzdorných 
za provádění pl do 5 m2 m2 3,400 85,00 289,00

CS ÚRS 2023 
01

Malby z malířských směsí oděruvzdorných Příplatek k cenám
pp dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost pn provádění malého 

rozsahu plochy do 5 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/784211141
W D.1.1. - 04; Technická zpráva
W 1S242b
W 1,7 1,700
W 1S243b
W 1.7 1,700
W Součet 3,400

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

142 K 091704000 Náklady na pravidelnou údržbu a zabezpečení vlivu 
stavby před okolím a budového komplexu soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

CS ÚRS 2023 
01

PP Náklady na údržbu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/091704000

143 K 094104000 Náklady na opatření BOZP, při bourání a výstavbě 
(staveniště a dotčených ploch) soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

CS ÚRS 2023 
01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava filmových laboratoří, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4

Objekt:
D.1.4.2 - Elektro

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Materiál
Montáž

93 400,76
77 000,00

Cena bez DPH 170 400,76

Základ daně
DPH základní 170 400,76

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 35 784,16
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 206 184,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENEN1 SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úprava filmových laboratoří, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4

Objekt:
D.1.4.2 - Elektro

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Datum: 5. 5. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Materiál [CZK] Montáž [CZK]

93 400,76 77 000,00

Cena celkem [CZK]

170 400,76
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava filmových laboratoří, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4

Objekt:
D.1.4.2 - Elektro

Místo: Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 170 400,76
1 K L01 stoupačka L01 (1. suterén) soubor 1,000 93 400,76 77 000,00 170 400,761

pp stoupačka L01 (1. suterén)

w Samostatný výkaz výměr se specifikacemi a poznámky je 
samostatnám listu.

w 1 1,000
w Součet 1,000
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Výkaz výměr dodávky montáže

č. pol.
název položky množ.

měrná 
jedn.

jedn. cena 
[Kč] celkem [Kč]

1
Svítidlo S3 - LED svítidlo vestavné LED panel 17W, 1502 Im, 
3000K
polyamid/polykarbonát, tř. ochrany II, IP20/24, barva bílá. 6 ks 1 896,00 11 376,00

2
Svítidlo N - Nouzové LED svítidlo vestavné antipanické 3W, 
6000K, plastové, tř. ochrany II, IP20. 5 ks 2 558,50 12 792,50

3
Svítidlo L3 - LED svítidlo vestavné LED panel 33W, 4129 Im, 
3000K UGR, materiál: ocelový plech, barva světla: teple bílá, tř. 
ochrany III, IP20, optická část IP40, barva bílá. 6 ks 2 425,00 14 550,00

4
Svítidlo L4 - LED svítidlo vestavné LED panel 33W, 4185 Im, 
4000K UGR, materiál: ocelový plech, barva světla: neutrální bílá, tř. 
ochrany III, IP20, optická část IP40, barva bílá. 8 ks 2 425,00 19 400,00

5
Svítidlo PWD - Nouzové LED svítidlo nástěnné 2W, 6500K, Exit 
LED s piktogramem směru úniku, plastové, tř. ochrany II, IP20. 5 ks 2 903,50 14 517,50

6 Mikrovlnný senzor (pohybové čidlo), do podhledu 4 ks 1 530,41 6 121,64
7 zásuvka dvojitá, 250V, 16 A 2 ks 342,48 684,96
8 rozbočovací krabice pro vývody na stěně 4 ks 560,60 2 242,40
9 přístrojová krabice instalační zapuštěná 2 ks 60,28 120,56
10 rozbočovací krabice vč. věnečku 2 ks 361,68 723,36
11 pospojování sada 2 sada 1 860,00 3 720,00
12 silový kabel CYKY (CYKYLo) 3J x 1,5 20 m 56,58 1 131,60
13 silový kabel CYKY (CYKYLo) 3J x 2,5 20 m 70,02 1 400,40
14 -
15 Dozbrojení rozvaděče: -
16 jednopólový jistič 10A 1 ks 413,34 413,34
17 jednopólový jistič 16A 2 ks 402,40 804,80
18 proudový chránič s proudovou ochranou 16A, 1 pólový, 30mA 1 ks 2 431,98 2 431,98
19 svorka řadová pro vodič max 4 12 ks 80,81 969,72
20 Dodavatelská dokumentace 1 komplet 12 800,00 12 800,00
21 Zakreslení skutečného stavu 1 komplet 3 000,00 3 000,00
22 Výchozí revise elektro 1 komplet 8 600,00 8 600,00
23
24 celkem dodávky: 93 400,76

25
demontáž nepotřebné elektroinstalace včetně manipulace, odvozu 

a likvidace: 9 600,00

26
úpravy stávající elektroinstalace v prostoru kanceláří, denní 

místnosti a šaten: 43 000,00
27 montáž:
28 celkem montáž: 77 000,00
29 CELKEM: 170 400,76
30



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava filmových laboratoří, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4

Objekt:
D.1.4.4 - EPS

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Materiál
Montáž

0,00
0,00

Cena bez DPH 61 507,00

Základ daně
DPH základní 61 507,00

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 12 916,47
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 74 423,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava filmových laboratoří, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4

Objekt:
D.1.4.4 - EPS

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Datum: 5. 5. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00 0,00 61 507,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava filmových laboratoří, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4

Objekt:
D.1.4.4 - EPS

Místo: Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 61 507,00
1 K EPS_D.1.4.4. Elektrická požární signalizace soubor 1,000 61 507,00

PP Elektrická požární signalizace
w Samostatný výkaz výměr se specifikacemi a poznámky je

samostatnám listu.
W 1
W Součet

1,000
1,000
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Výkaz výměr

Stavební úprava zázemí filmových laboratoří, objekt CT, 
Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4

D.1.4.4.Elektrická požární signalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

1 Demontáž, revize a zpětná montáž automatického hlásiče 
včetně soklu ks 6,00 1 417,70 8 506,20

2 Demontáž kabelové trasy m 60,00 62,58 3 754,80
3 Demontáž a zpětná montáž signalizačního svítidla ks 2,00 1 025,54 2 051,08
4 Demontáž, revize a zpětná montáž tlačítka ks 2,00 1 406,87 2 813,74

Celkem 17 126

Dodávka zařízení Siemens včetně montáže
1 Aut. optickokouřový hlásič FDD 241 ks 1,00 3 553,87 3 553,87
2 Sokl FDO 221 ks 1,00 690,30 690,30
3 Přídavný sokl na povrch ks 1,00 584,70 584,70
4 Signalizační svítidlo FDAI 92 včetně rámečku AI 330 ks 1,00 1 337,54 1 337,54

Celkem 6 166

Montážní materiál
1 Linkový kabel JY(ST)Y 2x0,8 m 100,00 36,43 3 643,00
2 Trubka tuhá plast. 023mm m 25,00 236,72 5 918,00
3 Průraz požárně dělící konstrukcí včetně začištěni po instalaci 

kabelů m 2,00 766,67 1 533,34
Celkem 11 094

Uvedení systému do provozu
1 SW úprava v ústředně č.125 7 adres ks 1,00 6 480,00 6 480,00
2 SW úprava v MM800O 7 adres + 1mapa ks 1,00 6 480,00 6 480,00
3 Koordinační činnost při komplexním vyzkoušení všech 

návazností k ostatním systémům ks 1,00 6 480,00 6 480,00
Celkem 19 440

Činnost projektanta
1 Dokumentace skutečného provedení 3x dokumetnace, 2x ve 

formátu A3, 2x CD ks 1,00 7 680,00 7 680,00
Celkem 7 680

EPS celkem 61 507



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava filmových laboratoří, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4

Objekt:
D.1.4.1 - Kanalizace

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Materiál
Montáž

22 090,00
12 010,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně
DPH základní 34 100,00

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 7161,00
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 161,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava filmových laboratoří, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4

Objekt:
D,1.4.1 - Kanalizace

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Datum: 5. 5. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Materiál [CZK] Montáž [CZK]

22 090,00 12 010,00

Cena celkem [CZK]

34 100,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava filmových laboratoří, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4

Objekt:
D.1.4.1 - Kanalizace

Místo: Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
K R.KAN KANALIZACE I soubor' 1,000

PP KANALIZACE

w Samostatný výkaz výměr se specifikacemi a poznámky je 
samostatnám listu.

w 1 1,000
w Součet 1,000

22 090,Ool 12 010,00 34 100,001
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Výkaz výměr
Stavba:
Projektant:
Část:

revize.č.O
ČT - Rekonstrukce WC

KANALIZACE

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Datum:

p.
č.

KC
N

Kód 
položky

Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Celkem bez DPH 22 090,00 12 010,00 34 100,00

|Stoupačka L
Potrubí vnitřní splaškové kanalizace

Potrubí z materiálu PPs (PVC-HT) se zvýšeným útlumem hluku. Potrubí včetně montáže, 
tvarovek, závěsů a spojovacího materiálu.
DN50 bm 8,00 110,00 135,00 3 360,00 5 320,00

DN100 bm 10,00 650,00 190,00 6 500,00 14 900,00

Větrací hlavice nad střechu DN100 ks 1,00 650,00 580,00 150,00 1 380,00

Zkoušky, ostatní

Změny vyvolané koordinací během realizace kpl 1,00 1000,00 2 000,00 0,00 3 000,00

Demontáž stávajících rozvodů kanalizace + likvidace kpl 1,00 0,00 1 000,00 2 000,00 3 000,00

Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 2000,00 0,00 0,00 2 000,00

Tlakové a funkční zkoušky potrubí sada 1,00 1000,00 0,00 0,00 1 000,00

Ostatní spojovací a závěsový materiál sada 1,00 2500,00 1 000,00 0,00 3 500,00

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, 
veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení 
bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na né vztahují.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava filmových laboratoří, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4

Objekt:
D.1.4.1. - Vodovod

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Materiál
Montáž

128 644,00
45 900,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně
DPH základní 174 544,00

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 36 654,24
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 654,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava filmových laboratoří, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4

Objekt:
D.1.4.1. - Vodovod

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Datum: 5. 5. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

128 644,00 45 900,00 174 544,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava filmových laboratoří, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4

Objekt:
D.1.4.1. - Vodovod

Místo: Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

Náklady soupisu celkem

PP VODOVOD
11 K' R_VOD VODOVOD soubor 1,000 128 644,00 45 900,00 174 544,00

w Samostatný výkaz výměr se specifikacemi a poznámky je
samostatnám listu.

W 1
W Součet

1,000
1,000
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Výkaz výměr
Stavba:
Projektant: 
Část:

revize.č.O
ČT - Rekonstrukce WC

VODOVOD
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

p 
č.

KC 
N

Kód 
položky

Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Stoupačka L [ [ |
Potrubí sanitární vody
Tato položka zahrnuje potrubí včetně montáže, všech tvarovek, závěsů, spojovacího, 
montážního materiálu, označení potrubí štítky a tlakové zkoušky.

Potrubí pro rozvod studené užitkové vody bude z PPR-PN16. Bude spojováno 
svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí.
20x2,8 bm 21,00 178,00 3 738,00 6 300,00
25x3,5 bm 5,00 196,00 980,00 1 650,00

Potrubí pro rozvod teplé užitkové vody bude z PPR, PN20. Bude spojováno 
svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí.
20x3,4 bm 15,00 215,00 3 225,00 4 500,00
25x4,2 bm 5,00 244,00 1 220,00 1 650,00

Izolace

Potrubí studené vody uvnitř budovy bude po celé délce izolováno, ventily a další 
armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu o 
tloušťce min. 9 mm. Izolace bude spojována lepením.
20x2,8 - tl.9mm 21,00 38,00 798,00 1 050,00
25x3,5 - tl.9mm 5,00 42,00 210,00 250,00

Potrubí TUV bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. 
Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu o tloušťce min. 20 mm. Izolace 
bude spojována lepením.
20x3,4 - tl.20mm 15,00 48,00 720,00 750,00
25x4,2 - tl.30mm 5,00 55,00 275,00 250,00

Zařizovací přeméty
Zařizovací předměty včetně montáže, montážního materiálu (montážní konzole, 
upevňovací materiál atd.) a montáže armatur, sifonů, napojení na roháčky . Přesná 
specifikace zařizovacích předmětů ve stavební části
D
Dřez ks 1,00 3 400,00 3 400,00 1 800,00
Sifon pro napojení dřezu ks 1,00 426,00 426,00 300,00
dřezová baterie ks 1,00 2 240,00 2 240,00 1 200,00
Rohový ventil pro napojení dřezu ks 2,00 156,00 312,00 200,00
U - zařizovací předmět Z3 - přesná specifikace v TZ v části D.1.2 Interiér

2,00Umyvadlo nástěnné ks 2 569,00 5 138,00 2 400,00
Sifon pro napojení umyvadla ks 2,00 897,00 1 794,00 600,00
Umyvadlová baterie ks 2,00 2 377,00 4 754,00 2 400,00
Rohový ventil pro napojení umyvadla ks 4,00 156,00 624,00 400,00
W - zařizovací předmět Z1 - přesná specifikace v TZ v části D.1.2 Interiér
Záchodová mísa - kombi ks 2,00 4 869,00 9 738,00 3 600,00
Prkénko ks 2,00 1 684,00 3 368,00 600,00
Sp - zařizovací předmět Z8 - přesná specifikace v TZ v části D.1.2 Interiér
Sprchová zástěna ks 2,00 22 000,00 44 000,00 8 000,00
Sprchová baterie ks 2,00 7 631,00 15 262,00 5 000,00
Odtoková sprchová souprava ks 2,00 3 461,00 6 922,00 3 000,00

Zkoušky, ostatní

Změny vyvolané koordinací během realizace kpl 1,00 10 000,00 10 000,00 0,00
Demontáž stávajících rozvodů kanalizace + likvidace kpl 1,00 2 000,00 2 000,00 0,00
Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 3 000,00 3 000,00 0,00
Tlakové a funkční zkoušky potrubí sada 1,00 3 000,00 3 000,00 0,00
Proplach a desinfekce vodovod.potrubí do DN80 kpl 1,00 1 500,00 1 500,00 0,00

-

Celkem bez DPH 128 644,00 45 900,00
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní 
manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby 
celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, 
seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu).
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a 
montáž akce.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, 
konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí (včetně pevných, kluzných 
bodů a dalších prvků zajišťující dilataci potrubí).
Potrubí bude provedeno, odzkoušeno a zdokladováno dle platných norem
Přírubové a bezpřírubové armatury jsou uvažovány včetně protipřírub, těsnění, šroubů atd., 
závitové armatury budou osazeny včetně připojovacích šroubení.
Veškerá zařízení (čerpadla atd.) jsou uvažována včetně připojovacích protipřírub popř. šroubení.

Součástí dodávky je i propláchnutí veškerého potrubí, hydraulické zaregulování soustavy 
měřícím přístrojem, oživení systémů, všechny potřebné zkoušky. O provedených zkouškách 
budou vystaveny protokoly.
(dle platných předpisů v ČR), zaškolení obsluhy včetně výkresů skutečného provedení a návodů 
k obsluze a údržbě, provozních knih a řádů.
Bude provedeno měření hluku pro instalovaná zařízení ve venkovním a vnitřním prostředí. O 
měření bude proveden protokol.
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky 
BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť 
hrazeny.



Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními 
izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí jednotkové ceny a nebudou 
zvlášť hrazeny.
Tepelně neizolované části potrubí a kovové kotevní a pomocné prvky budou opatřeny 
syntetickým základním a dvojnásobným konečným nátěrem. Tyto práce a dodávky jsou součástí 
nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných izolací v rámci jednotkové ceny. Tepelné 
izolace budou provedeny dle. vyhl. 193/2007 Sb.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.



[

Cena celkem

W

10 038,00
2 630,00

7 725,00
2 870,00

1 848,00
460,00

1 470,00
525,00

5 200,00
726,00

3 440,00
512,00

7 538,00
2 394,00
7 154,00
1 024,00

13 338,00
3 968,00

52 000,00
20 262,00

9 922,00

10 000,00
2 000,00
3 000,00
3 000,00
1 500,00

174 544,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava filmových laboratoří, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4

Objekt:
D.1.4.3 - VZT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 5. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

31 810,00
2 310,00

34 120,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
34 120,00 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 165,20

0,00

Cena s DPH V CZK 41 285,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava filmových laboratoří, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4

Objekt:
D.1.4.3 - VZT

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 5. 5. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

31 810,00 2 310,00 34 120,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava filmových laboratoří, objekt ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4

Objekt:
D.1.4.3 - VZT

Místo: Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

PP VZDUCHOTECHNIKA
w Samostatný výkaz výměr se specifikacemi a poznámky je

samostatném listu.
W 1 1,000
W Součet 1,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 34 120,00
1 ] K |r_vzt vzduchotechnika soubor, 1,000 31 810,00| 2 310,001 34 120,001
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Výkaz výměr
Stavba:
Projektant:
Část:

revize.č.O
ČT - Rekonstrukce WC

VZDUCHOTECHNIKA
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Celkem bez DPH 31 810,00 2 310,00 34 120,00

P. 
č.

KC 
N

Kód 
položky

Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stoupačka L01

Talířový ventil odvodní D125 ks 6,00 400 2 400,00 210,00 2 610,00

Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, 
regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu
do obvodu 1200/20% tvarovek bm 4,00 878 3 512,00 800,00 4 312,00

Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, 
regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu
do průměru 125 / 20% tvarovek bm 2,00 750 1 500,00 400,00 1 900,00

Ohebné potrubí s útlumem hluku - průměr 125 bm 6,00 300 1 800,00 900,00 2 700,00

Společné

Změny vyvolané koordinaci během realizace kpl 1,00 3000 3 000,00 3 000,00
Závěsný systém jednoho výrobce - objímky, závěsy, kotvy, příčníky, závitové tyče, 
konzoly, hmoždinky; vrtání do betonových a jiných konstrukcí; statické výpočty 
výrobce kpl 1,00 998 998,00 998,00
Demontáž stávajících rozvodů VZT + likvidace kpl 1,00 9800 9 800,00 9 800,00
Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 3200 3 200,00 3 200,00
Zaregulování soustavy kpl 1,00 5600 5 600,00 5 600,00

Pro ocenění soupisu prací a dodávek platí v plném rozsahu skutečnosti uvedené ve všeobecných podmínkách.

I I_____ I________________________ I
1. Rozsah prací: Dodávka a montáž potrubí, tvarovek, koncových elementů, armatur a strojního zařízení, včetně spojovacího materiálu, závěsů a ostatního montážního
materiálu potřebného ke zhotovení díla. Součástí díla je oživení a zaregulování všech systémů.
2. Druh a kvalita použitých materiálů a zařízení jsou uvedeny v technické zprávě a v popisu materiálů v projektové dokumentaci.
3. Součástí díla je i dodání a provedení informačního systému pro provoz a údržbu tj. označení potrubí a ostatního zařízení dle ČSN, označení toku medií, označení
přístupů, označení pož. klapek, zaregulování systému, nastavení a označeni provozních tlaků. Tyto dodávky a práce jsou součástí nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
4. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení tlakových a provozních zkoušek, včetně dodání protokolů, provozních předpisů a provozního řádu,
dodání revizních zpráv, návodů v českém jazyce a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
5. Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných, požárních a protihluk. izolací potrubí v rámci nabízené ceny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
6. Tepelně neizolované kovové části potrubí a kovové kotvení a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním, respektive oxidačním a dvojnásobným konečným
nátěrem. Volně vedené potrubí, nebo potrubí pod demontovatelnými zákryty bude opatřeno nátěrem v barvě dle ČSN. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky
a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
7. Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součásti
nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak. Např. všechny ventilátory budou upevněny pomocí izolátorů chvění.

III I
Pokud není ve specifikaci uvedeno množství měrných jednotek, stanoví je zhotovitel podle projektové dokumentace.

I I I



fjTčpp
VIENNA INSURANCE GROUP

Vážený klient 
Inomine trade s.r.o.
Jilmová 316
250 73 Přezletice

V Praze dne: 24.05.2023

Věc : Potvrzení o zaplacení

Vážený kliente,

na základě Vaší žádosti Vám předáváme potvrzení o zaplacení pojistné smlouvy č. 0025917285

«ÍCPP

oddělení plateb neživotního pojištění

Vyřizuje:
Telefon:
Fax: 
E-mail: 
Adresa: ČPP, a.s., Vienna Insurance Group, P.O.BOX 60, 664 42 Modříce

Nové podnikatelské pojištění

Číslo pojistné smlouvy 
Typ pojištění

Částka

Zaplaceno od - do

0025917285
Pojištění majetku a odpovědnosti za 
škodu podnikatelů - KOMPLEX
♦111163®

15.12.2022- 14.12.2023

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 3433 
www.cpp.cz

IČO; 63998530
DIČ: CZ63998530
DIČ pro DPH: CZ699000955

Kontaktní adresa
P.O. BOX 28
664 42 Modříce




