

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-001675
Číslo smlouvy konzultanta: 2023/ŘSD/09-E

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 255 1006

Název související veřejné zakázky: **D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR, výkon stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIC:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	████████████████████
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████

(dále jen „objednatel“)

a

2. INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B

INFRAM a.s.

se sídlem:	Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO:	25070282
DIC:	CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	████████████████████
zastoupen:	██ ██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██ ██
e-mail:	██
tel:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████████

jako Správce společnosti „INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B“

a

PRAGOPROJEKT, a.s.,

se sídlem:	K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO:	452 72 387

1

DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: v MS v Praze, oddíl B, vložka 1434
zastoupen: [REDACTED]
jako Společník společnosti „INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B“
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

- Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - Předmětem zakázky je výkon stavebního dozoru, koordinátora BOZP a činnost geodeta UOZI pro stavbu D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR;Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - Metodickým pokynem Ministerstva dopravy ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb.
- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B, číslo Rámcové dohody 01ST-000954, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2022-031821 (dále jen „Rámcová dohoda“).
- Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 51/2019-120-TN/1

Článek II.

Cena za poskytované služby

- Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	121 064 400 Kč
DPH:	25 423 524 Kč
včetně DPH:	146 487 924 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
- Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDACTED]

5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele [REDACTED]
za konzultanta [REDACTED], [REDACTED]

Článek III.

Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění: zahájení prací: na základě výzvy objednatele (předpoklad 12/2023)

předpokládaný termín dokončení prací: do dokončení stavby D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR (po dobu výstavby D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR, předpokládaná doba výstavby 42 měsíců + 12 měsíců na dokončení stavby).

specifikace případných etap: nepoužije se

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Královéhradecký kraj.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
Smlouvu uzavřenou s dodatelem stavby včetně všech příloh.
D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR - ZTKP
D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR - VD-ZDS.
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta – **nepoužije se**. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující – **nepoužije se**.
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:
- asistent správce stavby;
 - pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce,
6. Objednatel poskytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště, a to v následujícím rozsahu:
- kancelář po dobu realizace stavby
 - sociální zařízení pod dobu realizace stavby
 - ostatní nezbytné prostory nebo vybavení si konzultant zajistí sám na své náklady
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavatelem nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se

zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

8. Faktury vystavené konzultantem musí být doručena jedním z následujících způsobů:
 - prostřednictvím datové schránky zjq4rhz (s uvedením poznámky ve zprávě - pro Správu Hradec Králové)
 - prostřednictvím e-mailu na adresu: [REDACTED] (s uvedením poznámky ve zprávě – pro Správu Hradec Králové)
 - poštou na adresu Objednatele: ŘSD ČR Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové.
9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.
10. Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužito,
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.14
12:19:59 +02'00'

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výkon TDI, výkon činnosti koordinátora BOZP a geodetické činnosti pro stavbu „D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR“.

Výkon funkce TDI na výše uvedené stavbě bude proveden dle Metodického pokynu MD ČR – Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací v platném znění.

Součástí výkonu TDI bude kontrola kvality prováděných prací, kontrola časového průběhu stavby, koordinace všech zhotovitelů, provádění zápisů ve stavebním deníku, vyhotovení pravidelných měsíčních zpráv o výkonu služeb, vedení měřičských deníků, vedení záznamů a protokolů o provedených zkouškách, průběžné zpracování dokladů vyplývajících ze zákona 309/2006 a navazujících interních předpisů včetně předložení závěrečné zprávy.

Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů – součástí je i claim management a ZBV

Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring – součástí je i dořešení majetkoprávních vztahů

S prací TDI souvisí i činnost geodeta UOZI, která zahrnuje 1x vytyčení obvodu staveniště, které bude dodané do 14 dnů od pokynu k zahájení prací. Jedná se konkrétně o zaměření zemních prací zhotovitele, vyhotovení protokolů o geodetickém zaměření včetně obvodu staveniště.

V rámci zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP se jedná mimo jiné o informování zhotovitelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, upozorňování zhotovitelů na nedostatky, sledování provádění prací na staveništi, ověřování, zda jsou dodrženy požadavky na BOZP, organizování kontrolních dnů k dodržování plánů, provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení stavby a další činnosti.

Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 10PT-001675 objednatele

SOUPIS PRACÍ

Přiložen samostatně

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B** zastoupená správcem společnosti **INFRAM a.s.**

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 250 70 282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235,

jakožto konzultant služby „D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR, výkon stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP“, číslo zakázky 10PT-001675“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatelem plnit
GRID, a.s.	IČO: 612 51 437 Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3	Technická pomoc se zeměměřičskými pracemi
INFRAM SK s.r.o.	IČO: 43864350 Gallayova 11, 841 02 Bratislava, SR	Podzemní stavby
SAGASTA s.r.o.	IČO: 04598555 Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4	Ekodozor

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B

zastoupená správcem společnosti INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 250 70 282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235 jakožto konzultant služby „D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR, výkon stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP“ číslo zakázky 10PT-0016757, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR, výkon stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP.

Funkce	Příjmení	Jméno
Asistent správce stavby	████████	██
Asistent správce stavby	████████	██
Asistent správce stavby	████████	██
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████████	██
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	████████	██████
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	████████	██
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████	██████
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	████████	██████
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A)	██████	██████
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	████████	██
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	████████	██
Expert pro mosty a inženýrské konstrukce	████████	██████
Asistent specialista pro pozemní komunikace (vč. propustků)	████████	██████
Asistent specialista pro pozemní komunikace (vč. propustků)	██████████	██
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	████████	██
Pomocný Asistent pro pozemní komunikace (vč. propustků)	██████	██████
Expert pro pozemní komunikace	██████████	████████
Asistent specialista geotechnika	██████████	████████
Asistent specialista geotechnika	████████	██

Asistent specialista zeměměřičství	████████	██████
Koordinátor BOZP	████████	██
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	████████	██████
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	██	██████
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	████████	██████
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	██████	████████
Asistent specialista pro trubní vedení	████████	██
Asistent specialista vodohospodářské objekty	████████	██████
Expert v oboru vodohospodářské objekty a produktovody	████████	██
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	████████	██
Asistent specialista ekodozor	████████	██████
Asistent specialista protikorozní ochrany	████████	██████
Expert elektrotechnická zařízení	████████	██████
Právník	████████	██████
Asistent specialista pro podzemní stavby	████████	██████
Asistent specialista pro podzemní stavby	██████	████████
Expert v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací	████████	██
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram	████████	██████
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram	████████	██████
Pomocný asistent správce stavby pro administrativní práce	██████	██████
Pomocný asistent správce stavby pro administrativní práce	████████	██████

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022/B, číslo Rámcové dohody 01ST-000954, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2022-031821

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-001675

Číslo smlouvy konzultanta: [doplň konzultant]

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 255 1006

Název související veřejné zakázky: **D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR, výkon stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP**

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplň konzultant]

se sídlem: [doplň konzultant]

IČO: [doplň konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplň konzultant]

(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že [jedna] stejnopis je určen objednateli a [dvě] stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V [Praha] dne _____

V [Praha] dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Digitálně podepsal:
Datum: 19.09.2023 15:17:49 +02:00