



SMLOUVA O DÍLO

(Dílní smlouva uzavřená na základě Smlouvy na opakující se stavební práce, č. smlouvy
objednatele 12PU-002838, ze dne 27. 03. 2023)

číslo smlouvy objednatele: 12PU-002990

DN okres Pelhřimov II. etapa

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

VEMAX auto s.r.o.

se sídlem:

Lavičky 178

IČO, DIČ:

28285735

bankovní spojení:

CZ28285735

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba DN okres Pelhřimov II. etapa, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 690 000 0000, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 919.073,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
DN okres Pelhřimov II. etapa	919.073,00	193.005,33	1.112.078,33

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem VYSOČINA - dopravní nehody, číslo veřejné zakázky 12PU-002838.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Příloha a Oceněné soupisy prací - výkaz výměr
 - 1_23_PE 20886 I/19 km 136,500 kú Čížkov
 - 2_23_PE 20483 I/19 km 124,54 kú Věžná
 - 03_23_PE - 26105 I/19 km 137,72 kú Stanovice
 - 5_23_PE_46759 I/19 142,9 km kú Pelhřimov
 - 07_23_PE - 49226 I/19 km 137,45 kú Stanovice
 - 13_23_PE_83628 I/34 72,26 km kú Božejov
 - 15_23_PE_96273 I/34 96,35 km kú Komorovice
- c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky dle Smlouvy 12PU-002838)
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky dle Smlouvy 12PU-002838)
- e) Technická specifikace dle Smlouvy 12PU-002838)
- f) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu
- g) Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor) dle Smlouvy 12PU-002838)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel/zhotovitel podpisem této Smlouvy současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby v souladu s touto Smlouvou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech² v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

² Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

PŘÍLOHA

Název stavby: DN okres Pelhřimov II. etapa

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	VEMAX auto s.r.o. Lavičky 178
Datum zahájení prací	1.1.7	a) Ode dne účinnosti Smlouvy
Doba pro dokončení	1.1.9	1 měsíc od zahájení prací
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Faktura	1.1.28	Další náležitosti faktury: Každá jednotlivá DN bude Dodavatelem Objednateli fakturována jednotlivě, dle jednotlivých soupisů prací na DN: <ul style="list-style-type: none">• 1_23_PE 20886 I/19 km 136,500 kú Čížkov• 2_23_PE 20483 I/19 km 124,54 kú Věžná• 03_23_PE - 26105 I/19 km 137,72 kú Stanovice• 5_23_PE_46759 I/19 142,9 km kú Pelhřimov• 07_23_PE - 49226 I/19 km 137,45 kú Stanovice• 13_23_PE_83628 I/34 72,26 km kú Božejov

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		<ul style="list-style-type: none"> • 15_23_PE_96273 I/34 96,35 km kú Komorovice
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 2.200 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 450 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20.000 Kč Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužij se.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Dodavatel veřejné zakázky na stavební práce DN okres Pelhřimov II. etapa, (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH
Svodidlo O nepotřebnosti rozhodne majetkový správce.	41 ks	Za cenu šrotu

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy na výzvu zadavatele (objednatele), jejíž závazný vzor tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování/uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a zavazuje se s ním nakládat ve smyslu zákona o odpadech, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým oprávněním pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena za položku v Kč bez DPH
Kovové zábradlí mostek krajnice vozovky					
DN_1_23_PE 20886 I/19 km 136,500 kú Čížkov					
1	Výkon technika				hod
2	doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození				km
3	Výkon dělníka				hod
4	Výkon servisního vozidla - dílny				hod
5	Doprava servisní vozidlo - dílna				km
6	Doprava NV do 12 t s vlekem				km
7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)				ks
8	Výkon výstražný vozík				hod
9	Betonový základ pro patku vč. výkopu, betonáže a materiálu				ks
10	Osazení patky, včetně montáže				ks
11	Zábradlí dvoumadlové oprava				bm
12	Vybourání částí konstrukcí beton				m3
13	Příkopy opravy				m2
	poznámka: 1. den demontáž zábradlí, odbourání betonů, odvoz konstrukce do dílny na opravu převažení - nátěr, 1. auto - výstražný vozík, 2. auto + vozík - dovoz betonu, 2. den následuje samotná montáž zábradlí usazení betonování				

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Svodidla krajová KB RH1L			
DN_2_23_PE 20483 I/19 km 124,54 kú Věžná			
1	Výkon technika	hod	2
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	174
3	Výkon dělníka	hod	2
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	4
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	174
7	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	174
8	Výkon hydraulická ruka	hod	4
9	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
10	Výkon výstražný vozík	hod	4
11	Svodnice N2-4m	ks	5
12	Rektifikace jednostraných svodidel (sloupků)	m	40
13	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	5
14	Spojovací materiál na délku jedné svodnice	kpl	5
15	Zinkový spray	ks	1
	poznámka: Dopravní značení dle TP 66 schéma C/12		

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Dopravní značka svislá A24 oprava krajnice vozovky			
DN_03_23_PE - 26105 I/19 km 137,72 kú Stanovice			
1	Výkon technika	hod	2
2	doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	150
3	Výkon dělníka	hod	3
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	3
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	150
6	Doprava NV nad 12t dovoz bagru	km	150
7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
8	Výkon výstražný vozík - dle TP 66 schéma C/12	hod	3
9	Betonový základ pro patku vč. výkopu, betonáže a materiálu	ks	1
10	Osazení patky, včetně montáže	ks	1
11	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 700mm	ks	1
12	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm	3
13	Strojní zemní práce	hod	3
14	Příkopy opravy	m2	100

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Svodidla krajová Liberty JSNH4/N2			
DN_5_23_PE_46759 I/19 142,9 km kú Pelhřimov			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	130
3	Výkon dělníka	hod	8
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	16
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	130
6	Výkon hydraulická ruka	hod	12
7	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	130
8	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	130
9	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	2
10	Výkon výstražný vozík	hod	16
11	Kompletní výměna jednostranného svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	100
12	Demontáž a montáž díst. dílu	ks	30
13	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	80
14	Demontáž a montáž sloupků	ks	40
15	Sloupek UE100	ks	4
16	Distanční díl	ks	4
17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	40
18	Sloupek U 140	ks	6
19	Směrový sloupek vč. montáže	ks	3
20	Oprava poškozeného příkopu	m2	200
21	Zinkový spray	ks	1
	Kompletní výměna systému 100 m. Zbýlá část svodidel až po náběh je natažená - nutnost komplet rozebrat, sloupky znovu natlouci a celé smontovat. Dopravní značení výstražným vozíkem s vykuželováním náhradního pruhu v širokém místě komunikace + (zebrování) v křižovatce s odbočovacími pruhy, bez zásadního omezení silničního provozu, v tomto případě problém použít semaforů z hlediska dopravního kolapsu. Místo omezení vždy zkráceno na polovinu - jeden den a druhý den - druhá část omezení.		

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Oprava příkopů krajnice vozovky			
DN_07_23_PE - 49226 I/19 km 137,45 kú Stanovice			
1	Výkon technika	hod	2
2	doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	150
3	Výkon dělníka (oklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	3
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	3
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	150
6	Doprava NV nad 12t	km	150
7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
8	Výkon výstražný vozík	hod	3
9	Strojní zemní práce	hod	3
10	Příkopy opravy (terénní úpravy vč. doplnění zeminou, hutnění za pomoci techniky)	m2	200
	Poznámky: doprava NV nad 12t doprava bagru, značení dle TP 66 schéma C/12		

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Svodidla krajeová KB RH1L			
DN_13_23_PE_83628 I/34 72,26 km kú Božejov			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	156
3	Výkon dělníka <small>(uklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)</small>	hod	2
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	5
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	156
6	Výkon hydraulická ruka	hod	3
7	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	156
8	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	156
9	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šípky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
10	Semaforey	den	1
11	Kompletní výměna jednostranného svodidla N2	m	24
12	Rektifikace jednostranných svodidel	m	16
13	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	2
14	Zinkový spray	ks	1
	Poznámka: zinkový spray použit k povrchové úpravě sloupků po beranění, prodloužení životnosti, antikorozní ochrana		

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Svodidla krajová Liberty JSNH4/N2			
DN_15_23_PE_96273 I/34 96,35 km kú Komorovice			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	115
3	Výkon dělníka (uklidovací práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	2
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	4
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	115
6	Výkon hydraulická ruka	hod	3
7	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	115
8	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	115
9	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
10	Výkon výstražný vozík	hod	3
11	Kompletní výměna jednostranného svodidla N2	m	20
12	Rektifikace jednostranných svodidel	m	16
13	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	4
14	Zinkový spray	ks	1
	Poznámka: zinkový spray použit k povrchové úpravě sloupků po beranění, prodloužení životnosti, antikorozní ochrana		