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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
Ev. č.: 173/2023 

uzavřená mezi: 

Ing. Jiří Marek, Ph.D. 
Se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
Zastoupená:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: 

Blanická 940/21, 120 00 Praha 2 
72692049  
CZ7310062749  
   
Komerční banka a.s.  
43-5664470227/0100 
 

Oprávněná osoba ve věcech technických:

 (dále jen „Zhotovitel“) 

a 

Nemocnice Nymburk s.r.o. 

Se sídlem: 

IČO:  

DIČ:  

Zastoupená:  

Bankovní spojení: 

Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk 

28762886  

CZ28762886 

, jednatelkou 

Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  107-7705330247/0100 

Oprávněná osoba ve věcech smluvních:     , jednatelka 

Oprávněná osoba ve věcech technických:                          , náměstek technicko-provozního 

úseku 

(dále jen „Objednatel“) 

společně též „smluvní strany“ 

Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka Zhotovitele ze dne 21. 8. 2023 (dále jen „Nabídka“) 
podaná k veřejné zakázce, realizované v rámci zavedeného dynamického nákupního systému na 
poskytování projekčních prací a inženýrskou činnost, s názvem: „DNS01-06 Projektová dokumentace 
nového pavilonu lékárny s ambulancemi pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“. 

Čl. I. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se v souladu s podmínkami této smlouvy zavazuje vyhotovit pro Objednatele na svůj
náklad a nebezpečí ve sjednaných termínech dle č. III. této smlouvy projektovou dokumentaci
včetně souvisejících výkonů za účelem následné realizace nového pavilonu lékárny s ambulancemi
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v areálu Nemocnice Nymburk, č. parc. st. 320, k.ú. Nymburk – zastavěná plocha a nádvoří, výměra 
4 489 m2, v rozsahu dle Technické specifikace, která je přílohou č. 1 této smlouvy.  

2. Zhotovitel vypracuje tyto části dokumentace stavby/a provede související výkony:
- projektová dokumentace pro sloučené územní a stavení řízení (technické požadavky dle

OPŽP ČR, viz podkladová studie);

- zajištění stavebního povolení;

- projektová dokumentace pro provedení stavby / zadání stavby

3. Základní obsahové požadavky na provedení díla:

- vstupním podkladem je zaměření prostoru stavby, zpracovatel GSG s.r.o. 6/2022;

- vstupním podkladem je studie stavby, zpracovatel Domusdesign 6/2023;

- dílo bude v rozsahu dokumentace pro společné územní a stavební povolení, dokumentace

pro provedení stavby / zadání stavby;

- dokumentace bude mimo jiné obsahovat Energetický posudek dle vyhlášky č. 141/2021

Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby

energie, Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dle vyhlášky č. 264/2020 o

energické náročnosti budov;

- dodání 6 paré projektové dokumentace v rozsahu a obsahu dle Vyhl. č. 499/2006 Sb. pro

daný projektový stupeň;

- zajištění získání stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených správců technické

infrastruktury;

- moderování pracovní skupiny složené z odborných pracovníků a zástupců nemocnice,

účast min. 1x za měsíc na koordinační schůzce s informací o průběhu provádění díla;

- formulování požadavků na rozšíření, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů, dokladů,

studií vždy po dokončení konkrétního projektového stupně;

- dokumentace v elektronické podobě na nosiči v DWG a PDF formátu.

4. Zhotovitel projektové dokumentace je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejícími předpisy, zejména:

• vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění vyhlášek č. 62/2013 Sb.,
č. 405/2017 Sb. v platném znění;

• vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění vyhlášek č.
458/2012 Sb., č. 13/2018 Sb. v platném znění;

• vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění
vyhlášek č. 269/2009Sb., č. 22/2010 Sb., č.20/2011 Sb. a č. 431/2012 Sb. v platném znění;

• vyhláškou 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu v platném znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. v platném znění;
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• vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění vyhlášek č.
20/2012 Sb., č. 323/2017 Sb.;

• zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění
vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče v platném znění vyhlášky č.
284/2017 Sb.;

• Vyhláškou č. 169/2016 Sb. dle nařízení Ministerstva pro místní rozvoj v platném znění,
zejména odstavce 1 § 2 (dále jen „dokumentace pro zadání stavebních prací“) určuje
stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které
jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-
technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje
vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) včetně
výkazu výměr.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. II této smlouvy.

4. Zhotovitel a Objednatel se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy 
prostřednictvím těchto adres:
Kontaktní e-mail Zhotovitele: domusdesign.cz
Kontaktní e-mail Objednatele: @nemnbk.cz

Čl. II. 
Cena 

Cena díla zhotoveného dle této smlouvy činí: 

Celková cena bez DPH dle předmětu díla:  2 394 000,00 Kč 

Zákonná DPH 21 % dle předmětu díla:    502 740,00 Kč 

Celková cena včetně DPH 2 896 740,00 Kč 

Uvedená cena je závazná a úplná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění dle 
této smlouvy a je cenou maximální a nepřekročitelnou.  

Čl. III. 
Místo a doba plnění 

1. Místem plnění je sídlo Objednatele.

2. Zhotovitel zahájí dílo nejpozději do 5 dní od účinnosti smlouvy.

3. Zhotovitel předá objednateli předmět plnění dle následujícího harmonogramu:
▪ zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení do 15 týdnů

od účinnosti smlouvy;
▪ zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby/zadání stavby – nejpozději

do 18 týdnů od odevzdání projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební
řízení;

▪ kontrolní rozpočet – nejpozději do 4 týdnů od pokynu zadavatele.
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Čl. IV. 
Předání a převzetí díla 

• Před předáním dokončeného díla dle tohoto článku, odst. musí Zhotovitel předložit dílo
v elektronickém vyhotovení ke kontrole a ke schválení a prezentovat návrh řešení. Schválením díla
nedochází k jeho převzetí ze strany Objednatele. Schválení díla je však podmínkou jeho předání.

• Přesný termín předání díla je Zhotovitel povinen nahlásit Objednateli na kontaktní e-mail nejméně
3 pracovní dny předem. Přesný termín předání díla bude následně potvrzen a písemně
odsouhlasen Objednatelem.

• Předmět plnění se považuje podle této smlouvy za splněný, pokud dílo bylo:

• řádně a bez vad předáno, včetně příslušné dokumentace;

• protokolárně převzato Objednatelem v místě jeho sídla formou zápisu o předání a převzetí.

• Po předání díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat níže
uvedené náležitosti:

• označení – protokol o předání a převzetí díla,

• název a sídlo Zhotovitele a Objednatele,

• označení smlouvy o dílo,

• datum předání,

• seznam předaných dokladů,

• Protokol o předání a převzetí díla podepíší zástupci obou smluvních stran ve věcech technických
dle této smlouvy, přičemž podpisem zápisu o předání a převzetí dochází k převzetí a předání díla.
Objednatel je oprávněn uplatnit připomínky k předanému dílu písemně do 10 pracovních dní od
převzetí díla. Pokud tak Objednatel neučiní, dochází ke splnění předmětu plnění.

Čl. V. 
Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje finanční zálohy.

2. Fakturace předmětu plnění bude provedena vždy po řádném předání a převzetí dílčích částí díla
dle harmonogramu uvedeného v čl. III odst. 3 smlouvy.

3. Doručení faktury provede Zhotovitel elektronicky na email kontaktní osoby.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

− označení plátce,

− předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

− odkaz na smlouvu o dílo,

− podpis vystavitele.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je
Objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně
bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá
smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé
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smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury. 

6. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání z účtu Objednatele. V případě
opožděné platby je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený v této smlouvě nebo pokud je prodlení
s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle této smlouvy.

8. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti všech dosud neuhrazených faktur a lhůta
splatnosti počíná znovu běžet dnem následujícím po splnění závazků Zhotovitele.

9. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po Objednatelem odsouhlaseném plnění této smlouvy dle
čl. IV této smlouvy.

10. Dílčí finanční plnění bude následující:

• zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení – nejpozději do 15
týdnů od účinnosti smlouvy 30 %;

• zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby/zadání stavby – nejpozději do 18
týdnů od odevzdání projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení 50 %;

• kontrolní rozpočet – nejpozději do 4 týdnů od pokynu zadavatele 20 %.

Čl. VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění Díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu
součinnost spočívající zejména v předání nutných doplňujících podkladů, které jsou v držení nebo
pravomoci Objednatele vyžádaných Zhotovitelem, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této
Smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Objednatel ve lhůtě sjednané se Zhotovitelem.

2. Objednatel umožní Zhotoviteli prohlídku místa, kde má být provedena stavba dle projektové
dokumentace, a umožní mu provedení potřebných průzkumů, zkoušek a kontrol.

3. Rozpracované části dokumentace budou předkládány a průběžně odsouhlasovány či
připomínkovány na kontrolních dnech projektu (KD), které budou probíhat u Zhotovitele. KD se
bude účastnit pověřený zástupce Objednatele. Zhotovitel provede z každého KD zápis a zašle na
kontaktní e-mail Objednateli, který se k zápisu vyjádří do 3 dnů od zaslání. Pokud se Objednatel
do 3 dnů nevyjádří, má se zápis za odsouhlasený.

4. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele při provádění díla. Bude-li
mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné či z hlediska realizace akce neúplné či
nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumět Objednatele a vyžádat
si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý z pokynů navržených Objednatelem
bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je Zhotovitel povinen na takovýto
rozpor Objednatele písemně upozornit a předložit Objednateli alternativní řešení, které je s
technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy
Objednatele. Takové řešení musí Objednatel písemně schválit.
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Čl. VII. 
Záruky 

1. Zhotovitel přejímá záruku za předmět plnění podle této smlouvy. Záruční doba na předmět plnění
činí 36 měsíců ode dne předání a převzetí kompletního dokončeného díla.

2. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady díla odstranit nejpozději do 10 pracovních dní od výzvy, která
musí být provedena písemnou formou (dopisem, faxem, emailem) na elektronickou adresu
Zhotovitele.

3. V případě, že Zhotovitel neuzná reklamovanou vadu, rozhodne o oprávněnosti reklamace
nezávislá třetí osoba, určená na základě dohody Objednatele a Zhotovitele. Náklady na tuto
supervizi ponese strana, jejíž nároky nebudou uznány.

Čl. VIII. 
Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1. Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s řádným a/nebo včasným plněním podle této smlouvy, je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu:

• za každý, byť započatý kalendářní den prodlení se splněním předmětu plnění dle této smlouvy
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění dle čl. II této smlouvy,

• za každý započatý kalendářní den, o který bude překročena lhůta k odstranění vady od
nastoupení k jejich odstranění ve výši 500 Kč. Bude-li tato lhůta překročena z důvodů, které
Zhotovitel nezavinil, je Objednatel oprávněn smluvní pokutu prominout na základě písemné
žádosti Zhotovitele.

2. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
Smluvní strany tímto výslovně vylučuji použití § 2050 občanského zákoníku.

Čl. IX. 
Prohlášení Zhotovitele k právům duševního vlastnictví a ke shodě s právními předpisy 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k libovolnému užití díla a jeho jednotlivých částí (dále
také „licence“), a to bez dalšího souhlasu Zhotovitele. Oprávněním užít dílo nebo jeho jednotlivé
části se ve smyslu této smlouvy rozumí právo užívat dílo nebo jeho jednotlivé části všemi známými
a možnými způsoby užití, které povaha díla nebo jeho jednotlivých částí připouští, a které není
v rozporu s právními předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli tuto licenci jako výhradní. Licence
je poskytována na neomezenou dobu na území České republiky. Poskytnutí licence je úplatné,
přičemž úplata je obsažena v celkové ceně díla.

Čl. X. 
Ostatní ujednání 

1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nepředá schválené dílo dle této
smlouvy ani v náhradní lhůtě, která se sjednává v délce 10 pracovních dní ode dne, kdy mělo být
dílo zhotoveno a předáno. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel
nezajistí plnění záručních podmínek dle čl. V této smlouvy ani v náhradní lhůtě, která se sjednává
v délce 10 pracovních dní.
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ZHOTOVITEL: OBJEDNATEL: 

----------------------------------------------------------- 

 

jednatelka Nemocnice Nymburk s.r.o. 

2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla
o více než 15 pracovních dnů.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu včetně smlouvy a výsledků
zadávacího řízení na internetových stránkách Objednatele a zveřejněním v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv.

4. Zhotovitel prohlašuje, že kontaktní osoby Zhotovitele, které nejsou statutárními zástupci, vyslovily
souhlas se zveřejněním svých údajů, které jsou obsaženy v této smlouvě.

5. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je Zhotovitel povinen
poskytnout kontrolním orgánům a Objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu
finanční kontroly.

6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského
zákoníku. Smluvní strany si sjednávají, že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, jakož
i smlouvu samotnou, nelze postoupit na třetí osobu bez písemného souhlasu druhé smluvní strany

7. Smluvní strany se zavazují řešit sporné otázky smírnou cestou. V případě soudního sporu
ujednávají v souladu s § 89a občanského soudního řádu, zákon č. 99/1963 Sb., místní příslušnost
obecného soudu Objednatele.

8. Tuto smlouvu lze změnit či doplnit pouze písemnou formou dodatku, podepsaného oběma
smluvními stranami.

9. Tato smlouva, není-li podepsána elektronicky, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom.

Přílohy, které jsou součástí této smlouvy:  

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění počet stran: 4 

Příloha č. 2 – Zaměření prostoru stavby  počet stran: 1 

Příloha č. 3 – Podkladová studie  počet stran: 11 



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. 173/2023 

1 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE  PŘEDMĚTU PLNĚNÍ  

Zadavatel: 
Sídlo: 
Zastoupený: 
IČ / DIČ: 

Nemocnice Nymburk, s.r.o. 
Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk 
, jednatelka 
28762886 / CZ28762886 

Název zakázky: 

DNS01-06 Projektová dokumentace nového pavilonu lékárny 

s ambulancemi pro Nemocnici Nymburk s.r.o. 

   Evidenční číslo: DNS01-VZ06/2022 

Technické zadání projektu 

Název projektu: Nový pavilon lékárny s ambulancemi, Nemocnice Nymburk 

Místo objektu: Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk 

č. parc. st. 320, k.ú. Nymburk – zastavěná plocha a nádvoří, výměra 4 489 m2 

Projektová dokumentace bude respektovat evropskou legislativu, musí odpovídat veškerým 

platným a účinným právním předpisům České republiky, zejména pak zákonu č. 183/2006 

Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

dále pak zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož musí být současně v souladu s dalšími zákony 

a vyhláškami v platném znění, obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami 

vztahujícími se k předmětu plnění. Projektová dokumentace bude odpovídat platným 

a účinným normám ČSN, ON, TP a ISO, jiným oborovým a kvalitativním předpisům a obecně 

doporučovaným technologickým postupům, bez ohledu na jejich obecnou závaznost. 

Zadáním investora je vypracovat návrh funkčního provozu lékárny a provozu ambulancí 

v souladu vyhláškou č. 92/2012 Sb. - Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné 

vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. Návrh nového 

objektu bude situován do uliční fronty areálu, v těsné blízkosti objektu vedení nemocnice. 
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Pro návrh bude využita zelená plocha a bude využita i plocha pro stávající parkování vedení 

nemocnice. V rámci projektu budou navrženy nové odstavné plochy v areálu nemocnice pro 

nahrazení rušených a uspokojení potřeb parkování pro nový provoz. Pro investora je zásadní 

dodržet požadavky na pasivní, případně plusovou budovu, tak aby návrh a realizace 

splňovala podmínky dotačního titulu OPŽP ČR.  

Investor požaduje provoz lékárny a prodejny zdravotnických potřeb v režimu zásobování 

zařízení lůžkové péče. Plocha oficíny bude minimálně 100 m2. Návrh bude obsahovat 

vhodně umístěné vstupy a dostatek skladovacích prostor ve vymezené ploše pro realizaci 

objektu. Základní dispoziční řešení dle ověřovací studie, viz příloha č. 5. 

Veškeré navržené standardy musí být vhodné a bezpečné pro využití v objektech pro 

zdravotnictví a v souladu s požadavky vyplývajícími z vyhlášky č. 398/2009 Sb. vyhláška o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Požadované části projektové dokumentace a souvisejících služeb: 

Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavení řízení (technické požadavky dle 

OPŽP ČR, viz podkladová studie) 

Zajištění stavebního povolení 

Projektová dokumentace pro provedení stavby / zadání stavby 

Základní obsahové požadavky na provedení díla: 

- vstupním podkladem je zaměření prostoru stavby, zpracovatel GSG s.r.o. 6/2022;

- vstupním podkladem je studie stavby, zpracovatel Domusdesign 6/2023;

- dílo bude v rozsahu dokumentace pro společné územní a stavební povolení,

dokumentace pro provedení stavby / zadání stavby;

- dokumentace bude mimo jiné obsahovat Energetický posudek dle vyhlášky č.

141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu

spotřeby energie (v rozsahu dle OPŽP pro zařazení do dotační výzvy na pasivní /

plusovou budovu, konkrétní rozsah bude upřesněn, pro nacení nutno vycházet

z poslední vyhlášené výzvy), Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dle

vyhlášky č. 264/2020 o energické náročnosti budov;

- dodání 6 paré projektové dokumentace v rozsahu a obsahu dle Vyhl. č. 499/2006 Sb.

pro daný projektový stupeň;

- zajištění získání stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených správců

technické infrastruktury;

- moderování pracovní skupiny složené z odborných pracovníků a zástupců

nemocnice, účast min. 1x za měsíc na koordinační schůzce s informací o průběhu

provádění díla;
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- formulování požadavků na rozšíření, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů,

dokladů, studií vždy po dokončení konkrétního projektového stupně;

- dokumentace v elektronické podobě na nosiči v DWG a PDF formátu.

Základní technické požadavky na provedení díla: 

- navržený objekt musí splňovat požadavky pasivní nebo plusové budovy, minimálně

budou splněny následující parametry:

Sledovaný ukazatel   Požadovaná hodnota  

Průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa   n50 ≤ 0,6.h-1  

Průměrný součinitel prostupu tepla  Uem ≤ 0,35 W.m-2K-1 

Měrná potřeba tepla na vytápění – průměrná výška budovy ≤ 4 m * ≤ 15 kWh.m-2a-1 

Měrná potřeba tepla na vytápění – průměrná výška budovy ≥ 8 m * ≤ 20 kWh.m-2a-1 

Měrná potřeba tepla na chlazení  ≤ 15 kWh.m-2a-1 

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období  ≤ Ɵai,max,N  

Primární energie z neobnovitelných zdrojů   EpN,A ≤ 0,80 . ER 

- architektonické a urbanistické začlenění stavby do stávajícího areálu nemocnice

- jedná se o občanskou výstavbu pro zdravotnictví. Objekt musí splňovat podmínky

dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících

bezbariérové užívání staveb, platnou v době vydání stavebního povolení. Výjimkou

jsou prostory výhradně technicko - provozního charakteru, které budou trvale

zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob

- požaduje se účelný provoz lékárny a samostatně přístupný prostor ambulancí;

- zhotovitel navrhne napojení na dopravní a technickou infrastrukturu;

- napojení všech vstupů z okolních komunikací a chodníků bude řešeno bezbariérovým

způsobem;

- požadován je energeticky úsporný návrhu stavby s využitím sluneční energie a

dešťové vody (zálivka vegetační střechy a zeleně v areálu nemocnice);

- návrh a rozmístění technologie již v rozsahu dokumentace pro společné povolení;

- v textové části, popis navrhovaného řešení a popis provozu;

- propočet nákladů stavby (stupeň stavební povolení);
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Základní požadavky na zdravotnickou techniku 

- Vybavení zdravotnickou technologií je třeba řešit na úrovni standardu, běžného pro

tento typ zdravotnického zařízení v zemích EU.

- Ambulance a provoz lékárny bude vybaven v souladu s vyhláškou č. 92/2012 Sb., o

požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a

kontaktních pracovišť domácí péče.

- Jednotlivé vyšetřovny budou standardně vybaveny pracovním místem s PC,

vyšetřovacím lehátkem, pracovní linkou s dřezem a vestavným umyvadlem s

bezdotykovou baterií a dalším nezbytným mobiliářem.

- Specializace jednotlivých ambulancí budou specifikovány zadavatelem před

zahájením zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení

Časové milníky: 

• zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení –
nejpozději do 15 týdnů od účinnosti smlouvy 30 %;

• zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby/zadání stavby – nejpozději
do 18 týdnů od odevzdání projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební
řízení 50 %;

• kontrolní rozpočet – nejpozději do 4 týdnů od pokynu zadavatele 20 %.
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