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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20230735 

Číslo smlouvy zhotovitele: 53 062 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. 

číslo účtu: 2105677586/2700 

datová schránka: f7mdrpg 

zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

osoba oprávněna pro změny díla: 

(dále jen „objednatel“) 

na straně jedné 

a 

Zhotovitel:  Projekt 2010, s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání:   Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 6148 

IČ:                   48391531 

DIČ:                CZ48391531 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava 

číslo účtu:  1649868319/0800 

zastoupen: 

kontaktní doručovací adresy: 

fax: - 

e-mail: 

písemné doručení: Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

(dále jen „zhotovitel“) 

na straně druhé 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvou o dílo. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci 

výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-60-23-PŘ-Ko. Tato smlouva o dílo 

byla uzavřena v rámci IP 2023 objednatele pod položkou č. 041_2023. 
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II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání 

společného územního a stavebního povolení (dále jen DUSP) a dokumentace pro provedení stavby (dále jen 

DPS) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně oceněného i neoceněného 

soupisu prací (dále dohromady jen DUSP+DPS nebo „projektová dokumentace“ nebo „PD"), pro stavbu 

„Rozšíření osové vzdálenosti kolejí na vjezdu do smyčky Hulváky“, v rozsahu přílohy č. 3 a přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění a přílohy č. 10 Vyhlášky č 499/2006 Sb. v platném znění. 

Předmětem plnění je rovněž inženýrská činnost spojená s vydáním příslušného(ných) povolení pro realizaci 

stavby, blíže specifikovaná v příloze č. 3 této smlouvy. Předmětem plnění je rovněž výkon autorského dozoru 

(do vydání posledního kolaudačního souhlasu) provedené stavby po celou dobu trvání stavby dle § 152, 

odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy. 

2. Vymezení rozsahu projektové dokumentace je uvedeno v příloze č. 3 této smlouvy.  

3. Vypracovaná projektová dokumentace bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých 

technických norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických 

schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých 

technických norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, 

uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. 

4. Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se soupisem prací, v platném znění. 

5. Projektová dokumentace bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, které je 

objednatel povinen vypsat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat 

informace k dotazům dodavatelů týkajících se projektové dokumentace, a to e-mailem ve lhůtě do 2 

pracovních dnů od obdržení žádosti, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 3. této smlouvy. 

 

III. Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:  

 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení  DUSP + DPS          750 000,- Kč bez DPH 

 Výkon inženýrské činnosti                 95 000,- Kč bez DPH 

Výkon autorského dozoru                   45 000- Kč bez DPH 

Cena celkem                   890 000,- Kč bez DPH 

  

Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek, a provedení 

veškerých potřebných stavebně technických průzkumů nutných ke zpracování projektové dokumentace a 

platby za příslušné povolení stavby). 

2. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH 

stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny 

zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není 

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

IV. Vícepráce 

Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (souhrnně vícepráce), které nebyly obsaženy 

v původním předmětu plnění a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro realizaci díla, jejich potřeba vznikla 

z důvodu objektivních a nepředvídatelných okolností, a/nebo jejichž potřeba vznikla z důvodu změn právních 

předpisů či technických a jiných norem a/nebo v důsledku specifických požadavků správních orgánů, které nebyly 

známy v době podání nabídky zhotovitele, a/nebo provedená v důsledku objednatelem výslovně vyžádané 

změny/úpravy předmětu díla. Tyto vícepráce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v čl. I. 

oprávněni ve věcech technických, a to i každý samostatně, změna díla je však účinná až podpisem dodatku k této 

smlouvě dle čl. XI. odst. 12 této smlouvy. Cena těchto prací bude schválena ve Změnovém listu zástupcem 

objednatele, osobou oprávněnou pro změny díla.  
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Celkový cenový nárůst související s těmito změnami (vícepráce) při odečtení služeb, které nebyly realizovány 

(méněpráce) nepřesáhne 30 % z původní ceny díla dle této smlouvy. 

V. Dodací podmínky 

1. Termín plnění 

2. Projektová dokumentace ve stupni DUSP + DPS - do 150 kalendářních dní  od nabytí účinnosti smlouvy. 

3. Místem předání díla se sjednává Dopravní podnik Ostrava a.s., technický úsek, Poděbradova 494/2, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava. Předání bude provedeno osobně, pokud nebude dohodnuto jinak. 

4. Výkon autorského dozoru bude probíhat na základě písemné výzvy objednatele, po celou dobu realizace 

stavby do vydání kolaudačního souhlasu. Objednatel vyzve zhotovitele k případnému zahájení činnosti 

autorského dozoru 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby. 

Výzvu objednatel zašle na emailovou adresu zhotovitele: 

5. Inženýrská činnost bude probíhat současně se zpracováním PD a bude ukončena nabytím právní moci 

společného povolení. 

6. Smluvní strany se mohou dohodnout na prodloužení termínu plnění z důvodů vzniku okolností nezaviněných 

zhotovitelem a majících za následek nemožnost splnění termínu plnění. Takovými okolnostmi mohou být 

zejména (nikoli však výlučně): 

- vyjádření dotčených osob nebo orgánů k projektové dokumentaci v nestandardně dlouhé době (tj. době 

přesahující odpovídající právními předpisy, jinak době delší než 30 dnů), 

- nepředvídatelný požadavek dotčených orgánů, správců dotčených inženýrských sítí, vlastníků dotčených 

nemovitostí nebo objednatele na přepracování projektové dokumentace, včetně doby pro jejich následné 

vyjádření po zpracování požadavku, 

- získání potřebných práv k dotčeným pozemkům. 

Dohoda o prodloužení termínu plnění z výše uvedených důvodů musí být uzavřena formou písemného dodatku 

k této smlouvě. V případech vyšší moci může objednatel odmítnout uzavření dohody podle tohoto odstavce, 

přičemž postupováno bude podle čl. X. této smlouvy. 

7. Termín plnění může být dále prodloužen v případě realizace sjednaných víceprací, bude-li prokázána přímá 

souvislost vlivu provádění těchto víceprací na termín plnění, nebude-li dohodnuto jinak. 

VI. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce. 

2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit. 

3. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

4. Platbu za provedené dílo uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Z hlediska fakturace 

ceny bylo dílo rozděleno do  částí (viz body i. až iv. v tomto odstavci smlouvy). Faktura bude vystavena vždy 

pouze za příslušnou část díla dle rozdělení uvedeného níže v tomto odstavci smlouvy (body i. až iv.). Faktura 

bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění bude: 

i. Den předání a převzetí PD ve stupni DUSP + DPS (v případě, že Stavební / Drážní úřad DUSP + DPS 

požaduje), 

ii. Inženýrská činnost - den nabytí právní moci všech potřebných povolení k provedení stavby, závazných 

stanovisek dotčených orgánů a vyřízení majetkoprávních vztahů, 

iii. Výkon autorského dozoru - Den písemného odsouhlasení ukončení výkonu po předání a převzetí 

dokončené stavby, 

iv. Fakturace víceprací v případě, že dodatek ke smlouvě nabude účinnosti po předání a převzetí díla – Den 

písemného předání a převzetí díla. 

5. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. 

6. Faktura bude vystavena v českém jazyce a bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura doručená objednateli nebude 
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obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli. 

Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží a počíná znovu běžet až od vystavení opravené či doplněné 

faktury. 

7. Faktura bude vystavena ve formátu PDF a zaslána elektronicky na adresu 

8. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené na 

faktuře. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet zhotovitele musí být zveřejněn 

správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

9. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

VII. Sankční ujednání 

1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH 

(viz čl. III. odst. 1 smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele s dodáním projektové dokumentace. 

2. Dohodnutý úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. II., odstavce 5, této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

4. Za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

5. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost stanovenou v čl. XI, odstavec 17 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun 

českých) za každý zjištěný případ. 

6. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za 

každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady dle čl. VIII, odstavce 3, této smlouvy. 

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každou 

vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení. 

8. V případě, že zhotovitel v rozporu s bodem IX. odstavce 2. této smlouvy bez předchozího písemného 

odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických dle čl. I (kontaktní osoba) této smlouvy provede 

faktickou změnu na pozici vedoucích pracovníků uvedených v Příloze č. 4 této smlouvy, je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za 

každý zjištěný případ. 

9. V případě, že Zhotovitel opomene zapracovat do projektové dokumentace některý z požadavků Objednatele 

nebo podstatné prvky, o kterých je zřejmé, že jsou pro plnění díla, které je předmětem projektu, podstatné, i 

když nebyly v zadávací dokumentaci výslovně uvedeny či mezi stranami výslovně sjednány, je Objednatel 

oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé takové jednotlivé opomenutí. Vyúčtováním 

smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu škody. 

10. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. 

11. Vznikne-li objednateli škoda z důvodu vady v soupisu prací, bude úhrada této škody vymáhána na zhotoviteli. 

Škodou se rozumí veškeré náklady vzniklé s řešením soupisu prací vč. navýšených nákladů vyplývajících ze 

samotného soupisu prací při realizaci stavby 

VIII. Záruční podmínky 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání vlastnosti stanovené obecně závaznými právními 

předpisy a technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a 

úplnost díla. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny příkazy danými mu objednatelem, za 

předpokladu, že zhotovitel písemně upozornil objednatele na nevhodnost takových příkazů a objednatel i 

přesto na jejich splnění písemně trval. Zhotovitel se zavazuje, že dle projektové dokumentace, která je 

předmětem této smlouvy, bude možno úspěšně zrealizovat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zhotovitel 

poskytuje na předmět díla záruku za jakost. Délka této záruky se stanovuje na dobu 60 měsíců od 

protokolárního předání a převzetí projektové dokumentace zpracované na základě této smlouvy. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku na skutečnost, že projektová dokumentace bude zpracována dle platných právních 

předpisů, a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci uvedeny správně. 
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3. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 dnů ode 

dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

IX. Závazky objednatele a zhotovitele, podmiňující plnění 

1. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc 

(nikoli generální) k zajištění vyjádření, stanovisek, povolení apod.  

2. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo pracovníky na vedoucích pozicích uvedenými v Příloze č. 4. Změna na 

těchto pozicích podléhá souhlasu objednatele. V případě požadavku zhotovitele na náhradu vedoucího 

pracovníka, je zhotovitel povinen nominovat takového vedoucího pracovníka, který plně splňuje původní 

kvalifikační požadavky. 

 

X. Vyšší moc 

1. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka v podobě 

vyšší moci, nebude tato smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení a nevzniká ji ani 

povinnost hradit smluvní pokuty spojené s daným porušením povinnosti, avšak překážka v podobě vyšší 

moci lhůtu k plnění nestaví a nebrání tak možnosti odstoupení od smlouvy v případě prodlení 

s plněním či z jiných důvodů stanovených touto smlouvou či zákonem.. Pro vyloučení pochybností se 

předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno 

vyšší mocí. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, 

ani při vynaložení náležité péče, nemohl Poskytovatel před podáním nabídky v rámci zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku (nabídka byla Poskytovatelem podána dne 28. 06. 2023) a Objednatel před uzavřením této 

smlouvy předvídat ani ji předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a nebyla 

způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. Takovými událostmi, 

okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně: 

a) živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice), 

b) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, 

c) nové právní předpisy, správní akty či jiné závazné zásahy orgánů veřejné moci České republiky či 

jiných států, související zejména s epidemií koronaviru SARS CoV2, způsobující nemoc COVID 19, 

které mají za následek povinnost přerušení prací poskytovatele..  

2. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky 

v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní 

straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle této smlouvy. 

 

XI. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou 

povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré 

zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobné škody porušením tohoto 

ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda. 

2. Věci neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak 

občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a 

tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem 

české právo. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla 

se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel 

převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

4. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o 

kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od 

smlouvy okamžitě odstoupit. 

5. Zhotovitel se zavazuje při vypracování projektové dokumentace postupovat s odbornou péčí tak, aby při 

provádění díla podle jim vypracované projektové dokumentace nedošlo ke škodám, mající původ v této 

dokumentaci. 
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6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné 

smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi 

zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel 

zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve 

stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie 

dané pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle 

tohoto odstavce se považuje částka minimálně 2 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného 

plnění minimálně 10 mil. Kč. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro 

případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují 

bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

9. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a 

v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo 

z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava 

a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na 

Portálu veřejné správy v Registru smluv.  

10. Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se při 

realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí, a jež jsou obchodním tajemstvím dané smluvní strany. 

Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním 

tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí 

osobě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství 

zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 5 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany 

zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených 

ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných 

právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či 

jinak znemožní. 

12. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro 

jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list (za objednatele je oprávněna změnový list 

odsouhlasit osoba oprávněná pro změny díla). 

13. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle 

učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že 

se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

15. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám.  

16. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků. Zhotovitel je po dobu všech 

prací zodpovědný za dodržování zásad BOZP a PO uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, a to až do doby 

předání díla objednateli. 

17. Zhotovitel se zavazuje: 

a) že při plnění Díla zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o 

zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, 

dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na realizaci 

Díla podílet; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a 

zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve 

vztahu ke všem osobám, podílejícím se na plnění předmětu Díla, 
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b) že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na 

realizaci Díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá 

plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to 

mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu 

víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své 

poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené 

požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu Díla, 

c) že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a 

včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s 

těmito poddodavateli. 

d) že zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména 

v souladu se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění. 

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, 

a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje 

se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle 

předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku. 

XII. Účinnost smlouvy 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv 

zajistí objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez 

zbytečného odkladu elektronicky na adresu nebo do její datové schránky. Plnění 

předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti 

z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 – Minimální rozsah výkonu autorského dozoru na stavbě. 

Příloha č. 2 – Základní požadavky k zajištění BOZP. 

Příloha č. 3 – Rozsah projektové dokumentace 

Příloha č. 4 – Seznam vedoucích pracovníků 

Příloha č. 5 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 

V Ostravě dne:        V Ostravě dne: 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

      

     


