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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

 
1. SMLUVNÍ STRANY 

 
SAKO Brno, a.s. 
sídlo: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno 
zapsaná v OR u KS v Brně, pod spisovou značkou B 1371 
IČO: 60713470 DIČ: CZ60713470 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno - venkov 
Číslo účtu:  79033621/0100 
zastoupená předsedou představenstva Ing. Pavlem Urubkem 

místopředsedou představenstva Ing. Danielem Stružem, MBA 
Jednáním jsou pověřeni: 
Ing. Karel Jelínek, ředitel akciové společnosti 
ve věcech smluvních:  XXX, XXX 
ve věcech technických: XXX, XXX 
ve věcech technického dozoru: XXX, XXX 

 na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“) 
 

Weld Trade Technology Production s.r.o. 
Sídlo: Wenzigova 1858/13, 120 00 Praha 
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou  C387742 
IČO: 19515898 DIČ: CZ 19515898 
Bankovní spojení: Moneta 
Číslo účtu:  261082155/0600 
Zastoupená:  Jakub Šebek, jednatel 
Jednáním jsou pověřeni: 
Telefon: +420 XXX  E-mail: XXX 

 
na straně druhé jakožto zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 
 

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

2.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu se skutečností 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 
prodlení písemně druhé smluvní straně, přičemž při této změně není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek. 
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2.3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. 1 této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  

2.4. Smluvní strany každá za sebe prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto 
jednání oprávněny. 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla dále popsaného v čl. 3. 
této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné 
pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v odst. 4.1 článku 4 této smlouvy. 
Zhotovitel provede dílo v souladu s technickými normami, které dopadají na předmět plnění a 
jejichž závaznost smluvní strany výslovně ujednávají, jakož i relevantními obecně závaznými 
právními předpisy, a to v oblasti předmětu plnění smlouvy (mj. ve vazbě na tlaková zařízení). 

2.7. Účelem smlouvy je provedení díla, jehož předmětem je demontáž stávajícího, dodávka a 
montáž nového opláštění, XXXks výsypek a XXXks násypky separačního bubnu na třídění 
škváry v Zařízení na energetické využití odpadů SAKO Brno, a.s..  Veškeré práce jsou 
specifikovány v příloze č.1 této smlouvy, kdy dílo je dále popsáno v čl. 3. této smlouvy. 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, spočívající v 
provedení prací demontáže stávajícího, dodávku a montáže nového opláštění, XXXks výsypek a 
XXXks násypky separačního bubnu na třídění škváry v Zařízení na energetické využití odpadů 
SAKO Brno, a.s., a to především: 

- Kontrola dokumentace poskytnuté objednatelem se skutečným stavem. Výroba a montáž nového 
opláštění bubnu musí být provedena bezpečně a funkčně, bez ohledu na údaje v poskytnutých 
výkresech. 

- Výroba a dodávka nového oplechování bubnu, včetně XXXks násypky a XXXks výsypek s vyložením 
otěruvzodrným plechem. Objednatel požaduje provést úpravu horní části oplechování dle výkresu č. 
404815710119/FFG3804 rev. E 

-  Vypracování harmonogramu montážních prací  
- Příprava a demontáž stávajícího oplechování bubnu  
- Montáž nového oplechování separačního bubnu  
- Provedení a oprava povrchové ochrany nátěrů 
- Veškeré nespecifikované údaje v zadávací dokumentaci budou provedeny dle platných norem a 

předpisů respektující dobrou technickou praxi.  
- Úklid pracoviště v místě provádění prací, vzniklé stavební odpady a obaly od materiálů budou 

zlikvidovány podle „Zákona o odpadech č. 185 Sb. 2001“ resp. „prováděcí vyhlášky č. 383 Sb. 2001“ 
v platném znění. Práce budou prováděny v souladu s pravidly EMS. 

- Předání dokumentace v rozsahu dle platných norem a předpisů. 
 

3.2. Předmět plnění ze strany zhotovitele dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, 
prací a dodávek: 

a) Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zhotovitelem, a to dle požadavků 
stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
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předpisů, dále jen („zákon o BOZP“) a jeho předání objednateli před zahájením prací. 

b) Provedení veškerých předepsaných a sjednaných zkoušek a vystavení dokladů o jejich 
provedení; dále doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady předá 
zhotovitel Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve 
formátu pdf. na vhodném datovém nosiči. 

c) Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude 
zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura 
za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat 
technický dozor investora (dále jen „TDI“), který provede jejich kompletaci před předáním 
a převzetím díla a kolaudací. 

d) V průběhu poskytování plnění koordinování veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla. 

e) Ochrana stávajícího vybavení a zařízení před poškozením a zničením. 

 

3.3. Předmět plnění zhotovitele popsaný v odst. 3.1. a 3.2. tohoto článku dále jen jako „Dílo“. 

3.4. Funkci TDI bude zastávat objednatel, resp. jím určená osoba dle čl. 1.1 této smlouvy. 

 

4. CENA PŘEDMĚTU DÍLA 

4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídkově ceny Zhotovitele obsažené 
v Příloze č. 2. Cena představuje veškeré a konečné náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy. 

Celková cena díla bez DPH 2.150.000,00 Kč 

(slovy: dva miliony sto padesát tisíc korun českých ). 

4.2. K ceně bude účtována DPH dle platných a účinných právních předpisů. 

4.3. Cena díla uvedená v odstavci 4.1. tohoto článku se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s 
výjimkou, uvedenou v odstavci 4.4. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho 
dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých 
povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, 
až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele 
z nabídky. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a 
zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: 
náklady na dopravu, montáž, předání, náklady na BOZP, daně, náklady na vybudování, udržování 
a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění, organizační a 
koordinační činnost, přiměřený zisk Zhotovitele a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu 
plnění. Zhotovitel ohledně sjednané Ceny na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že Cena může být změněna pouze v případě, pokud v průběhu 
provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována 
vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 

4.5. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) 
nespolehlivým plátcem dle ustanovení zákona o DPH, nebo bude žádat úhradu za zdanitelné plnění 
na jiný účet, než účet, který je správcem daně zveřejněn, je Objednatel (příjemce zdanitelného 
plnění) oprávněn uplatnit zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. Příjemce 
zdanitelného plnění uhradí část úplaty za zdanitelné plnění odpovídající výši daně z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně poskytovatele zdanitelného plnění. 
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5. PLACENÍ A FAKTURACE 

5.1. Objednatel poskytne zálohu na provádění díla. Zhotovitel vystaví a Objednatel bude uhradí faktury: 
20 % z ceny Díla + příslušné DPH na základě dílčí faktury vystavené zhotovitelem 
bezprostředně po podpisu této Smlouvy. 
30 % z ceny Díla + příslušné DPH na základě dílčí faktury vystavené zhotovitelem 
bezprostředně po dodání hotového výrobku na místo plnění. Dílo bude převzato na základě 
písemného protokolu objednatelem a uskladněno v místě plnění. 
Konečná faktura bude vystavena na zbylou část ceny Díla + příslušné DPH po provedení montáže 
demontáže a ostatních činností a po předání Díla do trvalého provozu na základě odzkoušení a 
převzetí díla dle čl.7. 

5.2. Faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných 
právních předpisů a dále musí obsahovat: 

a) číslo smlouvy; 
b) číslo faktury; 
c) den uskutečnění zdanitelného plnění; 
d) den splatnosti faktury; 
e) označení díla; 
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura 

bude vyhotovena v listinné podobě, včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila. 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 
5.2. tohoto článku, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury 
předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. tohoto článku. 
Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn 
Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu 
předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. 

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto 
smlouvou práce, práce provádí v rozporu s touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti 
hlavním milníkům, které uvede zhotovitel ve svém harmonogramu, a to až do doby, než překážka 
k úhradě odpadne. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 14 kalendářních dnů ode dne jejich 
doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy nebo elektronicky na e-mail 
fakturace@sako.cz. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je datum podepsání příslušného 
protokolu.  

6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

6.1. Místem plnění jsou objednatelem vymezené plochy a prostory v ZEVO SAKO Brno, Jedovnická 
2, 628 00 Brno. 

6.2. Dílo bude provedeno v průběhu jarní technologické odstávky, a to v těchto termínech: 

a) zahájení termínu provádění Díla do 14 dnů po podpisu smlouvy 

b) zahájení montážních a demontážních prací 1.3.2024, přičemž předání staveniště proběhne 
nejpozději 15.2.2024. 

c) délka montážních a demontážních prací činí 14 kalendářních dní ode dne zahájení 
montážních a demontážních prací. 

(výše uvedené termíny mohou být změněny postupem dle odst. 6.4., 6.5. této smlouvy). 

6.3. Smluvní strany se odlišně od ust. § 2604 zákona č. 89/2012 Sb. sjednávají, že Dílo je provedeno, 
je-li dokončeno, předáno zhotovitelem a převzato objednatelem. Objednatel nemá právo 
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odmítnout převzetí předmětu díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání funkčně nebo esteticky užívání předmětu díla, resp. užívání linky na separaci 
škváry, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

6.4. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-
li možné provádění Díla zahájit nebo v něm pokračovat z důvodů ležících na straně objednatele. 

6.5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit termíny provedení díla dle odst. 6.2. této 
smlouvy, a to z důvodu zvláště nepříznivých klimatických či provozních podmínek, které 
prokazatelně brání provádění příslušné části Díla, a to nejvýše o dobu jejich trvání.  

 

7. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

7.1. Dokončení Díla a jeho předání a převzetí probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o 
skutečném stavu Díla, případně jeho části, resp. předvedení způsobilosti sloužit svému účelu, a 
to v místě plnění dle odst. 6.1. této smlouvy za účasti objednatele a zhotovitele či jimi písemně 
zmocněných osob k tomuto jednání (dále jen „Přejímající řízení“).  

7.2. Zhotovitel Dílo (nebo jeho část) předá objednateli a objednatel Dílo převezme od zhotovitele na 
základě zápisu o předání a převzetí zhotoveného Díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 
kalendářních dnů předem oznámí písemně objednateli, že Dílo (nebo jeho část) je připraveno 
k dokončení, předání a převzetí, pokud se smluvní strany nedohodou na kratší lhůtě. Zhotovitel 
s objednatelem dohodnou podrobný harmonogram Přejímacího řízení. V případě, že mezi 
smluvními stranami nedojde k dohodě na postupu v Přejímacím řízení a na jeho harmonogramu, 
stanoví pravidla Přejímacího řízení a jeho harmonogram objednatel jednostranně, a to přiměřen 
ke svým možnostem a potřebám.  

7.3. Zhotovitel je povinen u Přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve třech vyhotoveních 
(originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:  

a) zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 

b) zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů, jsou-li vyžadovány; 

c) záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení, jsou-li vyžadovány; 

d) doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 
použitých materiálů a výrobků, jsou-li vyžadovány; 

e) manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby, jsou-li 
vyžadovány; 

pokud tyto doklady zhotovitel nepředal objednateli dříve. Předává-li se pouze část Díla, předá 
zhotovitel objednateli doklady týkající se takové části Díla. 

7.4. V rámci Přejímacího řízení dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí Díla, který bude 
obsahovat 

a) označení Díla; 

b) označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy; 

c) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném Díle; 

d) prohlášení objednatele o převzetí Díla, a to s vadami (i s termínem jejich odstranění), či bez vad, 
popř. prohlášení o odmítnutí Dílo převzít; 

e) datum a místo sepsání protokolu; 

f) jména a podpisy zástupců zhotovitele a objednatele oprávněných Dílo předat a převzít; 
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g) seznam předané dokumentace; 

h) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla; 

i) termín vyklizení staveniště. 

7.5. V případě, že objednatel převezme Dílo s vadami či nedodělky, určí objednatel termíny 
odstranění těchto vad či nedodělků uvedenou v protokolu o předání a převzetí Díla. Nedodržení 
takto sjednaného termínu ze strany zhotovitele podléhá sankci ze strany objednatele podle této 
smlouvy.  

7.6. Zhotovitel je oprávněn předat předmět Díla i před termínem uvedeným v této smlouvě. 

 

8. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÍHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST 

8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené Dílo záruku za jakost  ve smyslu § 2619 a § 2113 
a násl. občanského zákoníku (dále jen „Záruka“), a to v délce 24 měsíců ode dne převzetí Díla 
objednatelem (dále též „Záruční doba“). 

8.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, jinak ode dne 
odstranění poslední vytýkané vady či nedodělku objednatelem při převzetí Díla, a to k Dílu jako 
celku. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel Dílo řádně užívat pro vady, 
za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí 
podmínky uvedené níže.  

8.3. Po dobu Záruční doby zodpovídá zhotovitel za jakost a provozuschopnost Díla, a zajišťuje, že 
Dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé, a že Dílo bude 
způsobilé k použití k účelu uvedenému v čl. 2. odst. 2.7. této smlouvy, jinak k účelu obvyklému, 
to vše s ohledem na charakter provozu objednatele a škvárové linky. 

8.4. Objednatel je v případě vzniku vad v průběhu Záruční doby oprávněn po zhotoviteli požadovat:  

a) odstranění vady zhotovitelem dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení apod.), nebo 

b) odstranění vady zhotovitelem opravou, je-li vada opravitelná, nebo 

c) poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny íla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná 
pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která 
však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu, nebo 

d) odstranění vady objednatelem, popř. třetí osobou určenou objednatelem, a to na náklady 
zhotovitele. 

8.5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel vedle práv z vad a ze Záruky 
také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vadného plnění dle tohoto 
článku má objednatel, přičemž odchylně od ust. § 2106 občanského zákoníku se sjednává, že 
objednatel je oprávněn měnit zvolená práva z vad, a to bez souhlasu zhotovitele. 

8.6. Odchylně od ust. § 2112 občanského zákoníku se sjednává, že objednatel je oprávněn vadu 
oznámit a kdykoliv po dobu trvání Záruční doby, bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, či měl zjistit, 
přičemž toto ujednání platí i u skrytých vad, a to formou písemného oznámení (za písemné 
oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 

8.7. V případě, že objednatel uplatní právo na odstranění vady dle odst. 8.4. písm. a), b) této smlouvy, 
zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel 
s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám, 
popř. prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Vada bude odstraněna nejpozději 
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do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 
hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

8.8. O provedené opravě a jejím předání objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou 
opravu poskytne zhotovitel Záruku za jakost v obdobném rozsahu a délce, jak je sjednáno v odst. 
7.1. až 7.3. tohoto článku. 

8.9. V průběhu Záruční doby zhotovitel provádí záruční servis Díla: 

a) provádění nezbytných pravidelných i jednorázových a mimořádných servisních a provozních 
opatření tak, aby Dílo bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému je určeno a 
zároveň bylo umožněno zachování maximální technické životnosti škvárové linky, to vše též 
v rozsahu a způsobem nezbytným k zachování všech práv objednatele ze Záruky (dále jen 
„Záruční servis“), 

b) odměna za poskytování Záručního servisu je zahrnuta v Ceně dle této smlouvy; v této Ceně však 
není zahrnuta cena Záručního servisu a dalších dodávek v případě, kdy byla potřeba servisního 
zásahu či dalších dodávek vyvolána nevhodným užíváním Díla ze strany objednatele, 

c) v případě neprovedení potřebného Záručního servisu či jednotlivého servisního zásahu 
zhotovitelem, je oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu Objednatel na náklady 
zhotovitele.  

 

9. STAVENIŠTĚ 

9.1. Staveništěm se rozumí prostor v zařízení ZEVO, části škvárová linka, určený objednatelem.  

9.2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště v termínu minimálně 10 dní před termínem 
započetí provádění Díla dle odst. 6.1. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

9.3. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít nejpozději 5 dní od výzvy objednatele uvedené v odst. 
6.2. této smlouvy.  

9.4. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí 
staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude 
soupis oprávněných osob objednatele a zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis 
organizačních požadavků objednatele.  

9.5. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i Dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a 
zbytků materiálu. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit obecně závaznými právními 
předpisy, zejm. ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech (dále jen „zákon o 
odpadech“), a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění 
likvidace odpadů vzniklých poskytování plnění dle této smlouvy v souladu se zákonem o 
odpadech.  

9.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dní po ukončení prací vyklidit a předat staveniště 
objednateli.  Při vyklizení staveniště je zhotovitel povinen uvést okolní plochy do stavu, v jakém 
byly před zahájením realizace Díla. 

 

10. STAVEBNÍ DENÍK 

10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až 
do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník 
objednateli.  
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10.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
Stavební deník bude přístupný na staveništi objednatele v pracovní době objednatele, tj. 
v pracovní dny od 06.00 do 18.00 hod. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité 
okolnosti týkající se provádění Díla. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány 
zhotovitelem. 

10.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, resp. TDI případně jimi 
písemně pověřený zástupce nebo oprávněné orgány státní správy. 

10.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli nebo TDI denně (případně kdykoliv 
na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat 
průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

10.5. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku zhotovitele a nejméně jednou 
za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

10.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů za účelem 
kontroly provádění díla. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování předpokládaného 
časového harmonogramu a na kvalitu prováděných prací.  

10.7. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla 
objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve 
stavebním deníku. 

10.8. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani 
nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

 

11. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

11.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním Díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně 
tak, aby zajistil, že Dílo bude odpovídat této smlouvě.  

11.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění Díla podle zákona č. 
309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ nařízení o 
BOZP“) a se kterými byl seznámen a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého 
zajišťuje objednatel, vyplývá-li ze zvláštních právních předpisů povinnost jmenovat koordinátora 
BOZP. 

11.3. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy 
požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel se zavazuje provádět práce 
sjednané v předmětu plnění této smlouvy při dodržení všech ustanovení, obsažených v příloze 
číslo 15 místního provozního a pracovního předpisu objednatele ISO_MPPP_TB_08_2015 
„Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, ochrany majetku a osob při 
uzavírání smluv ve smyslu občanského zákoníku“. Podpisem smlouvy zhotovitel potvrzuje, že 
výše uvedené zásady převzal, byl s nimi seznámen a bude je dodržovat. 

Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále 
zejména (nikoliv však pouze): 

a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech 
osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně 
prováděného Díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené Dílo v 
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takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící osobám, a to zejm.  osobám pohybujícím se na 
staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno, 

b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad varovné tabulky, oplocení a dozor v době a na místech, 
kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným 
oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, Díla nebo zachování veřejného 
pořádku, 

c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i 
mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života osob a 
majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním Díla, 

d) vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné 
vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením zhotovitele, 

e) v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková 
opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 
Případné vzniklé škody hradí zhotovitel. 

11.4. Zhotovitel se před zahájením provádění Díla seznámí s předmětem Díla a shledá-li jakékoli vady, 
nesrovnalosti, omyly či nedostatky v plánovaných činnostech bude postupovat v souladu 
s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, 
dokud nedostane opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 

11.5. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků objednatele průběžně aktualizovat časový 
plán provádění Díla a srovnávat postup prací s údaji o postupu prací na Díle tak, aby zaručoval 
dodržení veškerých termínů Díla.  

11.6. Zhotovitel se zavazuje, že odpady a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze 
staveniště, a to na svůj náklad.  

11.7. Zhotovitel oznámí TDI a objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 
funkčnosti díla a seznámí TDI a objednatele písemně s jejich výsledky.  

11.8. Zhotovitel je plně zodpovědný za: 
a) správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí Díla; 
b) zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této 

smlouvě uvedených. 

11.9. Bude-li během provádění Díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo 
zaměření jakékoliv části Díla, je zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu objednatele nebo TDI 
odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI či objednatelem.  

 

12. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

12.1. Zhotovitel je povinen řádně absolvovat vstupní školení BOZP zajišťované objednatelem dle jeho 
pokynů před zahájením prací zhotovitelem za účelem seznámení zhotovitele s podmínkami a 
riziky práce na svých pracovištích a se zásadami BOZP a požární ochrany uplatňovaných na 
pracovištích objednatele (provozní předpisy v předmětných provozech, určení přístupových cest, 
místa zákazu vstupu, seznámení s provozem používaných technických zařízení, prostředky pro 
zdolávání požárů a jiných mimořádných událostí, se zásadami organizace první pomoci apod.). 

12.2. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště: 

• jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst. Náklady 
na spotřebovanou vodu a elektrickou energii platí zhotovitel a objednatel je zhotoviteli bude 
fakturovat dle podružných měřičů, které budou na stavbě instalovány Objednatelem Účtované 
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jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují objednateli jednotliví dodavatelé 
energií. bezplatné použití wc a zázemí provozovny (denní místnost), 

• místo na běžný směsný komunální odpad, 

• ostrahu staveniště. 

12.3. Oprávněná osoba objednatele uvedená v odstavci 1.1 článku 1 této smlouvy je oprávněna pověřit 
výkony funkce TDI a koordinátora BOZP dle této smlouvy třetí osoby. Objednatel sdělí tyto osoby 
zhotoviteli nejpozději k termínu předání staveniště. 

12.4. Objednatel je povinen jmenovat TDI, vyplývá-li tato povinnost ze zvláštních právních předpisů. 
TDI nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

12.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDI. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto 
smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

12.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, rozhodnutími 
příslušných správních orgánů. 

12.7. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité 
odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

12.8. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím. 

12.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného 
charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými 
normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy a bude 
způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.  

12.10. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti. 
Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

12.11. Zhotovitel je povinen nejpozději k okamžiku uzavření smlouvy předložit objednateli identifikační 
údaje všech svých poddodavatelů, pokud jsou mu známi. Zhotovitel se zavazuje identifikovat 
poddodavatele, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty tohoto odstavce a kteří se 
následně zapojí do plnění díla, a to před zahájením plnění poddodavatelem (pro splnění této 
povinnosti je dostačující zápis v požadovaném rozsahu do stavebního deníku). U každého 
poddodavatele je zhotovitel povinen určit, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný 
poddodavatel plnit. 

12.12. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení 
dostatečné schopnosti a zkušenosti s Dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy 
případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice spolehlivě 
negarantuje řádné plnění závazků ze smlouvy. 

12.13. V souladu s účelem řádné realizace plnění je zhotovitel povinen řádně a včas hradit platby i svým 
poddodavatelům, přičemž tento závazek představuje i závazek vůči objednateli o řádném plnění 
povinností dle této smlouvy. 

12.14. Poddodavatel má právo na úhradu platby od zhotovitele po řádném splnění svého závazku vůči 
zhotoviteli ve vazbě na tuto smlouvu, a to zejména tehdy, pokud již příslušná část plnění, ke které 
se plnění poddodavatele vázalo, byla již objednatelem převzata. 

12.15. Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele informace o tom, kdy vznikl příslušnému 
poddodavateli nárok na platbu, jaká je doba splatnosti příslušné faktury a zda příslušná faktura 
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byla či nebyla (s odůvodněním) uhrazena; to platí i pro jinou formu úhrady poddodavateli, pokud 
jeho plnění není hrazeno na základě faktury. Tyto informace je objednatel oprávněn si vyžádat i 
od poddodavatele. Zhotovitel je povinen k oprávněním objednatele dle tohoto odstavce 
poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. 

 

13. VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVOVANÉMU DÍLU, POJIŠTĚNÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

13.1. Vlastnické právo a nebezpečí škody - Vlastníkem Díla, jehož zhotovení je předmětem této 
smlouvy, je od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo nabývá průběžně během provádění 
Díla v rozsahu, v jakém je Dílo provedeno. Po předání staveniště zhotoviteli k provedení Díla 
podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na Díle, a za škodu způsobenou 
jeho provozem na zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí objednatelem dle odst. 9.3. 
této smlouvy. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním Díla. 

13.2. Pojištění - Zhotovitel poskytl objednateli před uzavřením této smlouvy doklad o pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele na prováděném či ukončeném Díle nebo 
vzniklé objednateli z porušení povinnosti zhotovitele podle této smlouvy ve výši 5.000.000,-Kč, 
přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě 
poškození opraveno nebo znovu zhotoveno; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od 
data zahájení provádění díla až do uplynutí Záruční doby. Zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako 
důsledek porušení závazků zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel předloží objednateli doklady 
o pojištění na písemnou výzvu před uzavřením smlouvy a dále na vyžádání objednatele nebo TDI 
i kdykoliv v průběhu provádění Díla.  

13.3. Náhrada škody - Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.  

 

14. ODPOVĚDNOST – SMLUVNÍ POKUTY 

14.1. Při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle odst. 9.3. této smlouvy, zahájení provádění 
Díla dle odst. 5.2. písm. a) této smlouvy či provedení Díla dle odst. 5.2. písm. b) této smlouvy, je 
v každém z těchto případů zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z Ceny za každý i započatý den prodlení. 

14.2. V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad dle Záruky, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý kalendářní 
den prodlení. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného 
termínu odstranění reklamovaných vad dle Záruky, a to za každý kalendářní den prodlení.  

14.3. Poruší-li zhotovitel podstatně smlouvu), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení povinnosti (smlouvy).  

14.4. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost týkající se bezpečnosti práce při provádění 
Díla, stanovenou touto smlouvou či dokumenty, jimiž se má při provádění Díla zhotovitel řídit, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.  

14.5. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli úhradu úrok z prodlení v případě prodlení 
objednatele s úhradou Ceny dle řádné vystavení a doručené faktury objednateli ve výši 0,015 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

14.6. Poruší-li zhotovitel povinnost dle odst. 12.11 této smlouvy, má objednatel právo požadovat 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý zjištěný případ. 

14.7. Smluvními pokutami sjednanými dle tohoto článku není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody 
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z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované 
povinnosti. 

14.8. Pokud závazek provést Dílo zanikne řádným provedením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, 
která souvisí s dřívějším porušením povinností.  

 

15. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

15.1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou.  

15.2. Od této smlouvy je možné odstoupit z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech či z důvodů uvedených dále v této smlouvě. Porušení povinnosti smluvní stranou, 
které bylo důvodem pro odstoupení od smlouvy, zakládá právo smluvních stran na náhradu 
vzniklé škody i tehdy, pokud k odstoupení od smlouvy nedošlo. Odchylně od ust. § 2002 odst. 1 
občanského zákoníku se sjednává, že poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může 
druhá strana odstoupit ve lhůtě 3 měsíců od okamžiku, kdy se o porušení dozvěděla. Smluvní 
strany jsou od této smlouvy oprávněny odstoupit jen s účinky do budoucna. 

15.3. Smluvní strany za podstatné porušení považují zejména nedodržení smluvních závazků: 

a) prodlení zhotovitele delší než 5 dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. 5 této smlouvy, 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle ze strany zhotovitele po dobu delší než 5 dnů, 

c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při jeho 
činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. 13 této smlouvy, 

d) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě 
označené jako podstatného porušení smlouvy, 

e) prodlení objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli oproti harmonogramu delší než 3 dnů, 

f) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů. 

15.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu Díla a sjednané lhůtě ukončení Díla a jeho předání objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu zhotovitele; 

15.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.  

15.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani další ujednání, 
která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo 
která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy 
není dotčena smluvní Záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, 
které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení. 

16. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

16.1. Tato smlouva je zpracována ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel 
a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy. 
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16.2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky na základě dohody smluvních stran. 

16.3. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

16.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

16.5. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své peněžité pohledávky za zhotovitelem 
proti peněžitým pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to bez ohledu na jejich splatnost, a 
zhotovitel není oprávněn jednostranně započítávat své pohledávky za objednatelem.  

16.6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy se ukáže neplatným, neúčinným či 
nevymahatelným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy 
touto skutečností nedotčena. Smluvní strany se zavazují dohodnout se na náhradě takového 
neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení za ustanovení jiné, které odpovídá účelu 
této smlouvy a účelu ustanovení neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému. 

16.7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy 
v registru smluv zajistí objednatel a o této skutečnosti bude informovat zhotovitele bez 
zbytečného odkladu od jejího uveřejnění.  

16.8. Podpisem této smlouvy bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle 
zákona č. 106/1999 Sb. a dále, že je osobou dle ust. § 2, odst. 1, písmeno n) zákona 340/2015 
Sb. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez dalšího zveřejnit obsah celé 
smlouvy, a to prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem. 
Smluvní strany výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství, ani 
jiné informace, které by nemohly být zveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb. Za 
shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic platit ani 
jinak nahrazovat či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována i v případě zániku této 
smlouvy, či v případě její neplatnosti, neboť podle vůle smluvních stran mají zůstat platnými a 
účinnými bez ohledu na smlouvu samotnou. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si vyhrazuje 
konečné právo rozhodnout, které informace budou zveřejněny. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, 
že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

16.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Závazná nabídka zhotovitele 
Příloha č.2 Výzva k podání nabídky 
 

V Brně dne:       V Praze dne 21.9.2023 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

      ………………….                                                               … 
 

Ing. Karel Jelínek                                                                       Jakub Šebek 
generální ředitel                                                                             jednatel                                                        


