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S M L O U V A    O    D Í L O  

 
č. objednatele  SD/00665/2023                      č. zhotovitele: 1/2023 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
I.  SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
  
       zastoupené starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx,  
 xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, 
       zástupce pro věci technické xxx. xxxx xxxxxxxxxxxxx, 
 xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, 
 dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do 

stavebního deníku 
 

IČ      00253014                             (DIČ        CZ00253014) 
 bankovní spojení xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxx xxxxxxxxxxxxxx 
 (dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:                            VAKU STAV, s.r.o.          
 

se sídlem Zavadilská 3195, 390 02 Tábor 
  
       zástupce pro věci smluvní  xxxxx xxxxxxxx 
       zástupce pro věci technické xxxxx xxxxxxxx 
       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxxxxxxxx xxx 
     -  obor autorizace: Dopravní stavby       
                  
   
 IČ   242 73 554 DIČ     CZ24273554   
 bankovní spojení xxxxxxxx xx 
 číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxx 
       tel.: xxx xxx xxx, xxx.x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx 
 e-mailx  xxxxxxxxxxxxx.xx  
 (dále jen "zhotovitel")      
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 
             
2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „Zřízení schodiště v ulici Pod 

Parkány“ a to podle:  
- projektové dokumentace, jejímž zpracovatelem je xxx. xxxxxx xxxxxxx x Projekty 

dopravních staveb, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, IČO: 
xxxxxxxx, 

- soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis 
prací“),  

- a podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 
  

Jedná se o zřízení nového kamenného schodiště v místě stávající asfaltové 
komunikace pro pěší. 

 
2.2 Tato smlouva o dílo je uzavřena v souladu se Směrnicí Rady města Tábor – Metodika 

zadávání zakázek malého rozsahu, čl. 3 Veřejné zakázky typu „S“   
 
 
III. URČENÍ DÍLA 
 
3.1    Zhotovitel  se zavazuje  provést  dílo  na svůj  náklad  a  na své nebezpečí a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový 
souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými 
českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu 
s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější 
požadavky), zadávacími podmínkami objednatele, požadavky dotčených orgánů státní 
správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 
3.2 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 
 dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 
 zadáním investora. 
  
 
IV.    DOBA PLNĚNÍ          

 
4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: 

- Termín předání a převzetí staveniště: ihned po podpisu smlouvy dle dohody 
objednatele a zhotovitele. 

- Termín zahájení prací: do 5ti dnů od předání a převzetí staveniště.   
- Celková doba provádění prací: 45 kalendářních dnů  

 
4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 

pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl 
prokazatelně dílo zhotovovat.  

 
4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o 
předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že dnem dokončení díla je den 
podpisu předávacího protokolu.  
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4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím 
řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady 
a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními 
předpisy a jinými technickými normami či standardy.  
 

 
V.      CENA 
 
5.1      Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za 

splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 
 
                      448 052,44  Kč bez DPH 
     
               94 091,01 Kč  DPH, tj. 21 %   
   

                    542 143,45  Kč celkem vč. DPH  
 
 
 Tato cena je doložena cenovou nabídkou zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a 
méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci 
díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr a dle veškerých podmínek zadavatele.  

 V souvislosti s § 92a  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též 
„DPH“) ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění 
není používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje 
svoje DIČ. 

 
5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v cenové nabídce jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
 
 
VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 
 
6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena po ukončení díla na základě soupisu provedených 

stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem.  
 
6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě jejich ocenění 

zhotovitelem a odsouhlasení objednatelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na 
dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

 

6.4  Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané 
hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.  
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6.5 Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.4 podá zhotovitel na podatelnu 

Města Tábor, Žižkovo nám. č.p. 2 nejpozději do osmého dne následujícího měsíce po 
ukončení plnění. 

 
6.6 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 

doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 
odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 
způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 
6.7 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného  

plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny 
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
 
 
VII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 
 
7.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 

předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy 
při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 
odborné péče. 

 
  
 
VIII. SANKCE – SMLUVNÍ POKUTY 
 
8.1 Při nesplnění termínu dokončení z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši 0,1 % 

z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato pokuta bude 
uplatněna odečtem z ceny díla, 

 
8.2  Při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené 

v zápisu o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den, u níž je zhotovitel v prodlení,  

 
8.3 Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každou vadu u níž 
je zhotovitel v prodlení a každý započatý kalendářní den prodlení,  

 
8.4 Při prodlení objednatele s platbou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení  
 
 
IX. ZÁRUKA 
 
9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 

podle zadání objednatele a veškerými smluvními podmínkami, a že po dobu záruční 
lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a 
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technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání 
objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá 
zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou 
stanoveno jinak. 

 
9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců.  
 
 
X.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
10.1   Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním      
          celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto  
          Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 
 
10.2   Tato smlouva o dílo je vyhotovena a uzavřena v digitální podobě. Smlouva o dílo bude 

opatřena uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický 
podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 
297/2016 Sb.) 

 
10.3  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou   
         smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž se objednatel zavazuje toto 
uveřejnění zajistit. 

 
10.4 Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na oficiálních webových 

stránkách města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na 
podatelnách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

 
10.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy: 

-  oceněný rozpočet 
 
Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 
 
V  Táboře                                         V Táboře    
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Ing. Eliška Pospíšilová                  xxxxx xxxxxxxx 
vedoucí odboru investic a SF                                                 jednatel 
 
   



Firma: Ing. Martin Votápek

Soupis prací objektu
Stavba: Zřízení schodiště v ulici Pod Parkány SO 101 448 052,44

Rozpočet: Schodiště

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 253 537,70

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5,017 2 100,00 10 535,70
podkladní ŠD, zemina
dle pol. 113328: 1,2*2,1=2,520 [A] 
dle pol. 122738: 1,387*1,8=2,497 [B] 
Celkem: A+B=5,017 [C]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,380 2 900,00 4 002,00
vybouraný asfalt
dle pol. 113138: 0,6*2,3=1,380 [A]

3 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 35 000,00 35 000,00
Položka zahrnuje - 
- osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, 
výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení 
DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti 
- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO 
Částečná uzavírka – výkres č. E.1. - předpokládaná doba 3 týdny 
3ks -  A15 
4ks – Z4

4 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
projednání DIO, zajištění DIR, případné řízení provozu proškolenými pracovníky a dočasné 
zneplatnění stávajícího DZ v rozporu s DIO

5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 25 000,00 25 000,00
Vytýčení inženýrských sítí jejich správci

6 02841 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU KPL 2,000 20 000,00 40 000,00
Pasportizace objektů a okolí před a po výstavbě

7 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 32 000,00 32 000,00
zaměření skutečného provedení stavby  
plocha stavby 10 m2

8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 32 000,00 32 000,00
vč. tištěné formy ve 4 paré

9 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
Označení stavby dle zásad BOZP

10 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 35 000,00 35 000,00
projednání, zřízení ploch ZS, jejich napojení na sítě, provoz, údržba, příp. přesuny a 
likvidace, uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu  
zahrnuje veškeré zázemí zhotovitele k vypracování díla, vč. např. ostrahy staveniště a 
vybavení  
dle ZOV předpoklad trvání stavby 2 týdny

1 Zemní práce 17 005,49

11 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 0,600 3 896,50 2 337,90
vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro 
použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 
uvedena orientačně
Vybourání AC souvrství tl. 100mm: 6,0*0,1=0,600 [A]

12 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 1,200 3 968,84 4 762,61
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
Vybourání štěrkodrti tl. 200mm: 6,0*0,2=1,200 [A]

13 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 8,000 555,83 4 446,64
vč. vyčištění drážky a likvidace odpadu
vyfrézování drážky (napojení na stávající AC): 8,0=8,000 [A]

14 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1,387 2 790,63 3 870,60
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 
uvedena orientačně
Výkop v třídě těžitelnosti – TT I: 6*0,2+0,11*1,26+0,4*0,4*0,3=1,387 [A]

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1,387 118,80 164,78

dle pol. 122738: 1,387=1,387 [A]
16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 6,600 215,60 1 422,96

přehutnění podloží: 6,0*1,1=6,600 [A]
4 Vodorovné konstrukce 12 825,19

17 45138A PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C20/25 VČET VÝZTUŽE M3 1,551 6 887,20 10 682,05
beton C20/25n-XF3, výztuž 1x kari síť 100/100/6 (5,5 m2)

Konstrukce schodiště - betonová deska vč. základu a vč. betonového lože obrub 
(vykázáno nad rámec pol. 917* z důvodu malého rozsahu): 
0,98*(1,84+1,74+1,55+1,35+1,16+1,19+1,26+1,33+1,4+1,46)/10+0,04*3,8=1,551 [A]

18 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,690 3 106,00 2 143,14
Výměra vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 15%.
Konstrukce schodiště - Podkladní vrstva ŠD tl.100mm: 6,0*0,1*1,15=0,690 [A]

5 Komunikace 4 391,59

19 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 0,194 2 504,44 485,86

Úprava / doplnění stávajícího podloží komunikace - Štěrkodrť ŠD tl. 200mm: 
0,97*0,2=0,194 [A]

20 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 0,049 11 240,52 550,79

Úprava / doplnění stávajícího povrchu komunikace - ACO 11+ 50/70  tl. 50mm: 
0,97*0,05=0,049 [A]

21 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 0,068 10 017,80 681,21

Úprava / doplnění stávajícího podloží komunikace - ACP 16+ 50/70  tl. 70mm: 
0,97*0,07=0,068 [A]

22 582321 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z MC M2 0,850 3 145,57 2 673,73

Konstrukce schodiště - kamenná mozaika včetně vyspárování MC 25-XF4: 0,85=0,850 
[A]

8 Potrubí 27 112,50

MJ Množství
Jednotková cena

230725

SO 101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



23 87733.R CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM S PŘELOŽENÍM KABELŮ M 7,500 3 615,00 27 112,50
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti a na základě požadavku správců 
stávajících sítí!
Obkopání a snížení kabelů VO, Cetin, EGD, včetně dodávky a uložení chráničky: 
2+2,5+3=7,500 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 133 179,97

24 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5,000 3 796,00 18 980,00
-sloupek zábradlí 150cm průměr 6cm 
-madlo zábradlí 5m průměr 6cm 
-výplň zábradlí 5m průměr 4,3cm 
-včetně připojení na stávající zábradlí 
- protikorozní ochrana dle Te Př PKO - zelená 
základ pro zábradlí  - C20/25n-XF3 (0,4x0,4x0,8m)
Nové zábradlí: 5,0=5,000 [A]

25 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 13,000 505,21 6 567,73
vč. očištění a odvozu do sběrných surovin, výzisk náleží objednateli! Ostatní vč. likvidace 
dle dispozic zhotovitele
odstranění - 
- madla zábradlí osazeného na oplocení: 8,0=8,000 [A] 
- zábradlí: 5,0=5,000 [B] 
Celkem: A+B=13,000 [C]

26 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 5,440 5 591,28 30 416,56

Konstrukce schodiště - Obruba kamenná OP7 (120x250x1000mm): 1,64+3,8=5,440 [A]

27 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 10,640 6 908,00 73 501,12

Konstrukce schodiště - Obruba kamenná OP3 (250x200x960-1540mm): 
1,54+1,35+1,15+0,96+0,99+1,06+1,13+1,2+1,26=10,640 [A]

28 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 8,000 281,50 2 252,00

řezání asfaltu tl. 100mm - v místě napojení na stávající AC: 8,0=8,000 [A]
29 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 8,000 182,82 1 462,56

Těsnění pracovních spár asf. zálivkou modifik průř. do 300mm2 - zálivka za horka dle 
ČSN 14188-1: 8,0=8,000 [A]


