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 Smlouva o dílo  
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Číslo smlouvy objednatele:   

 

1. Smluvní strany 

1.1 Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín – Šunychl 463 
 se sídlem:   Šunychelská 463, 735 81 Bohumín - Šunychl  
 zastoupen    
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    Mgr. Patrik Ohnheiser, ředitel 
b) technických:   B finanční referent 

 telefon:         
 fax:    
 e-mail:         posta@ddu.cz 
 IČ:    62331264 
 DIČ:     
 bankovní spojení:  ČNB Ostrava   
 číslo účtu:    
 (dále jen objednatel)  
  

  a 

 

1.2  Obchodní firma / Jméno / Název:  1. REALIZAČNÍ s.r.o. 
  zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 

38740 

  zastoupena:   Petr Pašanda – jednatel společnosti  
  jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: 
 se sídlem:   
 IČ:  29396271     
 DIČ:  CZ29396271  
 telefon:    
 fax:     
 e-mail:     
 bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.     
 č. účtu:       

(dále jen zhotovitel) 
 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla -  stavby „DDÚ Bohumín Šunychl – 

rekonstrukce podlah – Hájková – opakované řízení“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle 
oceněného výkazu výměr uchazeče a pokynů objednatele. Za správnost a úplnost předaného 
výkazu výměr, který je součástí této smlouvy odpovídá zhotovitel. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, 
včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení 
předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: 
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a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby, 

b) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

c) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku, 

d) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,   
e) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby, 

f) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 
g) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 
h) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám, 

i) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných 
vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

j) zřídit a odstranit zařízení staveniště, 

k) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

l) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (stěny a podlahy tříd, 
společné přístupové prostory, vnitřní vybavení apod.), 

m) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 
např. správcům sítí apod., 

n) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských 
sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

o) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

p) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění, 
q) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,  

r) označit staveniště v souladu s právními předpisy, 

2.3 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré 
práce a dodávky obsažené ve výkazu výměr.  

2.4 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení 
objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají 
vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, 
že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“). 

2.5 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které 
jsou obsaženy v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce 
a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se 
nazývají méně práce. 

2.6 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo 
rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního 
dne, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně 
odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a 
předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po 
odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této 
smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.  

2.7 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je 
povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.  

2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a 
povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou 
část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a 
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správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil 
se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále 
potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na 
staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.   

2.9 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít 
ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou 
touto smlouvou za podmínek dále stanovených.  

2.10 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. 

2.11 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma – seznam poddodavatelů předložený 
v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy 
(Příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je 
uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím řízení. O této skutečnosti musí být uzavřen dodatek k této smlouvě, v opačném 
případě, není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Nedodrží-li zhotovitel 
subdodavatelské schéma – seznam poddodavatelů uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy,  je 
toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy 
odstoupit. 

 

 

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.  
3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro 

provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 
3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady 

nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí 
objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

4. Doba a místo plnění 
4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí 

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem 
vyhotoven zápis. 

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště. 
Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve 
lhůtě 5 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.  

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do dvou měsíců od předání staveniště. Smluvní 
strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla 
objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo 
nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. 

4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou 
termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.  

4.5   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické 
podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení 
technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit 
zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda 
s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele 
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s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o 
dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. 

4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové 
dokumentaci, tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro 
provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení 
prací na díle stanovený v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení 
těchto víceprací. 

4.7   Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou 
objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

4.8 Místem plnění je Hájková 165/8, 702 00 Ostrava – Přívoz. 

 

5. Cena díla 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této 
smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 
Cena díla celkem v Kč bez DPH 595.604,90 Kč 

DPH samostatně, sazba 15%              89.340,74 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH 684.945,64 Kč 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost. Pokud 
jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace 
produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit. 

 

5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a 
nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny 
pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.   

5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a 
převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na 
celkovou sjednanou cenu díla.  

5.4 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady 
na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení 
staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, 
provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení 
spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na 
třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo 
možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení 
bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, 
organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a 
zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen 
vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.  

5.5 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací. 

5.6 Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 
provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového 
rozpočtu, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících 
se celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS, 
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d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.  

5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 
nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

5.8 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny 
uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel 
v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.   

5.9 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned 
zpracovat do změnového listu při jejím vzniku. 

 

6. Platební podmínky 
6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 
6.2 Práce budou hrazeny na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po ukončení 

plnění (dále jen „faktura“).  
6.3 Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se 

k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po 
odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na 
realizované plnění, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne, kdy objednatel 
odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen 
objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit 
objednateli v den jejího vystavení. Za den zdanitelného plnění se považuje poslední den 
v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury 
bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců 
objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to 
ve dvou vyhotoveních.  

6.4 Smluvní strany se dohodly, že fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové 
ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též 
zádržné), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li 
objednatel dílo s vadami či nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po 
odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo 
v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od 
převzetí díla objednatelem. 

6.5 Lhůta splatnosti faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.  
6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu 

provedených prací přímo na staveništi. 
6.7 Faktura zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. 

Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha – soupis 
provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou 
vyhotoveních.   

6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které 
neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo 
dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů 
objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury 
objednateli. 

6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele.  

6.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku 
s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a 
identifikovaných osob. 
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7. Jakost díla 
7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu 
s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací 
dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými 
i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným 
standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu 
díla.  

7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu.  Jakékoliv změny musí 
být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, autorským dozorem. Jakost 
dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

8. Provádění díla  
8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při 

potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o 
předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to 
charakter stavby vyžaduje. 

8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu 
a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za 
škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla. 

8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné 
kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, 
zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech 
kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 

8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů 
předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení 
dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí 
díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve 
stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho 
příkazů.  

8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 
8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré 

poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 
8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo 

úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může 
svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli 
či jakékoliv třetí osobě, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a 
odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti, s minimálním pojistným krytím 1 mil. Kč (dále 
jen „pojistná smlouva“). Pojistná smlouva musí krýt rizika ve vztahu k charakteru stavby a 
jejímu okolí, a to v odpovídající výši. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění 
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udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je 
zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této 
smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci. 

 

9. Stavební deník 
9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních 

záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se 
týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby. 

9.2  Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 
oprávněným zástupcem. 

9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí 
celého díla objednatelem. 

9.4 Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako 
podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě.  Odsouhlasení návrhu i vlastního 
provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, 
objednatelem a projektantem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném 
stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

 

10. Předání a převzetí díla 

10.1  Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.    

10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat 
zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této 
smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, 
prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a 
podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od 
zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 
smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a 
staveniště vyklidit.  

 

11. Záruční podmínky a vady díla 

11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá 
požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové 
dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům 
objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 
jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví 
po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.  

11.3 Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, 
technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou 
výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za 
předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.  

11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části 
díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba 
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal 
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toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li 
objednatel jinak. 

11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 2 dnů od obdržení 
oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i 
v případě, že reklamaci neuznává, do 12 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak.  

11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, 
nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli. 

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. 
11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu 

odstraňování vady. 
 

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  
12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 

této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

12.2 V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu se subdodavatelským 
schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý jednotlivý případ porušení subdodavatelského 
schématu – seznam poddodavatelů. 

12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel 
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý 
den prodlení.  

12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení 
jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den prodlení.  

12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,-- Kč  
za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení 
BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě 
neodstraní. 

12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý den 
prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.  

12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každou vadu a 
každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.  

12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání 
a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za 
každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště, nejvýše však 
50 000,-- Kč.  

12.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

12.10 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 



.  

Strana 9 (celkem 9) 

nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze 
vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.  

 

13. Závěrečná ujednání 
13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s 

ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a 
objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

13.2 Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) a §13 
zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních 
prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu 
nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude smluvní partner povinen 
požadovat po svých subdodavatelích. 

13.3 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a 
doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího 
řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a 
objednatel může od této smlouvy odstoupit.  

13.4 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

13.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně 
osobních údajů, a to na dobu neurčitou.  

13.6 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen 
zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků.  

13.7 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 
v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

13.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v 3 
stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

13.9 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 
1. Položkový rozpočet  
2. Poddodavatelské schéma  - seznam podzhotovitelů 

 
 

V Bohumíně dne       V Ostravě dne el. podpisu 

za objednatele                           za zhotovitele 

 

 

 

 

……………………………..    …………………………………………  

     za objednatele        Petr Pašanda – jednatel společnosti
  

Petr 

Pašanda

Digitálně podepsal 

Petr Pašanda 

Datum: 2023.09.25 

13:07:55 +02'00'
RSA/2048
10:16 26.09.2023
Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín - Šunychl 463
Mgr. Patrik Ohnheiser
Elektronicky podepsáno



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Ostrava, Hájková 165/8

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ29396271

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00% 0,00

2 Montáž 102 504,28 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00%

3 PSV Dodávky 92 495,57 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   

4 Montáž 395 105,05 11 0,00 16 Provozní vlivy   

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 590 104,90 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 5 500,00

20 HZS 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 595 604,90

DPH % Základ daně
 snížená 15,0 89 340,74

 základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

DDÚ Bohumín Šunychl 

04.09.2023

   

JKSO

EČO

Místo

IČ

Dne

rekonstrukce podlah

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava - Michálkovice

684 945,64

29396271

595 604,90
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Rekonstrukce podlah - Hájkova
Objekt:  rekonstrukce podlah v místnostech 102, 103, 104, 108, 112, 113, 202, 203, 204, 208, 212, 213

JKSO:   Datum:   4.9.2023

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadání Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   102 504,28

972 Bourací práce 47 091,85

1 972 Demontáž PVC krytiny m2 190,720 51,00 9 726,72

2 972

Demontáž dřevěných prvků podlahy (prkna, parkety, 
hranoly) m2 190,720 134,10 25 575,55

3 972 Demontáž struskového násypu m3 19,000 460,00 8 740,00

4 972

Demontáž a opětovná montáž mříží v okně místnost 113 a 
213 ks 2,000 1 524,79 3 049,58

998 Přesuny hmot 55 412,43

5 998 Přesun hmot a materiálu kpt 1,000 26 000,43 26 000,43

6 998 Odvoz stavební sutě na skládku t 30,000 380,40 11 412,00

7 998 Uložení suti na skládku - skládkovné t 30,000 600,00 18 000,00

PSV Práce a dodávky PSV   487 600,62

713 Izolace tepelné  30 093,09

8 713

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 190,720 45,18 8 616,73

9 M

deska z pěnového polystyrenu EPS 200S 1000X1000X40 
mm m2 200,256 105,25 21 076,94

10 713

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech do 6 
m % 282,075 1,42 399,42

763 Konstrukce suché výstavby 280 252,27

11 763

podlaha Fermacell tl. 45 mm z desek tl 2x12,5mm se 

suchým podsypem Fermacell tl. 20 mm, dodávka a montáž, 
vč. obvodového pásku m2 200,256 1 353,90 271 126,60

12 763

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 
m % 3 103,968 2,94 9 125,67

776 Podlahy povlakové 177 255,26

13 776 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 190,72000 13,20
2 517,50

14 776 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 190,72000 29,89
5 700,62

15 776
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 25 
MPa tl přes 5 do 8 mm m2 190,72000 277,42

52 909,54

16 776 Dodávka a montáž adhézního můstku m2 190,72000 51,43
9 808,73

16 776 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 190,72000 165,88
31 636,63

17 M krytina podlahová heterogenní tl 2mm, zátěž 34 m2 200,25600 340,42
68 171,15

18 776 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 188,28000 13,00
2 447,64

19 M lišta soklová PVC m 207,11000 15,68
3 247,48

20 776

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakovév objektech do 
6 m % 2 756,644 0,30 815,97

Celkem   590 104,90
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PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA 

 

Seznam poddodavatelů účastníka výběrového řízení zadávaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), 
zakázka malého rozsahu na stavební práce 

 

název veřejné zakázky: 

„DDÚ Bohumín Šunychl – rekonstrukce podlah – Hájková – opakované řízení“ 

 
Zadavatel:            Účastník:  

název:   Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín – Šunychl 463 název:   1. REALIZAČNÍ s.r.o. 
sídlo:    Šunychelská 463, 735 81 Bohumín - Šunychl     sídlo:    

zastoupený:  Mgr. Patrik Ohnheiser, ředitel       zastoupený:  Petr Pašanda 

IČ:   62331264         IČ:   29396271   

 

  
 

V současné době nám nejsou poddodavatelé známi.  

 

 

 

 

V Ostravě dne dle el. podpisu       jméno, podpis a razítko oprávněné osoby  Petr Pašanda – jednatel společnosti  

Petr 

Pašanda

Digitálně podepsal 

Petr Pašanda 

Datum: 2023.09.25 

13:08:12 +02'00'
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