



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 23ZA-001600

Název: D11 Oprava svodidel - zvýšení stupně zádržnosti u pevných překážek

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. název:

SVODIDLA s.r.o.

se sídlem:

Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4

IČO, DIČ:

25052276, CZ25052276

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D11 Oprava svodidel - zvýšení stupně zádržnosti u pevných překážek, ISPROFIN/ISPROFOND 500 156 0002 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 870 880,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D11 Oprava svodidel - zvýšení stupně zádržnosti u pevných překážek	870 880,- Kč	182 884,80,- Kč	1 053 765,-Kč

kteřáto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D11 Oprava svodidel - zvýšení stupně zádržnosti u pevných překážek, číslo veřejné zakázky 23ZA-001600.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Vzorový předávací protokol: Prohlášení o provedení díla v souladu s příslušnými předpisy a předání vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.



Naše zn.: 12213_17_077

Číslo zakázky: 23ZA-001600

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 156 0002

Vyřizuje:

SVODIDLA s.r.o

Štúrova 1701/55

Praha 4

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„D11 Oprava svodidel - zvýšení stupně zádržnosti u pevných překážek“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

SVODIDLA s.r.o.

se sídlem: Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4

IČO: 25052276

O d ů v o d n ě n í :

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Poříčanech dne 2. 6. 2017

Vedoucí SSÚD č. 13

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: D11 Oprava svodidel - zvýšení stupně zádržnosti u pevných překážek

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	SSÚD č. 13, U Dálnice 399, 289 14 Poříčany
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SVODIDLA s.r.o., Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4
Doba pro dokončení	1.1.9	31.10.2017
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	31.10.2017
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté ceny částka bez DPH
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	HMG je součástí zadávací dokumentace.
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 24 měsíců.

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 2 200,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 445,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 445,- Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 890,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 89,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	NEPOUŽIJE SE.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 31.05.2017

SOUPIS PRACÍ

Rekapitulace objektů

Název akce: D11 Oprava svodidel - zvýšení stupně zádržnosti u pevných překážek

Objekt	DIO	Svodidla	Celkem
km 26,62 - km 26,73 PS	21 472,00	130 040,00	151 512,00
km 36,69 - km 36,82 LS	21 472,00	182 890,00	204 362,00
km 38,18 - km 38,35 LS	21 472,00	173 630,00	195 102,00
km 46,85 - km 46,85 P a LS	21 472,00	138 480,00	159 952,00
km 48,200 P a LS	21 472,00	138 480,00	159 952,00

870 880,00 Kč bez DPH
182 884,80 DPH
1 053 764,80 Kč s DPH



Firma: AVSProjekt s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: D11+26,620 P_2 km 26,620 - km 26,730P_2

Rozpočet: D11.1 DIO km 26,620 - 26,730 P

D11.1	21 472,00
-------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9 Ostatní konstrukce a práce							21 472,00



Firma: AVSProjekt s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: D11+26,620 P_2 km 26,620 - km 26,730 P_2

D11.1	130 040,00
-------	------------

Rozpočet: D11.1 km 26,620 - km 26,730 P

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

- obrázky plastové nebo z retinolexem fólie



Firma: AVSProjekt s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: D11+36,690L_2 km 36,690 - 36,820 L_2
Rozpočet: D11.1 DIO km 36,690 - 36,820 L

D11.1	21 472,00
-------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		9	Ostatní konstrukce a práce				21 472,00



Firma: AVSProjekt s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: D11+36,690L_2 km 36,690 - 36,820 L_2

Rozpočet: D11.1 km 36,690 - 36,820 L

D11.1	182 890.00
-------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10



Firma: AVSProjekt s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: D11+38,176 L_2 km 38,176 - 38,350 L_2

D11.1	21 472,00
-------	-----------

Rozpočet: D11.1 DIO km 38,176 - 38,350 L

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
						9	Ostatní konstrukce a práce	21 472,00



Firma: AVSProjekt s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: D11+38,176 L_2 km 38,176 - 38,350 L_2

D11.1. 173 630,00

Rozpočet: D11.1 km 38,176 - 38,350 L

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		9	Ostatní konstrukce a práce				173 630,00



Firma: AVSProjekt s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: D11+46,850P,L_2 Km+46,850 P,L_2
Rozpočet: D11.1 DIO km +46,850 P,L

D11.1	21 472,00
-------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		9	Ostatní konstrukce a práce				21 472,00





Firma: AVSProjekt s.r.o.


Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: D11+46,850P,L_2 Km+46,850 P,L_2

D11.1	138 480,00
-------	------------

Rozpočet: D11.1 km +46,850P,L

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		9	Ostatní konstrukce a práce				138 480,00



Firma: AVSProjekt s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: D11+48,200P,L_2 Km +48,200P,L_2

D11.1

21 472,00

Rozpočet: D11.1 DIO km +48,200 P,L

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		9	Ostatní konstrukce a práce				21 472,00

[



Firma: AVSProjekt s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: D11+48,200P,L_2 Km +48,200P,L_2

D11.1	138 480,00
-------	------------

Rozpočet: D11.1 km +48,200P,L

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		9	Ostatní konstrukce a práce				138 480,00

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP **Kapitola 1 TKP** **Všeobecně**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/1

ze dne 26.1.2017, s účinností od 1.2.2017,

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007

Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP **Příprava stavenišť**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/1

ze dne 20.12.2016, s účinností od 1. ledna 2017

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1

ze dne 20.4.2007

Praha, prosinec 2016

Kapitola 4 TKP **Zemní práce**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1

ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010

se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/1

Praha, prosinec 2009

Kapitola 5 TKP **Podkladní vrstvy**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2,

ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015

se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1

ze dne 12.3.2008

Praha, leden 2015

Kapitola 11 **Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1

ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010

se současným zrušením pátého znění této kapitoly

TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1

ze dne 29.8.2005

Praha, leden 2010

Kapitola 18 TKP **Beton pro konstrukce**

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2

ze dne 12.1.2016 s účinností od 15.1.2016,

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29.8.2005

Praha, leden 2016

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Bude provedeno osazení nových svodidel podél pevných překážek a specifikovaných bezpečnostních závad na dálnici D11. Stupeň zádržnosti dle TP. Provedení se bude řídit platnými TKP 11, TP 203 a PPK – SVO, výkresem opakovaných řešení R84 s důrazem na délky svodidel, jejich ukončení, přechody mezi jednotlivými druhy a typy svodidel a plynulou změnu stupně zadržování. Podrobnosti viz PD.

Jednotlivé úseky:

D11 km 26,620 – 26,720 PS

Lokalizace: Most č. D11 – 025..1 přes potok Šembera

D11 km 36,690 LS

Lokalizace: Sloup VN před nadjezdem Sokoleč – Kluk

D11 km 38,176 – 38,350 LS

Lokalizace: Čelo propustku mezi přemostěním Sokoleč – Kluk a přemostěním silnice I/38

D11 km 46,850 P a LS

Lokalizace: Přemostění D11 Sáňy – Kánín

D11 km 48,200 P a LS

Lokalizace: Přemostění silnicí III/3289

DIO bude zajištěno zhotovitelem dle platných schémat.

Před zahájením prací bude doložen ke schválení TDI Technologický předpis a Kontrolní zkušební plán Zhotovitele (platné vzory ŘSD).

O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol (platný vzor ŘSD) potvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel zároveň předloží Souhrnnou zprávu zhotovitele (obsahující údaje o akci, prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů, výsledky zkoušek, SD, fotodokumentace,...)

Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“)

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnanec Zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.

PROHLÁŠENÍ

o provedení díla v souladu s příslušnými předpisy

a

PŘEDÁNÍ

vytěženého materiálu

Název akce:

Číslo zakázky:

Termín montáže:

.....

Zhotovitel stavby:

•

Číslo komunikace / km / strana:

•

Druh akce (nová stavba, oprava, úprava...):

•

Druh a typ záchytného zařízení:

POPIS AKCE: *

<p>Uvedte typ záchytného systému a případná odchylná řešení vč. staničení:</p>	
--	--

Předaný demontovaný materiál:

Specifikace a počty demontovaného materiálu (pásnice, sloupky, spojky,.....)

Demontovaný materiál byl předán na SSUD.....

Celková váha demontovaného materiálu:.....t

Montáž všech svodidel a jejich přechodů byla provedena v souladu s TP č. 167/2012

Dodavatel prohlašuje, že jím instalovaná bezpečnostní zařízení jsou v souladu s příslušnými TP a TPV a v souladu s nimi byly také osazeny, a to včetně přechodů mezi jednotlivými typy svodidel. Dodavatel dále prohlašuje, že i napojení na stávající záchytný systém bylo provedeno v souladu s platnými TP.

Jméno:

Jméno:

Razítko a podpis osoby přebírající dílo

Razítko a podpis osoby odpovědné za montáž