



Číslo spisu: S/05403/VC/23  
Číslo jednací: 05403/VC/23  
MAS-176a/65/23  
115V32000235

## SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO  
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

### I.

#### Smluvní strany

##### 1.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**  
**Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Východní Čechy**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Kontaktní adresa: Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují

Telefon:

Zastoupený: Ing. Hana Heinzlová vedoucí oddělení SCHKO Broumovsko - RP Východní Čechy

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Petr Kuna

(dále jen „**objednatel**”)

a

##### 1.2 Zhotovitel

**Kozár Michal ml.**

IČO: 03062236

Adresa sídla: Dolní Adršpach 81, 54957 Adršpach

Zastoupená: Michal Kozár ml.

Bankovní spojení:

Email:

Telefon:

(dále jen „**zhotovitel**”)

## II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí:

Povinnost vlastníka (lesní zákon) - na pozemcích v lesích AOPK ČR, budou vykonána nezbytná opatření na ochranu lesa: ochrana kultur a zmlazení proti poškození zvěří nátěrem repelenty (letní a zimní nátěr) a ochrana kultur proti buření ožinám (dvakrát v době vegetační sezóny). Vše dle podrobné specifikace v přílohách smlouvy.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 005 Opatření ke zlepšení druhové skladby lesních porostů.

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla MAS-176a/65/23.

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

## III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 249 860,- Kč

DPH 21%: 0,- Kč

Cena bez DPH: 249 860,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na adresu: Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují .

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

#### **IV.**

##### **Doba a místo plnění**

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 15.11.2023.
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění je k.ú. Hejtmánkovice, č. parc. 3068 k.ú. Hynčice, č. parc. 192/1 k.ú. Heřmánkovice č. parc. 1291/2,811/1, 3069 k.ú. Česká Metuje, č. parc. 76/1 k.ú. Metujka, č. parc. 418, 421/1 k.ú. Rožmitál, č. parc. 1193/4, 720/3 k.ú. Machov, č. parc. 638/3 k.ú. Dolní Teplice, č. parc. 139/1, 135/1 (GP 134/4).

#### **V.**

##### **Další ujednání**

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

#### **VI.**

##### **Předání a převzetí díla**

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
- 6.3 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.4 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně.. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

## **VII. Odpovědnost za vady**

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

## **VIII. Sankce**

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

## **IX. Vyšší moc**

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smlouvené povinnosti.

- 9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4 Vpřípadě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

## **X.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- 10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla MAS-176a/65/23.

V ..... dne ..... V ..... dne .....

Objednatel Zhotovitel

Ing. Hana Heinzlová vedoucí oddělení  
SCHKO Broumovsko - RP Východní  
Čechy

Kozár Michal ml.

## Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: MAS-176a/65/23  
Číslo jednací: 05403/VC/23

Rok: 2023

**Rozpočet:** **Všechny ceny jsou uvedeny v Kč**

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
<b>CHKO Broumovsko, Lesy AOPK ČR</b>						
<b>27550</b>	<b>LE04</b>	<b>Chemická ochrana výsadeb, kultur a kmenů proti zvěři</b>				
	LE04b	Nátěr terminálů repelenty proti okusu	34600	ks	1,20	41 520,00
		Výchozí: Špatná viditelnost sazenic nebo vyhledávání požadovaných náletových dřevin na obnovní ploše, nebo ploše přirozené obnovy pod porostem : navýšení o 25%	25	%		10 380,00
		Výchozí: Nátěr bočních prýtů (prvního přeslenu): navýšení o 60%	60	%		24 912,00
					<b>Cena</b>	<b>76 812,00</b>
<b>27552</b>	<b>LE09</b>	<b>Ožínání ruční a mechanizované</b>				
	LE09b	Ožin - celoplošně	10,16	ha	12 165,92	123 605,71
		Vysoká svažítost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%		24 721,14
		Výchozí: Špatná viditelnost sazenic (buřeň stejné a větší výšky než sazenice, 100 % pokrývnost a hustota buřeně): navýšení o 20%	20	%		24 721,14
					<b>Cena</b>	<b>173 048,00</b>

**Souhrnný rozpočet:** **Všechny ceny jsou uvedeny v Kč**

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2023	249 860,00	0,00	0,00	249 860,00
<b>Celkem</b>	<b>249 860,00</b>		<b>0,00</b>	<b>249 860,00</b>

**Specifikace díla:** **Odkaz na mapové dílo**

2023						
<b>CHKO Broumovsko, Lesy AOPK ČR</b>						
<b>27550</b>	<b>LE04</b>	<b>Chemická ochrana výsadeb, kultur a kmenů proti zvěři</b>				<b>76 812,00 Kč</b>
	LE04b	Nátěr terminálů repelenty proti okusu				

Popis opatření:

Bude proveden nátěr výsadeb a přirozeného zmlazení cílových lesních dřevin, především BK, repelentem proti zvěři zimní (přípravky Morsuvin, Nivus nebo Cervakol) v celkovém počtu 34600 ks. Podrobnější specifikace je uvedena v příloze Finanční kalkulace.

<b>27552</b>	<b>LE09</b>	<b>Ožínání ruční a mechanizované</b>				<b>173 048,00 Kč</b>
	LE09b	Ožin - celoplošně				

Popis opatření:

Bude provedeno opakované ožnutí lesní buřeně v mladých lesních kulturách na celkové ploše 5,17 ha, a to během vegetačního období 2x, vyjma dvou menších ploch určených k zalesnění na podzim 2023 (4A12a plocha 0,10 ha, 4A11b plocha 0,08 ha), takže celková vyžnutá plocha bude 10,16 ha. Podrobná specifikace je uvedena v příloze Finanční kalkulace.

## Lesopěstební projekt Lesy AOPK ČR - Broumovsko 2023

k.ú.	č. parc.	Porostní skupina dle LHP 2016-27	Nátěry zimní repelent ks	Ožin výkon ha	Ožin plocha ha	Poznámka
Hejtmánkovice	3068	4E6	2100	0,68	0,34	kultura 0,39 celkem 2x, nátěr repelentem letním a zimním
	3068	4E6		1,14	0,57	dvojí vyžnutí a výřez náletů, příprava pro výsadbu včetně odstranění keřů bezu
Hynčice	192/1	4A1b		0,04	0,02	vyžínání 2x v oplocence v nezajištěné části
	192/1	4A9a	300	0,16	0,08	vyžínání obnovené plochy 2x a nátěr výsadeb BK letním i zimním repelentem
	192/1	4A9b	2000	0,58	0,29	ožin 2x a nátěr výsadeb letním i zimním repelentem včetně zmlazení
	192/1	4A11a	2700	0,78	0,39	ožin kultury 2x a nátěr repelentem zimním i letním
	192/1	4A11b	3400	1,10	0,55	ožin kultury 2x a nátěr repelentem zimním
	192/1	4A11b		0,08	0,08	vyžnutí a výřez náletů, příprava pro výsadbu
	192/1	4A11c	500	0,24	0,12	ožin kultury 2x a nátěr repel. letním a zimním
	192/1	4A12a	1200	0,36	0,18	ožin kultury 2x a nátěr repel. letním a zimním
	192/1	4A12a		0,10	0,10	vyžnutí a výřez náletů, příprava pro výsadbu
	192/1	4A12b	4000	0,84	0,42	ožin kultury 2x a nátěr repel. letním a zimním
192/1	4A9b, 4A11b			0,12	0,06	vyžnutí oplocenky s výsadbou JD a zmlazením JR a JV
Hejtmánkovice Mosteček	811/1	2C13	400			nátěr BK repelentem v podsadbě (jen živí a dobře rostoucí jedinci)
Hejtmánkovice Javorová hora	1291/2	1A9a, 1A9b/1b,	3400			nátěr pouze BK mimo oplocenky v celé ploše
	1291/2	1B1d	2350			nátěr repelentem, přednostně BK, pak SM ze zmlazení v rovnoměrném sponu
	1291/2	1B14a	2200			nátěr repelentem přednostně všechny sazenice BK včetně podsadeb a dvojsadeb
	1291/2	1B14f	2900			holina po nahodilé těžbě nad cestou
	1291/2	1C1d	600			nátěrem dvojsadeb repelentem
	1291/2	1C14b	1500			nátěry výsadeb BK
	1291/2	1E15a	1400			nátěry výsadeb BK na kalamitní holině, letní i zimní
Hejtmánkovice Supí vrch	3069	3A4, 3A6		0,42	0,21	vyžnutí plochy v oplocenkách 2x
Česká Metuje	76/1	8H1	400	0,58	0,29	ožin kultury 2x a nátěr repel. zimním
Metujka	418	8E8b	100	0,44	0,22	ožin 2x a nátěr BK mimo oplocenku
	421/1	8E8a		0,44	0,22	ožin 2x v oplocence
Rožmitál	1193/4	5B8	1900	0,56	0,28	ožin 2x a nátěr vč. zmlazení BK a K a vylepšení /možno i BK
	720/3	5D6		0,18	0,09	remíz v polích mezi Rožmitálem a Benešovem, vyžnutí v oplocence 2x
Machov	638/3	10A6	500	0,30	0,15	ožin 2x a nátěr repelentem
Dolní Teplice	139/1	7A6a		0,78	0,39	ožin 2x v oplocence
Dolní Teplice	139/1	7A6a	250	0,08	0,04	ožin kultury 2x a nátěr repel. Zimním i letním
Dolní Teplice	139/1, 135/1 (GP 134/4)	7A7	500	0,16	0,08	ožin kultury 2x a nátěr repel. Zimním i letním
<b>Celkem</b>			<b>34600</b>	<b>10,16</b>	<b>5,17</b>	
<b>Jednotková cena</b>			<b>2,22</b>	<b>17032,28</b>		<b>SUMA</b>
<b>Cena</b>			<b>76812,00</b>	<b>173048,00</b>		<b>249860,00</b>

V Adršpachu dne 2.6.2023

Michal Kozár ml.

## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">134/4</a>
Obec:	<a href="#">Teplice nad Metují [574538]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Dolní Teplice [766321]</a>
Číslo LV:	<a href="#">60001</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	3520
Typ parcely:	Parcela zjednodušené evidence
Zdroj parcely ZE:	Přídělový plán nebo jiný podklad
Mapový list:	

Náhled mapy nelze zobrazit



Chybí lokalizační údaje

## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Příslušnost hospodařit s majetkem státu	Podíl
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy


Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 16.08.2023 09:00.












27552 [LE09] Ožinání ruční a mechanizované - [LE09b] Ožin - celoplošně  
CHKO Broumovsko, Lesy AOPK ČR


2023



© AOPK ČR 2022, © ČÚZK, © Lesy ČR, s. p.








27550 [LE04] Chemická ochrana výsadby, kultur a kmenů proti zvěři - [LE04b] Nátěr terminálů repelenty proti okusu  
CHKO Broumovsko, Lesy AOPK ČR


2023







27550 [LE04] Chemická ochrana výsadeb, kultur a kmenů proti zvěři - [LE04b] Nátěr terminálů repelenty proti okusu  
CHKO Broumovsko, Lesy AOPK ČR

2023







27550 [LE04] Chemická ochrana výsadeb, kultur a kmenů proti zvěři - [LE04b] Nátěr terminálů repelenty proti okusu  
CHKO Broumovsko, Lesy AOPK ČR

2023

