

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl Pr, vložka 1342
Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Že-Stav, s.r.o.

Sídlo: Víceměřice 13, 798 26 Víceměřice
Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52810
Zastoupený/á: [REDACTED]
IČO: 27697347
DIČ: CZ27697347
ID datové schránky: etndf4p
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněn jednat:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II. Předmět díla

Předmětem díla je realizace opravných prací za účelem odstranění závad zjištěných při pravidelných kontrolách vojenské vlečky Libavá. (dále jen „dílo“).

Podrobná specifikace prací je součástí oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž tvoří nedílnou přílohu č. 2 této smlouvy.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

III. Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy v den převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VI. odst. 3. této smlouvy.

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 30. 11. 2023.

Místem plnění je: Vojenská vlečka č. 2 - Libavá/Velká Bystřice.

IV. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: **339 849,21 Kč**, slovy: „třistatřicetdevět tisíc osmsetčtyřicetdevět korun českých dvacet jeden haléřů.“ DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel zálohy neposkytuje.
2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu – faktury, jež bude vystavena v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona.

3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení objednateli, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
4. Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. V případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na adresu objednatele uvedenou v odst. 5. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran. Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Adresa pro zasílání faktur je [REDAKCE], v případě listinného vyhotovení: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice.
6. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována jednou fakturou do výše 100 % po odstranění případných vad a nedodělků na základě závěrečného předávacího protokolu potvrzeného objednatelem.
7. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit závěrečnou fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a zástupcem objednatele.

VI. Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě písemné výzvy objednatele v případě nutnosti zprovoznit do tří dnů od obdržení výzvy opravovanou část vlečky tak, aby tato mohla být pojížděna minimálně rychlostí 5 km/h a bez omezení nápravného tlaku. O dočasném zprovoznění části vlečky bude proveden písemný zápis.
4. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě převzít.
5. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel, TDS a zhotovitel obdrží po jednom stejnopise. Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci objednatele, TDS a zhotovitele.

6. Zhotovitel zahájí stavební práce v den předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. III. této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení.
8. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění) nejpozději ke dni předání a převzetí díla.
11. Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to formou vest s logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, případně název akce).
12. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.

VII. Odpovědnost za vady – záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 24 měsíců od předání díla (dále jen „záruční doba“).
2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. X. této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba.
4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní, je objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě.

8. V případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení.

VIII. Zvláštní ujednání

1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
3. Práce na železničním svršku a spodku je nutné provést v souladu s normou ČSN 73 6360–2 (736360) a předpisů Správy železnic, s.o. S3 „Železniční svršek“ a S3/1 „Práce na železničním svršku“.
4. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad převede zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktury podle cen z odevzdaných vážních lístků. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým, přičemž tato cena bude předem schválena objednatelem. Doklady o odstranění kovového odpadu budou předány objednateli nejpozději do 8 dnů od odevzdání odpadu, včetně dokladů o výkupu (vážní lístky), nejpozději však v den předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
6. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 a směrnici č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek („REACH“) čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel použité druhy látek a jejich množství.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 1 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
9. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahujících se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny

osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavatel, je objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavatel přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli.

10. Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by tyto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu.
11. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávaní mlčenlivosti zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy.
12. Zhotovitel se dále zavazuje k součinnosti s technickým dozorem stavby.

IX. Méněpráce a vícepráce

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis“) a odsouhlasené objednatelem budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:
 - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky;
 - b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo RTS a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány;
 - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny;
 - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů;
 - e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem a TDS schváleného změnového listu.
4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

X. Předání díla

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle čl. I. této smlouvy.
2. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými drobnými vadami, nebránícími užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně nebo esteticky neomezují.
3. Objednatel považuje dílo za dokončené dnem převzetí díla bez vad a nedodělků, kdy tímto dnem začíná běžet záruční lhůta.

XI. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 400 Kč za každý den prodlení se zahájením plnění.
3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 400 Kč za každý den prodlení se splněním těchto termínů.
4. Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 400 Kč za každý den prodlení s předáním díla.
5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání zahájení kolaudačního řízení, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 400 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.
6. Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a porušování zákonných povinností je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každé jednotlivé porušení; jedná se zejména o porušení:
 - provádět pravidelný úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlých ploch a komunikací;
 - skladování materiálu v rozporu s podmínkami BOZP;
 - likvidace a odvoz odpadu;
7. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění je stanovena ve výši 1 000 Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků.

8. Při porušení podmínky o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč.
9. V případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 10. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
10. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
11. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
12. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich vymáhání ustoupit.
13. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VIII. odst. 9. této smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb

V Praze

Ve Víceměřicích

Za objednatele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

Ze-Stav, s.r.o.

jednatel

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Plán BOZP	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Zák. 309/2006 Sb.	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Plán BOZP	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Plán BOZP	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Plán BOZP	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Plán BOZP	300 / závada

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 31072023
Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.3 Libava

KSO:
Místo: Libavá

Zadavatel:
Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:
Že-Stav, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

IČ: 60460580
DIČ:

IČ: 27697347
DIČ: CZ27697347

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			339 849,21
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	339 849,21	71 368,33
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			411 217,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

31072023

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č.3 Libava

Místo:

Libavá

Datum:

18.09.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

Že-Stav, s. r. o.

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravné práce na vojenské vlečce č.3 Libava

KSO:
Místo: Libavá

Zadavatel:
Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:
Že-Stav, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o.

Poznámka:


CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

IČ: 60460580
DIČ:

IČ: 27697347
DIČ: CZ27697347

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:



Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č.3 Libava

Místo: Libavá

Datum: 18.09.2023

Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace


Projektant:

Uchazeč: Že-Stav, s. r. o.

Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č.3 Libava

Místo: Libavá


Datum: 18.09.2023

Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč: Že-Stav, s. r. o.

Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravné práce na vojenské vlečce č.3 Libava
Objekt:
01 - Oprava výhybky č. 1

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:
Že-Stav, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

IČ: 60460580
DIČ:

IČ: 27697347
DIČ: CZ27697347

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č.3 Libava

Objekt:

01 - Oprava výhybky č. 1

Místo:

Datum:

18.09.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:


Že-Stav, s. r. o.

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.3 Libava
Objekt: 01 - Oprava výhybky č. 1

Místo: Datum: 18.09.2023
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace Projektant:
Uchazeč: Že-Stav, s. r. o. Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	122252501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3				S ÚRS 2023 02
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3						
VV		25,5*0,5*0,5						
VV		Součet						
D		5	Komunikace pozemní					
27	K	513521112	Ojedinelé čištění kolejového lože výhybky	m3				S ÚRS 2023 02
PP		Ojedinelé čištění kolejového lože výhybky						
VV		(3,6*10*0,4)*0,5						
VV		Součet						
28	M	58344005	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD	t				S ÚRS 2023 02
PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD						
5	K	545341112	Ojedinelá výměna pražců dřevěných výhybkových délky do 4 m	kus				S ÚRS 2023 02
PP		Ojedinelá výměna pražců dřevěných výhybkových délky do 4 m						
6	M	60814046	pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150	kus				S ÚRS 2023 02
PP		pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150						
8	M	60814048	pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150	kus				S ÚRS 2023 02
PP		pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150						
29	M	60814049	pražec dřevěný výhybkový 2900x260x150	kus				S ÚRS 2023 02
PP		pražec dřevěný výhybkový 2900x260x150						
9	M	60814050.1	pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150	kus				S ÚRS 2023 02
PP		pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150						
32	M	60814051	pražec dřevěný výhybkový 3100x260x150	kus				S ÚRS 2023 02
PP		pražec dřevěný výhybkový 3100x260x150						
10	M	60814052	pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150	kus				S ÚRS 2023 02
PP		pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150						
12	M	60814054	pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150	kus				S ÚRS 2023 02
PP		pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150						
38	M	60814055	pražec dřevěný výhybkový 3500x260x150	kus				S ÚRS 2023 02
PP		pražec dřevěný výhybkový 3500x260x150						
30	M	60814059	pražec dřevěný výhybkový 3900x260x150	kus				S ÚRS 2023 02
PP		pražec dřevěný výhybkový 3900x260x150						
31	M	60814060	pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150	kus				S ÚRS 2023 02
PP		pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150						
37	M	31198205	virtule R1(145)	kus				S ÚRS 2023 02
PP		virtule R1(145)						
35	M	31198183R	kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus				
PP		kroužek pružný dvojitý Fe 6 s antikoroziní úpravou						
36	M	31198184R	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2				
PP		Polyetylenové pásy v kotoučích						
15	K	545341113	Ojedinelá výměna pražců dřevěných výhybkových délky více než 4 m	kus				S ÚRS 2023 02
PP		Ojedinelá výměna pražců dřevěných výhybkových délky více než 4 m						
16	M	60814022	pražec dřevěný výhybkový 4100x260x160	kus				S ÚRS 2023 02
PP		pražec dřevěný výhybkový 4100x260x160						
17	M	60814028	pražec dřevěný výhybkový 4700x260x160	kus				S ÚRS 2023 02
PP		pražec dřevěný výhybkový 4700x260x160						
18	M	60814029	pražec dřevěný výhybkový 4800x260x160	kus				S ÚRS 2023 02
PP		pražec dřevěný výhybkový 4800x260x160						
19	M	60814030	pražec dřevěný výhybkový 4900x260x160	kus				S ÚRS 2023 02
PP		pražec dřevěný výhybkový 4900x260x160						
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
33	K	922501120	Drážní stezka z drti kamenné zhutněné tl 200 mm	m2				S ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Drážní stezka mezi kolejemi ve stanicích a podél koleji ve stanicích a na trati z drti kamenné se zhutněním vrstvy 200 mm					
	VV		(2*(25*2,3))					
	VV		Součet					
	D	997	Přesun sutě					
20	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t				CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km					
	VV		2,353+0,812					
	VV		Součet					
21	K	997241525	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t				CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot					
	VV		2,353+0,812					
	VV		Součet					
	VV		3,165*20 'Přepočtené koeficientem množství					
22	K	997241528	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t				CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání nebo překládání vybouraných hmot					
	VV		2,353+0,812					
	VV		Součet					
25	K	997241538	Nakládání nebo překládání suti	t				CS ÚRS 2023 02
	PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání suti					
	VV		1,440					
	VV		Součet					
	D	998	Přesun hmot					
26	K	9909000300R	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t				
	VV		2,353+0,812					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravné práce na vojenské vlečce č.3 Libava
Objekt:
02 - Oprava výhybky číslo 2 a 3

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:
Že-Stav, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

IČ: 60460580
DIČ:

IČ: 27697347
DIČ: CZ27697347

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:



Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č.3 Libava

Objekt:

02 - Oprava výhybky číslo 2 a 3

Místo:

Datum:

18.09.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:


Že-Stav, s. r. o.

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.3 Libava
Objekt: 02 - Oprava výhybky číslo 2 a 3

Místo: Datum: 18.09.2023
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace Projektant:
Uchazeč: Že-Štav, s. r. o. Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		5	Komunikace pozemní					
3	K	545231331R	Výměna návěstního tělesa výhybky jednoduché pravé č. 2	kus				
PP		Výměna součástí hákového závěru výhybky jednoduché háku						
2	M	43706132R	výměnové těleso výhybky jednoduché pravé	kus				
PP		výměník výhybky s vřetenovou tyčí						
1	K	545231336R	Oprava výměnového tělesa výhybky jednoduché pravé č.2 a otočení vidličky u páky závaží pro ručné přestavování	kus				
PP		Výměna součástí hákového závěru výhybky jednoduché výměnové těleso						
4	K	545341113	Ojedinelá výměna pražců dřevěných výhybkových délky více než 4 m	kus				S ÚRS 2023 02
PP		Ojedinelá výměna pražců dřevěných výhybkových délky více než 4 m Výhybka číslo 3						
6	M	60814062	pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150	kus				S ÚRS 2023 02
PP		pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150						
7	M	31198205	vtule R1(145)	kus				S ÚRS 2023 02
PP		vtule R1(145)						
8	M	31198183R	kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus				
PP		kroužek pružný dvojitý Fe 6 s antikorozií úpravou						
9	M	31198184R	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2				
PP		Polyetylenové pásy v kotoučích						
D		997	Přesun sutě					
10	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t				S ÚRS 2023 02
PP		Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km						
VV		0,325						
VV		Součet						
11	K	997241525	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t				S ÚRS 2023 02
PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot						
VV		0,325						
VV		Součet						
VV		0,325*20 'Přepočtené koeficientem množství						
12	K	997241528	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t				S ÚRS 2023 02
PP		Nakládání nebo překládání vybouraných hmot						
VV		0,325						
VV		Součet						
D		998	Přesun hmot					
13	K	9909000300R	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t				
VV		0,325						
VV		Součet						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.3 Libava
Objekt: 03 - Oprava bezpečnostního značení ramp a kusých kolejí

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	18.09.2023
Zadavatel:	IČ:	60460580
Armádní servisní, příspěvková organizace	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	27697347
Že-Stav, s. r. o.	DIČ:	CZ27697347
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
SAFETY PRO s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:		

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č.3 Libava

Objekt:

03 - Oprava bezpečnostního značení ramp a kusých kolejí

Místo:

Datum:

18.09.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

Že-Stav, s. r. o.

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.3 Libava
Objekt:

03 - Oprava bezpečnostního značení ramp a kusých kolejí

Místo: Datum: 18.09.2023
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace Projektant:
Uchazeč: Že-Štáv, s. r. o. Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	926931269R	Výměna traťové značky posun zakázán	kus				
PP			Výměna traťové značky staničnicku (plech)					
3	M	40412008R	návěst posun zakázán reflexní 510x510mm	kus				CS ÚRS 2023 02
PP			návěst posun zakázán reflexní 510x510mm					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
1	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m				CS ÚRS 2023 02
PP			Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových					
VV			175					
VV			Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravné práce na vojenské vlečce č.3 Libava
Objekt:
04 - Oprava odvodnění a zřízení zemního valu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:
Že-Stav, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o.

Poznámka:


CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

IČ: 60460580
DIČ:

IČ: 27697347
DIČ: CZ27697347

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:



Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č.3 Libava

Objekt:

04 - Oprava odvodnění a zřízení zemního valu

Místo:

Datum:

18.09.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:


Že-Stav, s. r. o.

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.3 Libava
Objekt: 04 - Oprava odvodnění a zřízení zemního valu

Místo: Datum: 18.09.2023
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace Projektant:
Uchazeč: Že-Štav, s. r. o. Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	122152501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3				CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3					
	VV		140*0,25*2,5					
2	K	182111121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 ručně	m2				CS ÚRS 2023 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2					
	VV		140*1,2					
	VV		Součet					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	927221111R	Monoliticky zpevněný příkop úprava vtoku s osazením mříže	m				
	PP		Odvodňovací železniční povrchové zařízení příkop zpevněný monoliticky z betonu prostého v hornině soudržné nepropustné na širé trati, hloubky 100 cm					
	VV		2					
	VV		Součet					
9	M	59224451	mříž kompozit s rámem B125 pro horskou vpust' betonovou 120x60cm	kus				CS ÚRS 2023 02
	PP		mříž kompozit s rámem B125 pro horskou vpust' betonovou 120x60cm					
4	K	938902203	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m				CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravné práce na vojenské vlečce č.3 Libava
Objekt:
05 - ON a VN

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:
Že-Stav, s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o.

Poznámka:


CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

IČ: 60460580
DIČ:

IČ: 27697347
DIČ: CZ27697347

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:



Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č.3 Libava

Objekt:

05 - ON a VN

Místo:

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

Že-Stav, s. r. o.

Datum:

18.09.2023


Projektant:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č.3 Libava
Objekt: 05 - ON a VN

Místo:
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: Že-Štáv, s. r. o.

Datum: 18.09.2023
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN3			Zařízení staveniště					
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl				CS ÚRS 2023 02
	PP		Zařízení staveniště					
	VV		1					
	VV		Součet					
D VRN6			Územní vlivy					
2	K	060001000	Územní vlivy	kpl				CS ÚRS 2023 02
	PP		Územní vlivy					
	VV		1					
	VV		Součet					
D VRN7			Provozní vlivy					
3	K	070001000	Provozní vlivy	kpl				CS ÚRS 2023 02
	PP		Provozní vlivy					
	VV		1					
	VV		Součet					