



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

I/43 Březovský les – Svitavy, VD-ZDS

objednávky: 11PU-004814 ev. č.: 229/23

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002.57046

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02
Pardubice
Bankovní spojení:
Číslo účtu: :
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: PRODIN, a.s.
Adresa: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161
Kontaktní osoba:
vedoucí střediska silničních staveb

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele: tel. e-mail

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou nebo e-mailem na adresu k rukám národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu **jednorázovým** bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele

se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: vyhotovení jednoduché VD-ZDS včetně DIO

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte:

Odevzdání VD-ZDS koncept: do 5 měsíců od účinnosti Objednávky (1x v elektronické podobě)

Odevzdání VD-ZDS: do 1 měsíce od schválení konceptu VD-ZDS (2x v listinné a 1x v elektronické podobě)

Konsolidovaná VD-ZDS: do 1 měsíce po oznámení ukončení výběrového řízení na dodavatele (2x v listinné a 1x v elektronické podobě)

Konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 222 700,- Kč / 269 467,- Kč

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Rozpis ceny služeb

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace
Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik
Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.19
17:59:37 +02'00'

Specifikace služeb

I/43 Březovský les – Svitavy, VD-ZDS

objednávky: 11PU-004814 ev. č.: 229/23

Vyhotovení jednoduché VD-ZDS, včetně DIO pro provedení udržovacích prací na silnici I/43.

Staničení: I/43 km 55,420 – 59,160

Rozsah dokumentace VD-ZDS:

- projektové dokumentace pro zadání stavby - PDPS
- Soupis prací (rozpočet stavby) – SP
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky – ZTKP
- přílohy potřebné pro získání stavebního povolení

V rámci zpracování projektové dokumentace je Poskytovatel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů, koordinační porad nebo jiných technických porad (v počtu dle obtížnosti díla a dle dohody se zástupcem objednatele) mezi poskytovatelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací v rámci zadávacího řízení na zhotovitele a v případě výzvy Objednatele rovněž vyhotovení konsolidované PDPS + soupisu prací po ukončení zadávacího řízení.

Dokumentaci musí poskytovatel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.

V projektové dokumentaci (vč. rozpočtu) nebude uváděn název konkrétního výrobku nebo výrobce. Pokud se bude jednat o úzce specifický výrobek, který nemá na trhu alternativu nebo je použití tohoto výrobku nutné pro zdárné vyhotovení díla, potom bude jasně uvedeno, z jakého důvodu a proč je tento název uveden.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy.

Objednatel určuje firmu Manifold Group s.r.o., Zbrojnická 4, 301 00 Plzeň, tel.

mail: _____ jako svého koordinátora ve fázi přípravy. Tato firma vydá na základě vyžádání Poskytovatele a poskytnutí patřičných informací plán BOZP ev. vydá stanovisko o nenuťnosti zpracovávání plánu BOZP. Tento koordinátor se bude k problematice BOZP vyjadřovat v průběhu projekčních prací nebo (dle rozsahu), alespoň k hotovému projektu. Z tohoto důvodu je Poskytovatel povinen poskytnout součinnost tomuto koordinátorovi. Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí patřičných informací a zakomponování ev. plánu BOZP do hotové projektové dokumentace. Úhradu za provedené služby BOZP bude proplácet přímo objednatel.

Soupis prací a kontrolní rozpočet bude zpracován v tištěné i elektronické formě (formát XC4). SP bude odsouhlasen před definitivním vydáním, Objednatelem či osobou jím oprávněnou IČO: 110 21 845, tel. _____. Oceněný soupis prací bude přiložen pouze v paré č. 1 a to jako oceněný soupis a rovněž i v digitální podobě na CD. Ve všech paré bude přiložen výkaz výměr s kontrolovatelnými výpočty množství ve stejném formátu jako SP (vlastně SP bez cen, případně s Technickými specifikacemi a atributy).

Součástí projektové dokumentace bude i kvalifikované určení nejnntnější doby výstavby s ohledem na technologické postupy, a to ve dvou variantách:

Standardní doba výstavby = 8,5 hodin pracovní směna, a to pouze v pracovní dny

Zrychlená doba výstavby = 12 hodin pracovní směna a práce i o víkendech a svátcích

Součástí projektové dokumentace budou níže uvedené tabulky s vyplněnými údaji:

Akce oprav vozovek	
Název parametru	Návod na vyplnění
intenzita TNV	Bude doplněna hodnota RPDl pro TNV z celostátního sčítání dopravy (nejvyšší, která se na opravovaném úseku vyskytuje).
návrhová životnost opravy	Bude doplněna návrhová životnost zvoleného typu opravy dle diagnostického průzkumu, případně projektové dokumentace – bude převzata hodnota uvedená v DGN/PD.
podélné nerovnosti	Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň podélné nerovnosti vozovky vyjádřený mezinárodním indexem IRI, který se na opravovaném úseku vyskytuje – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 5)
příčné nerovnosti	Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň příčné nerovnosti vozovky -hloubka vyjeté koleje R, který se na opravovaném úseku vyskytuje – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 5)
poruchy	Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň poruch, které se na opravovaném úseku vyskytují – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 7)
zbytková doba životnosti vozovky	Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň pro zbytkovou životnost vozovky zjištěný na základě měření únosnosti vozovky FWD, který se na opravovaném úseku vyskytuje – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 8)
předpokládaná cena opravy vozovek	Bude doplněna suma předpokládaných cen stavebních objektů řady 000 a 100 v tis. Kč včetně DPH.
plocha	Bude doplněna plocha opravy v m ² .
staničení	Bude doplněno staničení v km.
typ opravy	Bude doplněn typ opravy z číselníku.

Akce oprav mostů	
Název parametru	Návod na vyplnění
ev. č. mostu	Bude doplněno evidenční mostu dle BMS.
intenzita SV	Bude doplněna hodnota RPDl (všechny dny) pro SV z celostátního sčítání dopravy (nejvyšší, která se na opravovaném úseku vyskytuje).
stavební stav mostu	Bude doplněn stavební stav mostu dle BMS.
uvažovaný stavební stav mostu po opravě	Bude doplněn stavební stav mostu stanovený projektantem, kterého by mělo být navrženou opravou dosaženo.
předpokládaná hodnota zakázky	Bude doplněna celková předpokládaná cena akce v tis. Kč včetně DPH.
plocha	Bude doplněna plocha mostu v m ² z BMS. U objektů, kde plocha mostu nebude v BMS uvedena bude použita plocha uvedená v projektové dokumentaci, nebo bude vypočtená z údajů v PD nebo BMS jako půdorys mostu (tzn. šířka x délka).

Rozpis ceny služeb

I/43 Březovský les – Svitavy, VD-ZDS

objednávky: 11PU-004814 ev. č.: 229/23

Přiložen samostatně

Digitálně podepsal:

Datum: 25.09.2023 14:50:44 +02:00

Rozpis ceny služeb

I/43 Březovský les – Svitavy, VD-ZDS				
Číslo objednávky: 11PU-004814		ev. č.: 229/23		
práce	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem
Cena celkem bez DPH				222 700,00
DPH 21%				46 767,00
Cena celkem včetně DPH				269 467,00

Dodavatel vyplní modře obarvené části textu

Dodavatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správa Pardubice. Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (doprava atd.)

Nabídku podává: PRODIN, a.s.

Digitálně
podepsal

Datum: 2023.09.19
18:00:08 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 25.09.2023 14:50:30 +02:00